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造“ 回头看” 专项整治工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专

项整治工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



元；65400、暂列金额（含税）9
、建设单位提供的设计图纸及实施方案；8

）；[2021]148定额人工费的通知》（内建标
、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算7

号）；468 ］2019内建标函［
、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（6

号）；113 ］9
201、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》（内建标［5

号）；175 〕8
201、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工〔4

号）；558 〕2017〔
的通知》（内建工>届）2017 内蒙古自治区建设工程计价依据（<、《关于发布3
号）；32 〕2018、《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2

）；GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（1
二、编制依据：
详见工程量清单及图纸。

专项整治工程，具体”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025、项目内容：3
、建设地点：包头市青山区。2
、建设单位：包头市青山区住房和城乡建设局。1

一、工程概况：
专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

-01表

  
专项整治工程”回头看“区改造

年三供一业、老旧小2025 第  1  页 共  1  页工程名称：

明  说  总



合计

2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-暂列金8

自十供电院-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造20257

幸五街坊-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造20256

幸福路七号街坊-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造20255

棉纺小区-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造20254

城建院-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造2025

3

呼九街坊-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造2025

2

富十南北院-专项整治工程”
回头看“年三供一业、老旧小区改造2025

1

规费安全文明施工费暂估价

（元）: 其中
金额（元）单项工程名称序号

-02表

页  1  共 页  1  第
专项整治工程”回头看“造
年三供一业、老旧小区改2025工程名称：

建设项目工程量清单汇总表

65400



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院
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表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-富十南北院路面工程

2
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-富十南北院管道工程

3
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-富十南北院土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-富十南北院路面

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-富十南北院路面工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 恢复工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-富十南北院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

沥青混凝土道路
拆除

1 041001003001 拆除基层 1.拆除300厚天然砂砾 m2 298.17

2 041001003002 拆除基层
1.拆除300厚 5:95水泥稳
定碎石基层 m2 298.17

3 041001001001 拆除路面

1.拆除40厚细粒式沥青混
凝士面层，
2.拆除(AC-13)粘层油
3.拆除60厚中粒式沥青混
凝士
4.拆除透层油乳化沥青(
PA-2)

m2 298.17

分部小计

环保砖路面拆除

4 041001003003 拆除基层 1.拆除150厚天然级配砂
石

m2 37.5

5 041001003004 拆除基层 1.拆除100厚C20混凝土垫
层 m2 37.5

6 041001002001 拆除人行道

1.拆除60厚预制混凝土块
环保砖，缝宽5-10，,粗
砂扫缝30厚1:3千硬性水
泥砂浆结合层

m2 37.5

分部小计

散水拆除

7 041001003005 拆除基层 1.拆除300 厚天然级配砂
石

m2 55.19

8 041001001002 拆除路面 1.拆除100 厚 C20 细石
混凝土台阶 m2 55.19

分部小计

侧石拆除

9 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩侧石，芝麻
自色，尺寸为B100XH200
XL1000

m 102.39

分部小计

恢复工程

沥青混凝土路面

10 040202001001 路床(槽）整形 1.路基碾压，压实度≥ m2 298.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-富十南北院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

95%

11 040202009001 砂砾石 1.300厚天然砂砾 m2 298.17

12 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.300厚 5:95水泥稳定碎
石基层 m2 298.17

13 040203003001 透层、粘层
1.透层油乳化沥青(PA-2)
1.0/ m2 m2 298.17

14 040203006001 沥青混凝土
1.60厚中粒式沥青混凝三
(AC-20)
2.运沥青料，运距15km

m2 298.17

15 040203003002 透层、粘层 1.粘层油(PA-3)0.5L/ m2 m2 298.17

16 040203006002 沥青混凝土
1.40厚细粒式沥青混凝土
面层，碾压平整(AC-13)
2.运沥青料，运距15km

m2 298.17

分部小计

环保砖路面

17 080101010001 原土碾压、夯实 1.素土夯实，压实度>93% m2 37.5

18 040202009002 砂砾石 1.150厚天然级配砂石 m2 37.5

19 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.100厚C20混凝土垫层 m2 37.5

20 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚预制混凝土块环保
砖，缝宽5-10，,粗砂扫
缝
2.30厚1:3工硬性水泥砂
浆结合层

m2 37.5

分部小计

散水

21 080101010002 原土碾压、夯实
1.素土夯实，压实度≥93
% m2 55.19

22 040202009003 砂砾石
1.300 厚天然级配砂石夯
实 m2 55.19

23 010507004001 台阶
1.100 厚 C20 细石混凝
土台阶，随打抹光 m2 55.19

分部小计

侧石

24 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩侧石，芝麻白色
，尺寸为B100XH200XL100
0
2.20厚1:3水泥砂浆

m 102.39

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-富十南北院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

25 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机进出场费

台·
次 1

26 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

面工程
富十南北院路-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-富十南北院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-富十南
北院路面工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-富十南北院路面工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-富十南北院管道

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-富十南北院管道工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 富十南北院

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-富十南北院管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 040501001001 混凝土管拆除
1.名称：混凝土管道拆除
2.规格：公称外径315mm
以内

m 105.5

2 040501004001 塑料管拆除
1.名称：塑料管道拆除
2.规格：公称外径160mm
以内

m 64.56

3 040504001001 砌筑井拆除 1.名称：砖砌检查井拆除
2.规格：φ1000mm 座 20

分部小计

富十南北院

4 040501004002 塑料管

1.名称：高密度聚乙烯双
壁波纹管HDPE管
2.规格：DN300，环刚度
≥8KN/m2
3.连接形式：橡胶圈密封
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 105.5

5 040501004003 塑料管

1.名称：硬聚氯乙烯(PVC
-U)管
2.规格：dn160
3.连接形式：承插胶粘剂
粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 64.56

6 040504002001 混凝土井

1.名称：混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.井壁：壁厚140mm
4.井盖、井座：B125级井
圈和井盖
5.井盖下需挂防坠网

座 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

道工程
富十南北院管-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-富十南北院管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-富十南
北院管道工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-富十南北院管道工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-富十南北院土方

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-富十南北院土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-富十南北院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:4m内
3.包含放坡及工作面

m3 390.81

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂碎石
3.200mm厚

m3 10.89

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.管下200mm厚至管上500
mm厚

m3 121.67

4 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.井周500mm厚

m3 171.82

5 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
3.机械碾压

m3 41.78

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:装载机装土
，自卸汽车运土
3.运距:15km
4.废土处置费按暂估价计
入

m3 349.03

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:自卸汽车运
土
3.运距:每增减1km

m3 349.03

8 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 277.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

方工程
富十南北院土-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-富十南北院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 废土处置费 m3 349.0
3 20 6980.

6

合计
6980.

6

总合计 6980.
6



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-富十南北院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-富十南
北院土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-富十南北院土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-呼九街坊建筑工程

2
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-呼九街坊土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-呼九街坊建筑工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-呼九街坊建筑工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除 1.拆除落水管 m 270

2 011606003001 上人口顶盖拆除

1.拆除五层或三层胶合板
2.拆除30厚岩棉板
3.拆除17厚木工板
4.拆除0.8厚铝板

m2 7.83

3 011001001001 保温隔热屋面

1.五层或三层胶合板
2.30厚岩棉板
3.17厚木工板
4.0.8厚铝板

m2 7.83

4 010902004001 屋面排水管 1.雨水管采用Ф110 UPVC
管 m 270

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



材料费小计

)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号

材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
呼九街坊建筑-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-呼九街
坊建筑工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-呼九街坊建筑工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-呼九街坊土方工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-呼九街坊土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 2.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方
工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项整治工
程 第 1 页  共 1 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-呼九街
坊土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-呼九街坊土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-城建院

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-城建院建筑工程

2
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-城建院土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-城建院建筑工程工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-城建院建筑工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面
1.清除内墙面表面污垢，
铲除起皮饰面层 m2 1190.95

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.涂饰面层涂料
2.涂饰底层涂料
3.满刮3 厚耐水腻子分遍
找平

m2 1143

3 011407001002 墙面喷刷涂料（
踢脚）

1.涂饰面层涂料
2.涂饰底层涂料
3.满刮3 厚耐水腻子分遍
找平

m2 47.95

4 011201002001
墙面装饰抹灰（
踢脚）

1.6厚1:2水泥砂浆局部修
补抹平 m2 47.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



材料费小计

)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号

材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

程
城建院建筑工-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院建筑工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-城建院
建筑工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-城建院建筑工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-城建院土方工程工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-城建院土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 2.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项整治工
程 第 1 页  共 1 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-城建院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-城建院
土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-城建院土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-棉纺小区路面工程

2
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-棉纺小区管道工程

3
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-棉纺小区土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-棉纺小区路面工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-棉纺小区路面工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 恢复工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

沥青混凝土道路
拆除

1 041001003001 拆除基层 1.拆除300厚天然砂砾 m2 112.22

2 041001003002 拆除基层
1.拆除300厚 5:95水泥稳
定碎石基层 m2 112.22

3 041001001001 拆除路面

1.拆除40厚细粒式沥青混
凝士面层，
2.拆除(AC-13)粘层油
3.拆除60厚中粒式沥青混
凝士
4.拆除透层油乳化沥青(
PA-2)

m2 112.22

分部小计

环保砖路面拆除

4 041001003003 拆除基层 1.拆除150厚天然级配砂
石

m2 235.72

5 041001003004 拆除基层 1.拆除100厚C20混凝土垫
层 m2 235.72

6 041001002001 拆除人行道

1.拆除60厚预制混凝土块
环保砖，缝宽5-10，,粗
砂扫缝30厚1:3千硬性水
泥砂浆结合层

m2 235.72

分部小计

侧石拆除

7 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩侧石，芝麻
自色，尺寸为B100XH200
XL1000

m 26.7

分部小计

恢复工程

沥青混凝土路面

8 040202001001 路床(槽）整形 1.路基碾压，压实度≥ 9
5% m2 112.22

9 040202009001 砂砾石 1.300厚天然砂砾 m2 112.22

10 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.300厚 5:95水泥稳定碎
石基层 m2 112.22

11 040203003001 透层、粘层
1.透层油乳化沥青(PA-2)
1.0/ m2 m2 112.22

12 040203006001 沥青混凝土 1.60厚中粒式沥青混凝三 m2 112.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(AC-20)
2.运沥青料，运距15km

13 040203003002 透层、粘层 1.粘层油(PA-3)0.5L/ m2 m2 112.22

14 040203006002 沥青混凝土
1.40厚细粒式沥青混凝土
面层，碾压平整(AC-13)
2.运沥青料，运距15km

m2 112.22

分部小计

环保砖路面

15 080101010001 原土碾压、夯实 1.素土夯实，压实度>93% m2 235.72

16 040202009002 砂砾石 1.150厚天然级配砂石 m2 235.72

17 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.100厚C20混凝土垫层 m2 235.72

18 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚预制混凝土块环保
砖，缝宽5-10，,粗砂扫
缝
2.30厚1:3工硬性水泥砂
浆结合层

m2 235.72

分部小计

侧石

19 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩侧石，芝麻白色
，尺寸为B100XH200XL100
0
2.20厚1:3水泥砂浆

m 26.7

分部小计

措施项目

20 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场费 台·
次

1

21 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费 台·

次 1

分部小计

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
棉纺小区路面-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小
区路面工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-棉纺小区路面工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-棉纺小区管道工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-棉纺小区管道工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 棉纺小区

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 040501001001 混凝土管拆除
1.名称：混凝土管道拆除
2.规格：公称外径315mm
以内

m 98.4

2 040504001001 砌筑井拆除 1.名称：砖砌检查井拆除
2.规格：φ1000mm

座 8

分部小计

棉纺小区

3 040501004001 塑料管

1.名称：高密度聚乙烯双
壁波纹管HDPE管
2.规格：DN300，环刚度
≥8KN/m2
3.连接形式：橡胶圈密封
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 98.4

4 040504002001 混凝土井

1.名称：混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.井壁：壁厚140mm
4.井盖、井座：B125级井
圈和井盖
5.井盖下需挂防坠网

座 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
棉纺小区管道-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小
区管道工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-棉纺小区管道工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-棉纺小区土方工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-棉纺小区土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:4m内
3.包含放坡及工作面

m3 491.16

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂碎石
3.200mm厚

m3 17.38

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.管下200mm厚至管上500
mm厚

m3 145.95

4 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.井周500mm厚

m3 91.64

5 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
3.机械碾压

m3 207.69

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:装载机装土
，自卸汽车运土
3.运距:15km
4.废土处置费按暂估价计
入

m3 283.47

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:自卸汽车运
土
3.运距:每增减1km

m3 283.47

8 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 173.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
棉纺小区土方-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 废土处置费 m3 283.4
7 20 5669.

4

合计
5669.

4

总合计 5669.
4



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-棉纺小
区土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-棉纺小区土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街
坊

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-幸福路七号街坊路面工程

2 2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-幸福路七号街坊管道工程

3 2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-幸福路七号街坊土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-幸福路七号街坊

路面工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-幸福路七号街坊路面工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 恢复工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸福路七号街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

沥青混凝土道路
拆除

1 041001003001 拆除基层 1.拆除300厚天然砂砾 m2 4.22

2 041001003002 拆除基层
1.拆除300厚 5:95水泥稳
定碎石基层 m2 4.22

3 041001001001 拆除路面

1.拆除40厚细粒式沥青混
凝士面层，
2.拆除(AC-13)粘层油
3.拆除60厚中粒式沥青混
凝士
4.拆除透层油乳化沥青(
PA-2)

m2 4.22

分部小计

环保砖路面拆除

4 041001003003 拆除基层 1.拆除150厚天然级配砂
石

m2 400.95

5 041001003004 拆除基层 1.拆除100厚C20混凝土垫
层 m2 400.95

6 041001002001 拆除人行道

1.拆除60厚预制混凝土块
环保砖，缝宽5-10，,粗
砂扫缝30厚1:3千硬性水
泥砂浆结合层

m2 400.95

分部小计

恢复工程

沥青混凝土路面

7 040202001001 路床(槽）整形
1.路基碾压，压实度≥ 9
5% m2 4.22

8 040202009001 砂砾石 1.300厚天然砂砾 m2 4.22

9 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.300厚 5:95水泥稳定碎
石基层 m2 4.22

10 040203003001 透层、粘层 1.透层油乳化沥青(PA-2)
1.0/ m2

m2 4.22

11 040203006001 沥青混凝土
1.60厚中粒式沥青混凝三
(AC-20)
2.运沥青料，运距15km

m2 4.22

12 040203003002 透层、粘层 1.粘层油(PA-3)0.5L/ m2 m2 4.22

13 040203006002 沥青混凝土
1.40厚细粒式沥青混凝土
面层，碾压平整(AC-13)
2.运沥青料，运距15km

m2 4.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸福路七号街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

环保砖路面

14 080101010001 原土碾压、夯实 1.素土夯实，压实度>93% m2 400.95

15 040202009002 砂砾石 1.150厚天然级配砂石 m2 400.95

16 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.100厚C20混凝土垫层 m2 400.95

17 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚预制混凝土块环保
砖，缝宽5-10，,粗砂扫
缝
2.30厚1:3工硬性水泥砂
浆结合层

m2 400.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

坊路面工程
幸福路七号街-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路
面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-幸福路
七号街坊路面工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-幸福路七号街坊路面工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-幸福路七号街坊

管道工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-幸福路七号街坊管道工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 幸福路七号街坊

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸福路七号街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 040501001001 混凝土管拆除
1.名称：混凝土管道拆除
2.规格：公称外径315mm
以内

m 123

2 040501004001 塑料管拆除
1.名称：塑料管道拆除
2.规格：公称外径160mm
以内

m 17.04

3 040504001001 砌筑井拆除 1.名称：砖砌检查井拆除
2.规格：φ1000mm 座 11

分部小计

幸福路七号街坊

4 040501004002 塑料管

1.名称：高密度聚乙烯双
壁波纹管HDPE管
2.规格：DN300，环刚度
≥8KN/m2
3.连接形式：橡胶圈密封
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 123

5 040501004003 塑料管

1.名称：硬聚氯乙烯(PVC
-U)管
2.规格：dn160
3.连接形式：承插胶粘剂
粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 17.04

6 040504002001 混凝土井

1.名称：混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.井壁：壁厚140mm
4.井盖、井座：B125级井
圈和井盖
5.井盖下需挂防坠网

座 11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

坊管道工程
幸福路七号街-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管
道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-幸福路
七号街坊管道工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-幸福路七号街坊管道工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-幸福路七号街坊

土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-幸福路七号街坊土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸福路七号街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:4m内
3.包含放坡及工作面

m3 582.54

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂碎石
3.200mm厚

m3 25.05

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.管下200mm厚至管上500
mm厚

m3 209.28

4 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.井周500mm厚

m3 98.44

5 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
3.机械碾压

m3 219.21

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:装载机装土
，自卸汽车运土
3.运距:15km
4.废土处置费按暂估价计
入

m3 299.07

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:自卸汽车运
土
3.运距:每增减1km

m3 299.07

8 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 159.86

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 7 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

坊土方工程
幸福路七号街-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 废土处置费 m3 299.0
7 20 5981.

4

合计
5981.

4

总合计 5981.
4



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土
方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-幸福路
七号街坊土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-幸福路七号街坊土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-幸五街坊路面工程

2
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-幸五街坊管道工程

3
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-幸五街坊土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-幸五街坊路面工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-幸五街坊路面工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 恢复工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

沥青混凝土道路
拆除

1 041001003001 拆除基层 1.拆除300厚天然砂砾 m2 7.2

2 041001003002 拆除基层
1.拆除300厚 5:95水泥稳
定碎石基层 m2 7.2

3 041001001001 拆除路面

1.拆除40厚细粒式沥青混
凝士面层，
2.拆除(AC-13)粘层油
3.拆除60厚中粒式沥青混
凝士
4.拆除透层油乳化沥青(
PA-2)

m2 7.2

分部小计

散水拆除

4 041001003003 拆除基层 1.拆除300 厚天然级配砂
石

m2 9.27

5 041001001002 拆除路面 1.拆除100 厚 C20 细石
混凝土台阶 m2 9.27

分部小计

侧石拆除

6 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩侧石，芝麻
自色，尺寸为B100XH200
XL1000

m 3

分部小计

恢复工程

沥青混凝土路面

7 040202001001 路床(槽）整形 1.路基碾压，压实度≥ 9
5%

m2 7.2

8 040202009001 砂砾石 1.300厚天然砂砾 m2 7.2

9 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.300厚 5:95水泥稳定碎
石基层

m2 7.2

10 040203003001 透层、粘层 1.透层油乳化沥青(PA-2)
1.0/ m2

m2 7.2

11 040203006001 沥青混凝土
1.60厚中粒式沥青混凝三
(AC-20)
2.运沥青料，运距15km

m2 7.2

12 040203003002 透层、粘层 1.粘层油(PA-3)0.5L/ m2 m2 7.2

13 040203006002 沥青混凝土 1.40厚细粒式沥青混凝土 m2 7.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面层，碾压平整(AC-13)
2.运沥青料，运距15km

分部小计

散水

14 080101010001 原土碾压、夯实 1.素土夯实，压实度≥93
%

m2 9.27

15 040202009002 砂砾石 1.300 厚天然级配砂石夯
实 m2 9.27

16 010507004001 台阶 1.100 厚 C20 细石混凝
土台阶，随打抹光 m2 9.27

分部小计

侧石

17 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩侧石，芝麻白色
，尺寸为B100XH200XL100
0
2.20厚1:3水泥砂浆

m 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
幸五街坊路面-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-幸五街
坊路面工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-幸五街坊路面工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-幸五街坊管道工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-幸五街坊管道工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 幸五街坊

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 040501004001 塑料管拆除
1.名称：塑料管道拆除
2.规格：公称外径160mm
以内

m 4

2 040504001001 砌筑井拆除 1.名称：砖砌检查井拆除
2.规格：φ1000mm

座 1

分部小计

幸五街坊

3 040501004002 塑料管

1.名称：硬聚氯乙烯(PVC
-U)管
2.规格：dn160
3.连接形式：承插胶粘剂
粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 4

4 040504002001 混凝土井

1.名称：混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.井壁：壁厚140mm
4.井盖、井座：B125级井
圈和井盖
5.井盖下需挂防坠网

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



材料费小计

其他材料费

)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号

材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
幸五街坊管道-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-幸五街
坊管道工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-幸五街坊管道工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-幸五街坊土方工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-幸五街坊土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:4m内
3.包含放坡及工作面

m3 18.96

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂碎石
3.200mm厚

m3 0.52

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.管下200mm厚至管上500
mm厚

m3 0.46

4 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.井周500mm厚

m3 8.59

5 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
3.机械碾压

m3 7.2

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:装载机装土
，自卸汽车运土
3.运距:15km
4.废土处置费按暂估价计
入

m3 11.76

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:自卸汽车运
土
3.运距:每增减1km

m3 11.76

8 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 10.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

工程
幸五街坊土方-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 废土处置费 m3 11.76 20 235.2

合计 235.2

总合计 235.2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-幸五街
坊土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-幸五街坊土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-自十供电院路面工程

2
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-自十供电院管道工程

3
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-自十供电院土方工程

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-自十供电院路面

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-自十供电院路面工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 恢复工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-自十供电院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

沥青混凝土道路
拆除

1 041001003001 拆除基层 1.拆除300厚天然砂砾 m2 118.64

2 041001003002 拆除基层
1.拆除300厚 5:95水泥稳
定碎石基层 m2 118.64

3 041001001001 拆除路面

1.拆除40厚细粒式沥青混
凝士面层，
2.拆除(AC-13)粘层油
3.拆除60厚中粒式沥青混
凝士
4.拆除透层油乳化沥青(
PA-2)

m2 118.64

分部小计

环保砖路面拆除

4 041001003003 拆除基层 1.拆除150厚天然级配砂
石

m2 1814

5 041001003004 拆除基层 1.拆除100厚C20混凝土垫
层 m2 1814

6 041001002001 拆除人行道

1.拆除60厚预制混凝土块
环保砖，缝宽5-10，,粗
砂扫缝30厚1:3千硬性水
泥砂浆结合层

m2 1814

分部小计

侧石拆除

7 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩侧石，芝麻
自色，尺寸为B100XH200
XL1000

m 34.46

分部小计

恢复工程

沥青混凝土路面

8 040202001001 路床(槽）整形 1.路基碾压，压实度≥ 9
5% m2 118.64

9 040202009001 砂砾石 1.300厚天然砂砾 m2 118.64

10 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.300厚 5:95水泥稳定碎
石基层 m2 118.64

11 040203003001 透层、粘层
1.透层油乳化沥青(PA-2)
1.0/ m2 m2 118.64

12 040203006001 沥青混凝土 1.60厚中粒式沥青混凝三 m2 118.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-自十供电院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(AC-20)
2.运沥青料，运距15km

13 040203003002 透层、粘层 1.粘层油(PA-3)0.5L/ m2 m2 118.64

14 040203006002 沥青混凝土
1.40厚细粒式沥青混凝土
面层，碾压平整(AC-13)
2.运沥青料，运距15km

m2 118.64

分部小计

环保砖路面

15 080101010001 原土碾压、夯实 1.素土夯实，压实度>93% m2 1814

16 040202009002 砂砾石 1.150厚天然级配砂石 m2 1814

17 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.100厚C20混凝土垫层 m2 1814

18 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚预制混凝土块环保
砖，缝宽5-10，,粗砂扫
缝
2.30厚1:3工硬性水泥砂
浆结合层

m2 1814

分部小计

侧石

19 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩侧石，芝麻白色
，尺寸为B100XH200XL100
0
2.20厚1:3水泥砂浆

m 34.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

面工程
自十供电院路-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-自十供电院路面工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院路面工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-自十供
电院路面工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-自十供电院路面工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-自十供电院管道

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-自十供电院管道工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 自十供电院

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-自十供电院管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 040501001001 混凝土管拆除
1.名称：混凝土管道拆除
2.规格：公称外径315mm
以内

m 530.8

2 040501004001 塑料管拆除
1.名称：塑料管道拆除
2.规格：公称外径160mm
以内

m 196.4

3 040504001001 砌筑井拆除 1.名称：砖砌检查井拆除
2.规格：φ1000mm 座 62

分部小计

自十供电院

4 040501004002 塑料管

1.名称：高密度聚乙烯双
壁波纹管HDPE管
2.规格：DN300，环刚度
≥8KN/m2
3.连接形式：橡胶圈密封
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 530.8

5 040501004003 塑料管

1.名称：硬聚氯乙烯(PVC
-U)管
2.规格：dn160
3.连接形式：承插胶粘剂
粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：灌水试验

m 196.4

6 040504002001 混凝土井

1.名称：混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.井壁：壁厚140mm
4.井盖、井座：B125级井
圈和井盖
5.井盖下需挂防坠网

座 62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

道工程
自十供电院管-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-自十供电院管道工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院管道工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-自十供
电院管道工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-自十供电院管道工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工
程-自十供电院土方

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-自十供电院土方工程

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-自十供电院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:4m内
3.包含放坡及工作面

m3 2017.29

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂碎石
3.200mm厚

m3 83.1

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.管下200mm厚至管上500
mm厚

m3 745.61

4 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:中粗砂
3.井周500mm厚

m3 532.64

5 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
3.机械碾压

m3 494.45

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:装载机装土
，自卸汽车运土
3.运距:15km
4.废土处置费按暂估价计
入

m3 1522.84

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:多余土方
2.运土方式:自卸汽车运
土
3.运距:每增减1km

m3 1522.84

8 040103002001 余方弃置
1.装载机装工程废料
2.自卸汽车运费料，运距
15km

m3 815.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：

方工程
自十供电院土-专项整治工程”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-自十供电院土方工程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 废土处置费 m3 1522.
84 20 30456

.8

合计
30456

.8

总合计 30456
.8



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-自十供电院土方工
程

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-自十供
电院土方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-自十供电院土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改
造“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

第  1  页 共  1  页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看”
专项整治工程-暂列金

合计



2025年三供一业、
老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工

程-暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程工程量清单汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项
整治工程-暂列金

  标段：2025年三供一业、老旧
小区改造“ 回头看” 专项整治工
程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看
” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第程
专项整治工”回头看“年三供一业、老旧小区改造2025标段：工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回
头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 60000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 60000

合    计 60000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年三供一业、老旧小区改造
“ 回头看” 专项整治工程-暂列金

标段：2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头看” 专
项整治工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区
改造“ 回头看” 专项整治工程-暂列金 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年三供一业、老旧小区改造“ 回头
看” 专项整治工程-暂列金 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计
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