
氢储园储备用地配套工
程建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



合计

氢储园储备用地配套工程建设项目1.2

土方工程-氢储园储备用地配套工程建设项目1.1

氢储园储备用地配套工程建设项目1

合计单位工程名称序号

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目

工程项目综合汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目-土方
工程

标段：氢储园储备用地配套工程建设项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

堆场及临时道路
以外的场地平整

1 040701001001 场地平整 1.场地平整 m2 24230

分部小计

堆场土方

2 040101001002 挖一般土方
1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度:综合
3.挖掘机挖装

m3 9570

3 040103001004 回填方

1.回填级配砂夹石（其中
碎石、卵石占全重的30%~
50%）
2.夯实系数0.97

m3 9570

4 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:10km

m3 9750

5 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:每增减1km

m3 9750

分部小计

钢渣路（临时路
）土方

6 040103001003 回填方 1.钢渣路路床下方回填土 m3 2780

分部小计

沥青路土方

7 040101001003 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合
3.挖掘机挖装

m3 55.65

8 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:10km

m3 55.65

9 040103002009 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:每增减1km

m3 55.65

分部小计

大门柱土方

10 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 9.6

11 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 6.14

12 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:10km

m3 3.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目-土方
工程

标段：氢储园储备用地配套工程建设项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:每增减1km

m3 3.46

分部小计

围墙土方

14 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 91.91

15 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 46.73

16 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:10km m3 45.18

17 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:每增减1km

m3 45.18

分部小计

截水沟

18 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 28.8

19 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:10km

m3 28.8

20 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:每增减1km

m3 28.8

分部小计

措施项目

21 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场
台·
次

2

22 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式推土机进出场

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目-
土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目-土方工程 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目

标段：氢储园储备用地配套工程建设项
目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001007001 拆除砖石结构 1.机械拆除围挡下方墙体 m3 75.82

2 041001008001 拆除混凝土结构 1.机械拆除柱脚混凝土 m3 3.29

3 011609001001 彩板围墙拆除
1.1.8m高保温复合彩板及
钢柱拆除

m2 592.2

分部小计

钢渣面层临时道
路

4 040202011001 钢渣路面
1.石料规格:钢渣
2.厚度:35cm

m2 2640

分部小计

新建堆场

5 040202001002 路床(槽）整形 1.路床夯实 m2 3190

6 040202009001 砂砾石垫层 1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:20cm

m2 3190

7 040202015001
水泥稳定碎石底
基层

1.水泥含量:5%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.压实度:＞98%
5.基层养生

m2 3130

8 040202015002
水泥稳定碎石基
层

1.水泥含量:5.5%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.压实度:＞98%
5.基层养生

m2 3070

9 040103002005 水泥稳定碎石基
层运输

1.材料品种:水泥稳定碎
石基层
2.运距:20km

m2 6200

10 040103002006 水泥稳定碎石基
层运输

1.材料品种:水泥稳定碎
石基层
2.运距:每增减1km

m2 6200

11 040203007001 水泥混凝土

1.厚度:C30水泥混凝土28
cm厚
2.刻槽、压槽、拉槽或拉
毛
3.路面养生

m2 3020

12 080205004001 护坡 1.材料品种:C25混凝土 m3 69.71

分部小计

沥青道路

13 040202001003 路床(槽）整形 1.路床整形，土基压实度 m2 85.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目

标段：氢储园储备用地配套工程建设项
目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

≥95%

14 040202009002 砂砾石垫层
1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:15cm

m2 85.62

15 040202015003
水泥稳定碎石底
基层

1.水泥含量:5%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.压实度:＞97%
3.基层养生

m2 85.62

16 040202015004
水泥稳定碎石基
层

1.水泥含量:5.5%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.压实度:＞97%
5.基层养生

m2 85.62

17 040103002001
水泥稳定碎石基
层运输

1.材料品种:水泥稳定碎
石基层
2.运距:20km

m2 85.62

18 040103002002 水泥稳定碎石基
层运输

1.材料品种:水泥稳定碎
石基层
2.运距:每增减km

m2 85.62

19 040203003001 透层油 1.乳化沥青（PC-2） m2 85.62

20 040203004001 封层 1.稀浆封层 m2 85.62

21 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土（AC-20C型
）
2.厚度:6cm

m2 85.62

22 040203003002 粘层 1.乳化沥青（PC-3） m2 85.62

23 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土（AC-13C型
）
2.厚度:4cm

m2 85.62

24 040103002003 沥青混凝土运输 1.材料品种:沥青混凝土
2.运距:20km

m2 85.62

25 040103002004 沥青混凝土运输 1.材料品种:沥青混凝土
2.运距:每增减km

m2 85.62

26 040201021001 土工合成材料
1.材料品种、规格:玻纤
格栅

m2 50

分部小计

侧石

27 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩立缘石99.5*30*15cm
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:3cmM10水泥砂浆

m 30.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目

标段：氢储园储备用地配套工程建设项
目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:水泥
混凝土立缘石99.5*30*15
cm
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:3cmM10水泥砂浆

m 160

29 040305001001 垫层 1.C15侧石靠背 m3 6

分部小计

铁艺大门

30 010804006001 钢质花饰大门
1.门代号及洞口尺寸:15J
001-ZMB-10821Y，大门尺
寸：15*2.1m

m2 31.5

31 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.46

32 011702001001 基础 独立基础模板 m2 11.52

33 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等
级:普通砖
2.柱类型:矩形2.4*0.8*0
.8m
3.抹灰

m3 3.07

34 011701003001 柱脚手架 1.柱脚手架 m2 32.64

分部小计

围墙

35 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 100.09

36 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.28

37 010605002001 围墙 1.50mm厚保温复合彩板（
利旧）安装

m2 592.2

38 010103002001 彩板运输
1.保温复合彩板8t载重汽
车运输
2.运距：3km

台班 3

39 010603003001 钢管柱
1.100*100*5mm方管柱（
利旧）
2.运距：3km

t 1.961

分部小计

其他

40 080207010001 传力杆 1.钢材种类、规格、型 t 0.944

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目

标段：氢储园储备用地配套工程建设项
目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

号:一级光圆，直径32
2.防护方式:防锈涂料

41 080207010002 传力杆

1.钢材种类、规格、型号
:一级光圆，直径32（带
金属套筒）
2.防护方式:涂沥青并裹
敷聚乙烯膜

t 1.086

42 080207010003 拉杆
1.钢材种类、规格、型号
:螺纹钢，直径25
2.防护方式:防锈涂料

t 0.62

43 080207010004 拉杆
1.钢材种类、规格、型号
:螺纹钢，直径16
2.防护方式:防锈涂料

t 0.72

44 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:一级光圆
2.钢筋规格:直径12 t 2.2

45 080403002001 施工缝
1.部位:横向施工缝及假
缝、缝深7cm
2.材质:沥青玛蹄脂

m 536.9

46 080403002002 施工缝
1.部位:纵向施工缝缝深3
cm、假缝缝深10cm
2.材质:沥青玛蹄脂

m 508.9

47 080403002003 施工缝
1.部位:胀缝
2.材质:3cm深沥青玛蹄脂
，25cm深填缝板

m 114

分部小计

措施项目

48 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机进出场
台·
次

2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：氢储园储备用地配套工程建设项
目 标段：氢储园储备用地配套工程建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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