
石拐区常青园公益性公
墓建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001002 平整场地 1.平整场地 m2 234.72

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m内
3.含工作面、放坡
4.含开挖、运、装车、卸
车。
5.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 623.55

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填 满足
设计和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源:现场原土

m3 390.03

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费、
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 103.4

2 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费、
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 21.52

3 010502002001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌，± 0
.00以下
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费、
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 0.25

4 010502002002 矩形柱

1.混凝土种类:预拌，± 0
.00以上
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费、
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 1.66

分部小计

钢筋工程

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400 t 0.204

6 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400 t 1.174

7 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6级别： HRB400 箍筋 t 0.48

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6级别： HRB400
2.部位:砌体压筋

t 0.422

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

砌体工程

9 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm    
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 95.98

10 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240 mm    
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 36.77

11 010503004001 卫生间墙坎
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 
高度150mm

m3 1.36

12 010503004002 压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 
高度150mm

m3 0.8

13 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 
高度240mm

m3 2.9

14 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.砂浆厚度、配合比:平
面  20厚1:2水泥砂浆  
掺水泥量3%的防水剂

m2 40.66

15 010904003002
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.砂浆厚度、配合比:立
面  20厚1:2水泥砂浆  
掺水泥量3%的防水剂

m2 62.03

分部小计

保温工程

16 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯板80
厚 A级

m2 332.32

17 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:挤塑聚苯板100
厚 A级

m2 327.63

分部小计

木结构工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

18 010801003001 木门

1.门代号及洞口尺寸:仿
古门、含五金、玻璃、油
漆等。
2.样式及其他按图纸设计
要求

m2 22.68

19 010801003002 木窗

1.门代号及洞口尺寸:仿
古窗、含五金、玻璃、油
漆等。
2.样式及其他按图纸设计
要求

m2 38.88

分部小计

木结构

20 010702001001 木柱

1.详见图纸材料表
2.含后柱、山柱、中言瓜
柱、抱柱孤头、大门柱、
柱，制作及安装。

m3 11.25

21 010702002001 木梁

1.详见图纸材料表
2.含五架梁、三架梁，制
作及安装。
3.含五金件。

m3 25.67

22 010702005001 假梁头

1.详见图纸材料表
2.含假梁头，制作及安装
。
3.含五金件。

m3 0.88

23 010702005002 二言梁墩
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 5.02

24 010702005003 角背
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 0.69

25 010702005004 飞橼
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 25.36

26 010702005005 飞檐
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 2.52

27 010702005006 连檐
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 0.43

28 010702005007 瓦口
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 0.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010702005008 八分
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 0.86

30 010702005009 飞板
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 12.5

31 010702005010 檩
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 19.67

32 010702005011 抱檩替
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 4.85

33 010702005012 随檩枋
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 1.31

34 010702005013 垫板
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 0.68

35 010702005014 平板枋
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 4.67

36 010702005015 额枋
1.详见图纸材料表
2.含制作及安装。
3.含五金件。

m3 4.98

37 011407006001 木材构件喷刷防
火涂料

1.刷防火涂料四遍。
2.木基层清理、除污、打
磨、做防腐油1遍等

m2 2281.33

38 011404012002 喷刷涂料 1.木基层刮腻子2遍 m2 997.29

分部小计

室内工程

管理用房及其他
 地201

39 011102003001 块料楼地面

1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 142.37

40 011101001001 素水泥浆 1.素水泥一道 m2 142.37

41 010501001004 混凝土垫层 1.60厚C15混凝土垫层 m3 8.54

42 010501001003 灰土垫层 1.150厚3:7灰土 m3 21.36

43 010103001002 房芯回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 35.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

卫生间 地201F

44 011102003002 块料楼地面

1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 42.16

45 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料 m2 42.16

46 010904002002 楼（地）面涂膜
防水 立面

1.防水膜品种:聚氨酯防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.反边高度:1m

m2 35.88

47 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.最薄处20厚1:3水泥砂
浆或C20细石混凝土找坡
层抹平

m2 42.16

48 011101001003 素水泥浆 1.素水泥一道 m2 42.16

49 010501001005 混凝土垫层 1.60厚C15混凝土垫层 m3 2.53

50 010501001006 灰土垫层 1.150厚3:7灰土 m3 6.32

51 010103001001 房芯回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 10.12

分部小计

内墙

管理用房及其他
 内墙3-A

52 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮腻子三遍，乳胶漆两
遍

m2 339.19

53 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 339.19

分部小计

卫生间内墙 内
墙7-BF

54 011204003003 块料墙面

1.4-5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂填缝
2.3-41:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶粘结层

m2 110.84

55 011201001005 墙面一般抹灰 1.素水泥浆一道 m2 110.84

56 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.1.5厚聚合物水泥防水
砂浆 m2 110.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

外墙 11-A

57 011201001004 墙面一般抹灰
1名称.5厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层热镀锌电焊网

m2 332.32

58 011204003002 块料墙面
1.5-7厚外墙面砖，填缝
剂填缝
2.配套专用胶粘剂粘结

m2 332.32

分部小计

屋面工程

59 010901001001 瓦屋面

1.块瓦
2.挂瓦条30*30，中距按
瓦规格
3.顺水条40*20（h），中
距500

m2 327.63

60 011101006001 平面砂浆找平层
1.砂浆找平层1:2.5水泥
砂浆找平层20mm（挂铁丝
网一道）

m2 327.63

61 010902001001 屋面卷材防水 1.4厚SBS改性沥青防水卷
材（聚酯胎）

m2 327.63

62 010902003001 屋面刚性层 1.70厚C20细石混凝土找
平层

m2 327.63

分部小计

天棚

管理用房及其他

63 011302001002 吊顶天棚

1.12厚300X600或600X600
矿棉装饰板
2.铝合金配套龙骨：主龙
骨中距900~1000，T型龙
骨中距503或603横撑龙骨
中距503~603

m2 142.37

分部小计

卫生间

64 011302001001 吊顶天棚

1. 铝合金方形板
2.轻钢龙骨双层骨架：主
龙骨中距900~1000，次龙
骨中距500或600横撑龙骨
中距500~600。

m2 42.16

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他

台阶 12J1-154-
 台1

65 011101003002 混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:C20混凝土地面60厚
，随打随抹，上撒1：1水
泥砂子压实赶光

m2 32.31

66 010507004002 台阶

1.60厚C20混凝土台阶（
厚度不包括台阶三角部分
）随打随抹，上撒1：1水
泥砂子压实赶光

m2 32.31

67 010404001002 垫层 1.300厚3：7灰土 m3 19.39

68 010101001004 素土夯实 1.素土夯实，向外坡4% m2 64.62

分部小计

散水 12J1-152-
 散1

69 010507001001 散水
1.40厚C20细石混凝土，
上撒1：1水泥砂子压实赶
光

m2 26.16

70 010404001001 垫层 1.150厚3：7灰土 m3 3.92

71 010101001003 素土夯实 1.素土夯实，向外坡4% m2 26.16

分部小计

卫生间玻璃隔断

72 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
卫生间
2.玻璃品种、规格、颜色
:具体要求按设计图纸

m2 33.98

分部小计

措施项目

73 011702001001 基础
1.基础类型:带形基础
2.模板安装及拆除 m2 330.89

74 011702005001 基础梁 1.基础类型:矩形地圈梁
2.模板安装及拆除 m2 83.33

75 011702003001 矩形柱 1.基础类型:矩形柱
2.模板安装及拆除 m2 15.45

76 011702002001 矩形柱 1.对拉螺栓堵眼增加费 m2 15.45

77 011702008001 墙坎 1.模板拆除及安装 m2 5.65

78 011702008002 压顶 1.模板拆除及安装 m2 4.32

79 011702009001 过梁 1.模板拆除及安装 m2 27.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

80 011702029001 散水 1.模板拆除及安装 m2 26.16

81 011702027001 台阶 1.模板拆除及安装 m2 32.31

82 011701001001 综合脚手架 m2 234.72

83 011703001001 垂直运输 m2 234.72

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

給水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De63
、S4 P≥1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:
6.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m 9.29

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De50
、S4 P≥1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:
6.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m 5.56

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De40
、S4 P≥1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:
6.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m 39.96

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De32
、S4 P≥1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:
6.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m 4.5

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De25
、S4 P≥1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:
6.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m 1.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De20
、S4 P≥1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:
6.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m 18.6

7 031002001001 管道支架

1.名称：成品管卡
2.规格：DN40
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

套 6

8 031002001002 管道支架

1.名称：成品管卡
2.规格：DN50
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

套 3

9 031003001001 螺纹阀门

1.类型:铜芯截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:J11W-
20T DN50
4.连接形式:丝接
5.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

个 2

10 031003001006 螺纹阀门

1.类型:铜芯截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:J11W-
20T DN40
4.连接形式:丝接
5.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

个 1

11 031003001002 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:丝接
5.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

个 1

12 031003001003 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 2

13 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外 入户水表
2.型号、规格:LXS-32旋
翼式水表
3.连接形式:丝接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

14 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性套管
2.材质:钢套管
3.规格:DN50

个 1

15 031002003004 套管
1.名称、类型:刚性套管
2.材质:钢套管
3.规格:DN40

个 4

分部小计

排水

16 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:铸铁 DN15
0
4.连接形式:柔性连接

m 10.53

17 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水管
3.材质、规格:空壁消音
PVC-U管 De150 环刚度8
系列
4.连接形式:承插胶粘结
剂粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求

m 23.86

18 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水管
3.材质、规格:空壁消音
PVC-U管 De100 环刚度8
系列
4.连接形式:承插胶粘结
剂粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求

m 21.11

19 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水管
3.材质、规格:空壁消音
PVC-U管 De50 环刚度8系
列
4.连接形式:承插胶粘结
剂粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求

m 18.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:清扫口
2.型号、规格:DN100
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

个 2

21 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

个 6

22 031202002001 管道防腐蚀

1.涂刷（喷）品种:刷沥
青漆两道
2.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m2 4.96

分部小计

洁具

23 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.选用：延时自闭冲洗阀
、手动开关
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

组 4

24 031004007001 小便器

1.名称：小便器
2.选用分档水箱冲洗阀、
手动开关
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

组 3

25 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 4

26 031006012001 热水器、开水炉
1.种类:电壁挂炉
2.型号、容积:
3.安装方式:壁挂

台 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电壁挂炉 台 1
7079.
646

7079.
65

合计
7079.

65

总合计
7079.

65



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 28.23

2 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 42.84

3 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 29.67

4 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 32.32

5 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器TZ4-6-6(8) 25片/组
2.安装方式:距地面200mm

组 6

6 031005001002 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器TZ4-6-6(8) 22片/组
2.安装方式:距地面200mm

组 1

7 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器TZ4-6-6(8) 15片/组
2.安装方式:距地面200mm

组 2

8 031005001004 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器TZ4-6-6(8) 6片/组
2.安装方式:距地面200mm

组 4

9 031003001001 螺纹阀门

1.类型:E-121型自动热水
温排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 4

10 031003001002 螺纹阀门
1.类型:高阻力自动温控
阀
2.材质:铜

个 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

11 031003001003 螺纹阀门

1.类型:Z15W-16T型
2.材质:全铜内螺纹闸阀
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

个 2

12 031003001004 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 13

13 031003001005 螺纹阀门

1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 13

14 031003001008 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 13

15 031003001006 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 13

16 031003001007 螺纹阀门

1.类型:平衡阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 2

17 031002001001 管道支架

1.名称:管道支架
2.安装制作
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

kg 83

18 031201001002 支架刷油

1.除轻锈
2:防锈漆2道，银粉漆两
道
3.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

kg 83

19 031201001001 管道刷油
1:银粉漆两道
2.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

m2 12.21

20 031009001001
采暖工程系统调
试

1.名称：采暖工程系统调
试
2.其他：满足图纸设计要
求及相关规范规定

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.型号:500*600*200
3.安装方式:嵌入式

台 1

2 030404017002 配电箱 1.名称:水泵控制箱
2.型号:400*500*200

台 1

3 030404035001 插座

1.名称:单相二、三极插
座（安全型）
2.规格:10A
3.安装方式:墙上暗装

个 12

4 030404034001 照明开关
1.名称:双联翘板暗开关
2.规格:10A
3.安装方式:暗装

个 7

5 030404034002 照明开关
1.名称:单联翘板暗开关
2.规格:10A
3.安装方式:暗装

个 1

6 030412001001 普通灯具
1.名称:普通节能灯
2.规格:1*7w 
3.类型:吸顶

套 2

7 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.规格:1*36w LED
3.类型:吸顶

套 16

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 36

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22  5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 24.7

10 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.型号:干包式铜芯端头
3.安装部位:户外

个 2

11 030411004005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV  5*2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 13.97

12 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:10mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 60.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 139.09

14 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 425.77

15 030411001009 配管
1.名称:SC40
2.材质:钢管
3.配置形式:埋地

m 23

16 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:暗配

m 51.46

17 030411001006 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配

m 141.82

18 030411001007 配管
1.名称:SC32
2.材质:钢管
3.配置形式:暗配

m 17.45

19 030411001008 配管
1.名称:SC25
2.材质:钢管
3.配置形式:暗配

m 31.06

20 030409002001 接地母线 1.名称:40*4热镀锌扁钢 m 13.1

21 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

22 030409001001 接地极 1.名称:钢管DN40 L=2500 根 3

23 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统测试
2.类别:接地网 系统 1

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



通风空调工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108001001 离心式通风机

1.名称:吸顶式通风器
2.型号:BLD-140 带止回
阀
3.规格:0.037KW  图集12
N5-2-8
4.安装形式:吸顶

台 4

2 030108001002 离心式通风机

1.名称:吸顶式通风器
2.型号:BLD-400 带止回
阀
3.规格:0.060KW  图集12
N5-2-8
4.安装形式:吸顶

台 2

3 030702005001 塑料通风管道

1.材质 :PVC
2.形状 :圆形
3.规格 : φ100
4.其他 :满足图纸设计及
相关规范要求

m 5.18

4 030702005002 塑料通风管道

1.材质 :PVC
2.形状 :圆形
3.规格 : φ150
4.其他 :满足图纸设计及
相关规范要求

m2 2.52

5 011304002001 送风口、回风口 1.风口材料品种、规格:
防水风口φ250 个 2

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭设及拆除 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



围墙土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙土方

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m内
3.含工作面、放坡
4.含开挖、运、装车、卸
车。
5.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 1201.87

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填 满足
设计和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源:原土

m3 860.22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙土方 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



围墙工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C10
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费、
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 119.88

2 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费、
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 364

3 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块600*100*200
2.墙体类型:围墙
3.砂浆强度等级:不低于M
5.0

m3 303.74

4 010401003003 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:MU10实心砖
2.墙体类型:围墙
3.砂浆强度等级:M5.0水
泥砂浆

m3 193.99

5 010502003001 压顶
1.部位:围墙
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20

m3 161.57

分部小计

措施项目

6 011702001001 垫层 1、模板安装及拆除。 m2 470.86

7 011702001002 基础 1、模板安装及拆除。 m2 2353.9

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 286000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 286000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 286000

合    计 286000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



雨水排洪管道工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水排洪管道工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度
:20cm厚180° 砂垫层
2.规格:钢筋混凝土排水
管DN1200
3.接口方式:橡胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑
5.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 380.91

2 040504002001 混凝土井

1.名称:矩形检查井
2.尺寸:2200*2200mm
3.垫层材质、厚度及强度
等级:C15现浇混凝土
4.底板材质、厚度及强度
等级:C30现浇钢筋混凝土
，抗渗等级S6
5.井墙材质、厚度及强度
等级:C30现浇钢筋混凝土
，抗渗等级S6
6.盖板材质、规格:C30预
制钢筋混凝土
7.井盖、井圈材质及规格
:Φ700重型球墨铸铁井圈
井盖
8.防渗、防水要求:内外
壁用15mm厚1:2防水水泥
砂浆抹面
9.详见图集20S515-39

座 3

3 040504006001 砌体出水口

1.名称：石砌八字排水出
口
2.图集06MS201-9.
3.八字翼墙：M7.5混合砂
浆砌筑MU30块石。
4.C30混凝土底板、C15混
凝土基础。

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：雨水排洪管道工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



雨水排洪管道-土方
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水排洪管道-土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水排洪管道土
方

1 010101003003 挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合
3.含工作面、放坡
4.含开挖、运、装车、卸
车。
5.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 3368.73

2 010103001005 回填方

1.密实度要求:人工回填
、分层夯实，满足设计和
规范要求大于等于94%
2.填方材料品种:现场原
土
3.管顶50cm以内。

m3 1010.52

3 010103001006 回填方

1.密实度要求:机械回填
、分层夯实，满足设计和
规范要求大于等于94%
2.填方材料品种:现场原
土
3.管顶50cm以外。

m3 1648.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：雨水排洪管道-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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