
石拐区常青园公益性公
墓土石方场平工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



场平-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场平-土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑
3.含开挖、运、装车、卸
车。
4.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 116926.51

2 010102001001 挖一般石方

1.岩石类别:岩石
2.开凿深度及开挖方式:
综合考虑
3.含破碎、开挖、运、装
车、卸车。
4.含运距1km，结算时不
做调整。
5.工程量暂估。

m3 5000

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:机械回填
、推平、碾压、 满足设
计和规范要求压实度≥85
％.
2.填方材料品种:填土利
用场地开挖形成的块石、
片石，以及碎石、石屑、
粉土（用作填料）。片石
、块石尺寸不得超过25cm
，缝隙用碎石、石屑、粘
性土填充，不得采用建筑
垃圾、耕植土等。土石比
以确保密实度要求进行控
制。
3.填方来源、运距:含现
场土石方倒运，运距自行
考虑。

m3 123213.29

分部小计

措施项目

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m³

台次 1

5 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:推土机
2.机械设备规格型号:90
QW以内

台次 1

6 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:12t

台次 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场平-土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：场平-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蓄水池 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.02

2 040601006001 现浇混凝土池底
1.混凝土强度等级:预拌C
30 
2.防水、抗渗要求:P10

m3 2.25

3 040601007001 现浇混凝土池壁
（隔墙）

1.混凝土强度等级:预拌C
30 
2.防水、抗渗要求:P10

m3 7.44

4 040601010001 现浇混凝土池盖
板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
10

m3 2.15

5 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14级别： HRB400 t 1.723

6 010515001002 爬梯 1.钢筋种类、规格:直径
：14级别： HRB400 t 0.2

7 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1、铸铁井盖、井座φ700
重型

套 1

分部小计

装修工程

蓄水池内壁防水

8 011201004001 立面砂浆找平层 1.20厚1：2水泥砂浆找平 m2 33.44

9 011101006001 平面砂浆找平层 1.刷基层处理剂一遍。 m2 33.44

10 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚水泥基渗透结晶
型防水涂料。 m2 33.44

11 011101006002 平面砂浆找平层
1.20厚1：2水泥砂浆保护
层。 m2 33.44

分部小计

蓄水池底板防水

12 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.50厚C20细石混凝土保
护层。 m2 6.25

13 011003001001 隔离层 1.0.4厚聚乙烯薄膜一层
。

m2 6.25

14 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.4+3厚SBS改性沥青防水
卷材

m2 6.25

15 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆找平 m2 6.25

分部小计

蓄水池外壁防水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011201004002 立面砂浆找平层 1.20厚1：2水泥砂浆找平 m2 44.19

17 010903001001 墙面卷材防水 1.4+3厚SBS改性沥青防水
卷材 m2 44.19

18 011001003001 保温隔热墙面 1.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫
板保护层 m2 44.19

分部小计

蓄水池顶板防水

19 010501001002 垫层 1.30厚粗砂垫层 m3 0.27

20 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.70厚C20细石混凝土保
护层。 m2 9

21 011003001002 隔离层
1.0.4厚聚乙烯薄膜一层
。 m2 9

22 010902001001 屋面卷材防水 1.4+3厚SBS改性沥青防水
卷材 m2 9

23 011101001002 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆找平 m2 9

分部小计

其他

24 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管DN100 个 1

25 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管DN200 个 1

26 031001002001 钢管

1.安装部位:蓄水池上方
注水管
2.介质:水
3.材质、规格:钢管 DN20
0

m 2

27 031001002002 钢管

1.安装部位:蓄水池上方
通风管
2.介质:水
3.材质、规格:钢管 DN20
0

m 3

28 031001002003 钢管

1.安装部位:蓄水池侧方 
 进水管
2.介质:水
3.材质、规格:钢管 DN10
0

m 0.5

29 031001002004 钢管

1.安装部位:蓄水池侧方 
溢水管
2.介质:水
3.材质、规格:钢管 DN15
0

m 53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

30 011702001001 垫层 1.模板拆除及安装 m2 1.28

31 011702011001 直形墙 1.模板拆除及安装
2.止水螺杆。 m2 61.22

32 011702016001 平板 1.模板拆除及安装 m2 12

33 011702001002 基础 1.模板拆除及安装 m2 3

34 011701001001 单排脚手架
1.结构形式:蓄水池
2.高度:4.1米
3.双排脚手架

m2 49.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蓄水池 土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池 土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑
3.开挖、运、装车、卸车
。
4.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 293.67

2 010103001003 回填方

1.密实度要求:夯填 满足
设计和规范要求
2.填方材料品种:现场土
3.顶板回填土

m3 23.59

3 010103001002 回填方
1.密实度要求:分层夯实
2.填方材料品种:2:8灰土
3.粘土利用现场土回填

m3 265.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池 土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网给排水工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

給水工程

1 040501004001 塑料管

1.材质及规格:De63  PE
管 工作压力1.6Mpa。
2.连接形式:热熔
3.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗。

m 50

2 030109011001 潜水泵

1.名称:不锈钢清水潜水
泵
2.型号:Q=5m³/t H=20mH2
O N=1.1KW

台 1

3 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌給水阀门井
φ1400.
2.图集：12S2-33
3.铸铁井盖、井座φ700
重型，井口做保温。12S7
-69

座 1

分部小计

排水工程

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE管 De
200
4.连接形式:承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求

m 24.38

5 040504001002 砌筑井

1.名称：砖砌污水检查井
φ1000.预制井筒选用φ7
00
2.图集：12S8-13、12S8-
14
3.井圈井盖：φ700铸铁
，砼复合材料重型井盖。

座 3

6 040504008001 整体化粪池

1.名称:C30钢筋混凝土化
粪池
2.型号、规格:设置容积4
A号（20m³）
3.做法见图集:12S8-212-
234
4.含模板安装及拆除，脚
手架安装及拆除。
5.铸铁井盖、井座φ700
重型。
6.综合挖土方、填运。

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网给排水工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网给排水工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网给排水-土方工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网给排水-土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

給水工程

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.含工作面、放坡
4.含开挖、运、装车、卸
车。
5.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 173.29

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:人工回填
、分层夯实， 满足设计
和规范要求大于等于94%
2.填方材料品种:现场原
土
3.管顶50cm以内。

m3 42.32

3 010103001003 回填方

1.密实度要求:机械回填
、分层夯实， 满足设计
和规范要求大于等于94%
2.填方材料品种:现场原
土
3.管顶50cm以外。

m3 126.97

4 010404001001 垫层 1.细砂基础200mm厚 m3 4

分部小计

排水工程

5 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.含工作面、放坡
4.含开挖、运、装车、卸
车。
5.含运距1km，结算时不
做调整。

m3 74.6

6 010103001002 回填方

1.密实度要求:人工回填
、分层夯实，满足设计和
规范要求大于等于94%
2.填方材料品种:现场原
土
3.管顶50cm以内。

m3 17.68

7 010103001004 回填方

1.密实度要求:机械回填
、分层夯实，满足设计和
规范要求大于等于94%
2.填方材料品种:现场原
土
3.管顶50cm以外。

m3 53.03

8 010404001002 垫层 1.细砂基础200mm厚 m3 3.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网给排水-土方工程

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网给排水-土方工程 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额

标段：石拐区常青园公益性公墓土石方
场平工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 59000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 59000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 59000

合    计 59000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：石拐区常青园公益性公墓土石方场平工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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