
城区景观及配套设施提
升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方亭土方工程

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 103.69

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 99.34

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:15km m3 4.34

分部小计

花池座椅土方工
程

4 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 35.56

5 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 29.32

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:15km m3 6.24

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土方
工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 248.83 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 248.83 —



暂列金额明细表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 248.83

合    计 248.83 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-土
方工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建工程

1 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压 m2 1721.27

2 040204001002 原土夯实 1.部位:素土夯实,压实系
数>93% m2 1721.27

3 040202009001 砂砾石
1.石料规格:100厚天然级
配砂砾碾压,压实系数≥9
4%

m2 1721.27

4 040204003001 现浇混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:150mm

m2 1721.27

5 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300*1
50*60mm红色环保砖、300
*150*60mm灰色环保砖
2.3-5厚素水泥浆结合层
3.50厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层

m2 544.95

6 040204002002 人行道块料铺设
-弧形部分

1.块料品种、规格:300*1
50*60mm红色环保砖、300
*150*60mm灰色环保砖
2.3-5厚素水泥浆结合层
3.50厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层

m2 1106

7 040204004004 芝麻灰花岗岩平
道牙

1.材料品种、规格:芝麻
灰花岗岩平道牙
2.尺寸:1000X200X100mm
3.垫层:C20混凝土垫层

m 230.26

8 040204004005 芝麻灰花岗岩立
道牙

1.材料品种、规格:芝麻
灰花岗岩立道牙
2.尺寸:1000X200X100mm
3.垫层:C20混凝土垫层

m 307.04

9 040204004006 芝麻灰花岗岩立
道牙-弧形部分

1.材料品种、规格:芝麻
灰花岗岩立道牙
2.尺寸:1000X200X100mm
3.垫层:C20混凝土垫层

m 285.55

分部小计

拆除工程

10 041001003001 拆除基层 1.材质:混凝土垫层
2.厚度:150mm

m2 1721.27

11 041001003002 拆除基层 1.材质:骨料基层
2.厚度:100mm

m2 1721.27

12 041001002001 拆除人行道 1.材质:环保砖及结合层 m2 1650.95

13 04100100500 拆除侧、平( 1.材质:花岗岩侧 m 822.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 缘）石 石

14 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:15km m3 640.15

分部小计

措施项目

15 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台次 1

16 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:推土机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺装
工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 33462.15 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 800.75

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 34262.9 —



暂列金额明细表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 33462.15

合    计 33462.15 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-铺
装工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林绿化
工程

标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建工程

1 050101010001 整理绿化用地

1.工作内容:按城市园林
绿化规范规定在10CM以上
，30CM以内平整绿化地面
至设计坡度要求，平面绿
化地平整坡度控制在2.5-
3%坡度。根据实际的线形
与标高构筑湿地，0.02≤
i≤0.1，确保水能排到指
定的蓄水池，同时清除现
场碎石及杂草杂物。

m2 1313

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:国槐
2.胸径或干径:10-12cm 
半冠，带土球
3.树木支撑:三架一拐
4.浇水方式:水车浇水
5.养护期:新工养护1年
6.树坑定点、挖树坑、施
肥、修剪整形、喷药、栽
植(扶正、捣实、回土、
筑水围)、浇水、覆土保
墒、清理现场等全部内容

株 8

3 050102001002 栽植乔木

1.种类:山桃
2.胸径或干径:6-8cm 半
冠，带土球
3.树木支撑:三架一拐
4.浇水方式:水车浇水
5.养护期:新工养护1年
6.树坑定点、挖树坑、施
肥、修剪整形、喷药、栽
植(扶正、捣实、回土、
筑水围)、浇水、覆土保
墒、清理现场等全部内容

株 11

4 050102002001 栽植灌木

1.种类:金叶榆球
2.冠丛高:冠幅1.2m，高
度1-1.2m
3.浇水方式:水车浇水
4.规格参数:10株/丛,5-7
分枝/株
5.养护期:新工养护1年
6.树坑定点、挖树坑、施
肥、修剪整形、喷药、栽
植(扶正、捣实、回土、
筑水围)、浇水、覆土保
墒、清理现场等全部内容

丛 9

5 05010200200 栽植灌 1.种类:水蜡球 丛 33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林绿化
工程

标段：城区景观及配套设施提升项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 木

2.冠丛高:冠幅1.2m，高
度1-1.2m
3.浇水方式:水车浇水
4.规格参数:10株/丛,5-7
分枝/株
5.养护期:新工养护1年
6.树坑定点、挖树坑、施
肥、修剪整形、喷药、栽
植(扶正、捣实、回土、
筑水围)、浇水、覆土保
墒、清理现场等全部内容

6 050102002003 栽植灌木

1.种类:暴马丁香
2.冠丛高:冠幅1.2m，高
度1.2-1.4m
3.浇水方式:水车浇水
4.规格参数:10株/丛,5-7
分枝/株
5.养护期:新工养护1年
6.树坑定点、挖树坑、施
肥、修剪整形、喷药、栽
植(扶正、捣实、回土、
筑水围)、浇水、覆土保
墒、清理现场等全部内容

丛 2

7 050102005001 栽植绿篱

1.种类:水蜡篱
2.篱高:修剪至0.5m
3.单位面积株数:25株/m2
4.养护期:新工养护1年
5.勘察现场、绿地平整、
绿篱沟放线、挖绿篱沟、
施肥、喷药、栽植(排苗
、回土、筑水围)、浇水
、覆土保墒、修剪整形、
清理现场等全部工作内容

m2 340

8 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:冷季型草皮
卷
2.铺种方式:满铺
3.养护期:新工养护1年
4.翻土整地、清除杂物、
施肥、搬运草皮、铺草皮
、浇水、清理竣工现场等
全部工作内容

m2 1006

分部小计

拆除工程

9 050101001001 起挖乔木
1.树干胸径:10-12cm
2.起挖、修剪、出穴、场
内搬运集中、回土填穴等

株 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林绿化
工程

标段：城区景观及配套设施提升项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

全部工作内容

10 050101001002 起挖乔木

1.树干胸径:6-8cm
2.起挖、修剪、出穴、场
内搬运集中、回土填穴等
全部工作内容

株 11

11 050101001003 起挖灌木

1.冠幅:1.5m以内
2.起挖、修剪、出穴、场
内搬运集中、回土填穴等
全部工作内容

株 44

12 050101006001 起挖绿篱

1.高度:0.5m以内
2.起挖、修剪、出穴、场
内搬运集中、回土填穴等
全部工作内容

m2 340

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林
绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 13039.31 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 500.51

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 13539.82 —



暂列金额明细表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 13039.31

合    计 13039.31 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林绿化工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林建筑
工程

标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方亭工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.25

2 011702001001 垫层模板 1.基础类型:垫层模板 m2 4

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.44

4 011702001002 独立基础模板
1.基础类型:独立基础模
板 m2 10.88

5 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.55

6 011702002001 矩形柱模板 1.矩形柱模板 m2 8.8

7 010515001001 现浇构件I级钢
筋 Φ10

1.钢筋种类、规格:现浇
构件I级钢筋 Φ10

t 0.083

8 010515001002 现浇构件II级钢
筋 14

1.钢筋种类、规格:现浇
构件II级钢筋 14

t 0.066

9 010515001003 现浇构件I级箍
筋 Φ8

1.钢筋种类、规格:现浇
构件I级箍筋 Φ8

t 0.028

10 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件及
套筒 t 0.208

11 050305005001 成品质座凳
1.桌凳形状:成品质座凳
2.具体详见图纸设计及甲
方要求

个 4

12 040205011001 方亭
1.类型:成品方亭
2.规格:具体详见图纸设
计及甲方要求

座 2

分部小计

花池座椅工程

13 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚天然级配砂
砾碾压，压实系数≥94%

m3 2.54

14 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.16

15 011702001003 垫层模板 1.基础类型:垫层模板 m2 5.29

16 050307016001 花池
1.池壁材料种类、规格:M
5水泥砂浆砌筑砖墙 m3 5.07

17 050307015001 外壁抹灰
1.做法:12厚1:3水泥砂浆
打底扫毛 m2 19.56

18 050307015002 内壁抹灰
1.做法:20厚1:2水泥砂浆
内掺3%防水剂 m2 13.22

19 050307015003 花岗岩贴面 1.做法:刷素水泥浆一 m2 21.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林建筑
工程

标段：城区景观及配套设施提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道、20厚花岗岩贴面

20 050307015004 花岗岩贴面

1.做法:1：3干硬性水泥
砂浆结合层、400X400X10
0厚花岗岩条石、预埋不
锈钢钢销

m2 10.57

21 050101009001 种植土回填

1.回填土质要求:种植土
（含购土费用）
2.取土运距:综合考虑
3.回填厚度:400mm

m3 22.23

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园林
建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.6

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5105.33 明细详见表-12-1

2 暂估价 755231.5

2.1 专业工程暂估价 755231.5 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 124.22

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 760461.05 —



暂列金额明细表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 5105.33

合    计 5105.33 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品质座凳 套 4 1000 4000

2 成品方亭 套 2 10000 20000

合计 24000

总合计 24000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 树池座椅及挂衣架

稀土广场新增树池
座椅,共计24棵大树
树池,安装简易挂衣
架,成品采购安装。

285231.5

2 凉亭及蒙古包粉刷

对城区沿街凉亭及
蒙古包粉刷处理,共
计9座凉亭,5座蒙古
包,粉刷涂料颜色业
主自定。

180000

3 改造游乐设施

矿山公园改造游乐
设施一套,包括:沙
坑、彩绘、大型滑
梯、摇椅、秋千、
跷跷板、透水混凝
土路面(趣味场地);
廉政公园新建游乐
设施一套,包括:沙
坑、摇椅、跷跷板;
世纪城一期改造儿
童滑梯、秋千、攀
爬架,新增沙坑一处
;世纪城二期改造儿
童滑梯、摇椅,新增
彩绘,跷跷板;铁矿
棚户区改造儿童滑
梯、秋千,新增重趣
造型,摇椅;夏日豪
庭小区内新建游乐
设施一套,包括:滑
梯攀爬架组合设施
、跷跷板;蓝天景苑
新建游乐设施一套,
包括:滑梯攀爬架组
合设施、跷跷板。

290000

合    计 755231.5



计 日 工 表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城区景观及配套设施提升项目-园
林建筑工程 标段：城区景观及配套设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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