


工程量清单编制说明

一、项目名称：白云鄂博矿区 16 号街坊危房改造项目

二、工程概况：

1、工程地点：包头市白云鄂博矿区 16 号街坊

2、工作内容：白云鄂博矿区 16 号街坊危房改造项目

三、编制范围：拆除、维修加固等工程。

四、编制方法：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定。

五、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）；

3. 《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）；

4. 《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》的通知（内建工 2013

第 641 号）；

5. 有关现行国家及地方行业规范、标准。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 754.28

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 511.99

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:15km以内

m3 242.29

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 工字砖拆除 1.工字砖拆除 m2 444.58

2 011602001001 工字砖垫层拆除

1.构件名称:工字砖垫层
拆除
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:100mm

m3 44.46

3 011608002001 拆除钢柱位置保
温及真石漆

1.铲除部位名称:拆除钢
柱位置保温及真石漆
2.铲除部位的截面尺寸:2
04*4000

m2 165.07

4 010103002001 建筑垃圾外运
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 88.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造

项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内加固

1 010603001001 室内加固

1、室内维修加固
2、裂缝四周铲除，裂缝
注浆
3、墙面找平，刮腻子两
遍

户 58

分部小计

室外加固

混凝土及钢筋工
程

后墙加固

2 010501001001
钢柱独立基础垫
层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 53.4

3 011702001004 垫层模板 1.基础类型:垫层模板 m2 137.56

4 010501003001 钢柱独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 202.29

5 011702001001 钢柱独立基础模
板

1.基础类型:钢柱独立基
础模板

m2 606.86

6 010515001001
现浇构件钢筋（
砼柱基）

1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 12.78

7 010501003002 砼封水挡墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 204.16

8 011702001002 砼封水挡墙模板 1.基础类型:砼封水挡墙
模板 m2 1020.81

9 010515001002 现浇构件钢筋（
砼封水挡墙）

1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 11.66

10 040901008001 砼封水挡墙植筋
1.砼封水挡墙植筋，直径
φ12梅花布置
2.植入深度:500mm

根 5833

11 011001003001 保温隔热墙面 1.H型钢柱内填充岩棉板 m3 32.37

12 011407001001 真石漆

1.柱外侧挂玻纤网格布
2.刮腻子要求:2遍腻子
3.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 488.73

分部小计

山墙加固

13 010501001002 钢支撑独立基础
垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 5.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造

项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011702001005 垫层模板 1.基础类型:钢支撑独立
基础模板

m2 19.2

15 010501003003 山墙钢支撑独立
基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 40

16 011702001003 山墙钢支撑独立
基础模板 1.基础类型:砼柱基模板 m2 160

17 010515001003
现浇构件钢筋（
山墙钢支撑独立
基础）

1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 1.26

分部小计

金属构件工程

后墙加固

18 010603002001
H型钢柱（后墙
）

1.柱类型:H型钢柱（HW20
0*204*12*12）
2.钢材品种、规格:Q235
3.单根柱质量:1T以内
4.构件运输：运距10km

t 63.66

19 010604001001 H型钢梁（后墙
）

1.柱类型:H型钢柱（HW20
0*204*12*12）
2.钢材品种、规格:Q235
3.单根梁质量:1T以内
4.构件运输：运距10km

t 77.86

20 010606013001 节点连接板
1.构件名称:节点连接板
2.钢材品种、规格:Q235
，0.3㎡/块（10mm厚）

t 16.155

21 011405001001 金属面油漆
1.红丹防锈1遍
2.防火涂料，耐火时间1.
5h

m2 3357.89

分部小计

山墙加固

22 010603002002 H型钢支撑（山
墙）

1.柱类型:H型钢支撑（HW
200*204*12*12）
2.钢材品种、规格:Q235
3.单根支撑质量:1T以内
4.构件运输：运距10km

t 18.43

23 011405001002 金属面油漆
1.红丹防锈1遍
2.防火涂料，耐火时间1.
5h

m2 383.76

分部小计

硬化恢复

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造

项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 040204002001 人行道块料铺设 1.工字砖硬化恢复 m2 444.58

25 010501001003 工字砖硬化垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 44.46

分部小计

措施项目

26 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

27 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:4m
3.脚手架材质:焊接钢管

m2 4878.55

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：维修加固工程 标段：白云鄂博矿区16号街坊危房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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