
白云鄂博矿区体育公园
二期建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

儿童沙坑

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种:MU10标准砖
2.墙体厚度:外墙 240mm 
3.砂浆强度等级、配合比
：M7.5,水泥砂浆砌体

m3 7.11

2 010501002002 带形基础
1、基础类型:150厚带形
基础
2、混凝土强度等级：C20

m3 6.05

3 011101006001 平面砂浆找平层 1、20厚1:2水泥砂浆找平
层

m2 34.98

4 011103001001 橡胶板楼地面 1、13厚彩色水性透气型
塑胶

m2 34.98

5 040202011003 碎石垫层 1.素土夯实
2.150厚碎石垫层 m2 349.27

6 010501004002 满堂基础 1、C20素砼 m3 270.86

7 010501004001 满堂基础
1、基础类型:150厚筏板
基础
2、混凝土强度等级：C25

m3 52.39

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： Φ8  级别： HRB400 t 4.37

9 011101006002 平面砂浆找平层 1、20厚砂浆找平层 m2 342

10 011103001002 橡胶板楼地面
1、13厚彩色水性透气型
塑胶 m2 342

11 040202011005 碎石垫层 1.素土夯实
2.150厚碎石垫层

m2 96.14

12 010501002003 带形基础
1、基础类型:150厚带形
基础
2、混凝土强度等级：C20

m3 14.42

13 011101006003 平面砂浆找平层 1、20厚找平层 m2 96.14

14 011103001003 橡胶板楼地面 1、13厚彩色水性透气型
塑胶 m2 96.14

分部小计

沙坑

15 040202009002 砂砾石
1、素土夯实
2、150厚级配砂石 m2 237.22

16 060105006001 土工布铺设 1、土工布一道 m2 237.22

17 040202009003 粗砂 1、100厚粗砂 m2 237.22

18 040202009005 白砂 1、400厚白砂（20-40 m2 237.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

目）

分部小计

其它

19 01B004 攀爬网
1、攀爬网
2、材质、规格型号：符
合设计及规范要求

套 1

20 01B005 彩色攀爬抓点
1、彩色攀爬抓点
2、材质、规格型号：符
合设计及规范要求

处 3

21 01B006
蓝色拉丝面8厚
不锈钢滑梯

1、蓝色拉丝面8厚不锈钢
滑梯
2、材质、规格型号：符
合设计及规范要求

套 2

分部小计

硬化工程

22 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 555.52

23 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
砾
2.厚度:150mm

m2 555.52

24 040203007001 水泥混凝土

1.透水水泥混凝土强度等
级:C15
2.厚度:150mm
3.涨缝、填缝、养生：按
设计要求

m2 555.52

25 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:灰色
环保砖
2.材料品种、厚度:6cm
3.结合层：30厚1:3硬性
水泥砂浆
4.规格、工艺做法：符合
设计及规范要求

m2 555.52

分部小计

侧石工程

26 040202011001 碎石垫层
1.素土夯实
2.150厚碎石垫层 m2 21.54

27 040101001001 混凝土垫层靠背 1.C15混凝土护角、垫层 m3 2.15

28 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩侧石
2.粘结层：30厚1:3干硬
性水泥卧底
3.勾缝：1:3水泥砂浆勾

m 176.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缝
4.石材类型、工艺要求及
其它：符合设计及规范要
求

分部小计

零星部分

29 050305010001 休闲坐凳
1.名称:休闲坐凳
2.座椅规格、颜色、安装
:按设计要求

组 20

30 01B001 健身器材
1、健身器材
2、材质、规格型号：符
合设计及规范要求

组 6

31 01B002 儿童娱乐器械1
1、儿童娱乐器械
2、材质、规格型号：符
合设计及规范要求

组 5

32 01B003 儿童娱乐器械2
1、儿童娱乐器械
2、材质、规格型号：符
合设计及规范要求

组 2

分部小计

措施项目

33 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础
2.复合模板木支撑

m2 20

34 011702008001 压顶 1.压顶 复合模板 m2 6.69

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 860.9

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 860.9 —



暂列金额明细表

工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 831.77

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.装载机装车土方 m3 298.7

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 35.64

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:9km m3 263.06

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:每增减1km m3 263.06

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育公园-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-路灯 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 B001
AI练测一体机及
跑步检查一体机

1.名称：AI练测一体机及
跑步检查一体机 套 2

2 040805003001 路灯
1.名称：太阳能路灯
2.规格、储能设备：符合
设计及规范要求

套 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-路灯 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002 白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-路灯 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育公园-路灯 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-路灯 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-路灯 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-路灯基础 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.名称：混凝土基础
2.规格：C25 m3 1.5

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.直筋种类、规格:直径
：16级别： HRB400 t 0.038

3 010515001002 现浇构件钢筋
1.箍筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300 t 0.006

4 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件 t 0.258

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-路灯基础 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-路灯基础 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育公园-路灯基础 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-路灯基础 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-路灯基础 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育公园-路灯土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖土方
1.名称：挖掘机挖坑土方
 一、二类土 m3 10.14

2 040103001002 回填方
1.名称：原土夯实 槽、
坑 m3 8.64

3 040103002001 余方弃置
1.名称：场内外土方运输
 自卸汽车运土 10km以内 m3 1.5

4 010103002001 余方弃置 1.名称：场内外土方运输
 自卸汽车运土 每增1km

m3 1.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-路灯土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-路灯土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育公园-路灯土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-路灯土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-路灯土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 82.5

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 270.45

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 194.05

4 010103001002 回填方 1、回填防冻砂 m3 39.42

5 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:9km m3 36.98

6 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:每增减1km m3 36.98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：驿站-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-土方工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆砌筑
3.墙体类型:± 0.00以下

m3 0.82

2 010401003007 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆砌筑
3.墙体类型:外墙    厚
度：240 mm

m3 18.6

3 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆砌筑
3.墙体类型:内墙    厚
度：240 mm
4.墙体类型：卫生间、浴
室

m3 9.85

4 010401003006 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆砌筑
3.墙体类型:内墙    厚
度：120 mm
4.墙体类型：卫生间、浴
室

m3 0.73

分部小计

混凝土工程

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 4.19

6 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.49

7 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 9.18

8 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 21.62

9 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 7.15

10 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.25

11 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 m3 1.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C30

12 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.48

13 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 8.01

14 010505007001 挑檐板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.71

15 010505006001 栏板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1

分部小计

钢筋工程

直筋

16 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件 光圆钢筋HPB
300 直径6mm

t 0.046

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400E 直径8mm

t 0.948

18 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400E 直径10mm t 0.564

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400E 直径12mm t 0.666

20 010515001012 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400E 直径14mm t 0.012

21 010515001013 现浇构件钢筋
1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400E 直径16mm t 0.208

分部小计

箍筋

22 010515001007 现浇构件钢筋 1.现浇构件圆钢筋 箍筋 
HPB300 直径6mm

t 0.125

23 010515001010 现浇构件钢筋 1.现浇构件 箍筋带肋钢
筋HRB400E 直径8mm

t 0.096

分部小计

机械连接

24 010516003001 机械连接
1.螺纹套筒种类:Ⅲ级直
螺纹
2.规格:φ16

个 16

25 010515009001 支撑钢筋（铁马
）

1.支撑钢筋（马凳）
2.带肋钢筋HRB400E 直径
8mm

t 0.024

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

屋面工程

屋面1

26 011001001001 屋面找坡层

1.材料品种、规格、厚度
:最薄30厚找坡2%找坡层
：1:8水泥憎水型膨胀珍
珠岩

m2 100.07

27 011101006002 平面砂浆找平层 1、20厚1:2.5水泥砂浆找
平层 m2 100.07

28 011001001002 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:挤塑聚苯板 厚
度100mm

m2 100.07

29 011101003001
细石混凝土楼地
面

1、30厚C20细石混凝土找
平层 m2 100.07

30 010902001001 屋面卷材防水 1、4+3厚 SBS改性沥青防
水卷材

m2 112.21

31 010902002002 屋面涂膜防水 1、0.4厚聚乙烯膜一层 m2 100.07

32 011101001001 保护层 1、20厚1:2.5水泥砂浆保
护层

m2 100.07

分部小计

屋面2

33 010901001001 瓦屋面

1、瓦品种：成品树脂瓦
2、配套挂瓦条
3、主龙骨镀锌方管50*50
*2.0，间距1-2m,立柱100
*100*5.0
4、工艺做法：符合设计
及规范要求

m2 101.89

分部小计

门窗工程

34 010801001001 木质门
1.门材质：装饰木门
2.门代号及洞口尺寸:M10
22

樘 4

35 010802001001 断桥铝合金中空
玻璃外门

1.门材质：断桥铝合金中
空玻璃外门
2.门代号及洞口尺寸:M12
24

m2 2.88

36 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:60系列中
空玻璃内平开窗
2.玻璃品种、厚度:壁厚

m2 10.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.5mm，6mm+12A+6mm白色
透明中空玻璃

分部小计

楼地面工程

踢脚

37 011201002001 墙面装饰抹灰 1.刷专用界面剂一遍 m2 1.52

38 011201001001 墙面一般抹灰
1、9厚1:3水泥砂浆
2、6厚1:2水泥砂浆 m2 1.52

39 011201002002 墙面装饰抹灰 1、素水泥浆一道 m2 1.52

40 011105003001 块料踢脚线

1、3~4厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶(或配套专
用胶粘剂)粘结层
2、5~7厚面砖，水泥浆擦
缝或填缝剂填缝

m2 1.52

分部小计

地面1（管理间
、活动室）

41 010404001001 垫层 1、素土夯实
2、150厚3:7灰土 m3 4.48

42 010501001002 垫层 1、60厚C15混凝土垫层 m3 1.79

43 011101001002 水泥砂浆楼地面 1、素水泥浆一道 m2 29.85

44 011102003001 块料楼地面

1、地砖铺平拍实，吸水
泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 29.85

分部小计

地面2（男、女
卫生间、门厅）

45 010404001002 垫层 1、素土夯实
2、150厚3:7灰土 m3 5.53

46 010501001003 垫层 1、60厚C15混凝土垫层 m3 2.21

47 011101001003 水泥砂浆楼地面 1、素水泥浆一道 m2 36.89

48 011101001004 水泥砂浆楼地面 1、最薄处20厚水泥砂浆
抹平 m2 36.89

49 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1、1.5厚合成高分子防水
涂料 m2 36.89

50 011102003002 块料楼地面

1、地砖铺平拍实，吸水
泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 36.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

内墙工程

墙面1（男、女
卫生间、门厅）

51 011201002003 墙面装饰抹灰 1、素水泥浆一道 m2 89.89

52 011201001002 墙面一般抹灰

1、7厚1:1:6水泥石灰砂
浆
2、6厚1:0.5:2.5水泥石
灰砂浆

m2 89.89

53 011204003001 块料墙面

1、3~4厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶(或配套专
用胶粘剂)粘结层
2、4~5厚釉面砖(陶瓷锦
砖),白水泥擦缝或填缝剂
填缝

m2 89.89

分部小计

墙面2（管理间
、环卫之家兼工
具间）

54 011201001003 墙面一般抹灰

1、7厚1:1:6水泥石灰砂
浆
2、6厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 75.24

55 011407001001 墙面喷刷涂料 1、面层刮腻子两遍滚乳
胶漆

m2 75.24

分部小计

外墙工程

柱子饰面

56 011202001001 柱面一般抹灰
1、9厚1:3水泥砂浆
2、6厚1:2.5水泥砂浆找
平

m2 8.67

57 011202003001 柱、梁面砂浆找
平

1、5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 8.67

58 011406001001 抹灰面油漆

1、刮腻子
2、真石漆饰面
3、工艺做法：符合设计
及规范要求

m2 8.67

分部小计

外墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 011201001004 墙面一般抹灰 1、15厚1:3水泥砂浆找平 m2 142.18

60 011001003001 保温隔热墙面 1、100厚石墨聚苯板 m2 142.18

61 011001003002 保温隔热墙面
1、3~6厚抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
布

m2 142.18

62 011407001002 墙面喷刷涂料

1、刮腻子
2、真石漆饰面
3、工艺做法：符合设计
及规范要求

m2 142.18

63 011207001001 墙面装饰板
1、热镀锌龙骨
2、纤维水泥板 m2 13.69

分部小计

天棚工程

顶棚1（男、女
卫生间、门厅）

64 011302001001 吊顶天棚 1、轻钢龙骨
2、铝合金方形板吊顶

m2 36.29

分部小计

顶棚2（管理间
、活动室）

65 011302001002 吊顶天棚 1、轻钢龙骨
2、纸面石膏板顶棚

m2 29.64

66 011406001002 抹灰面油漆 1、面层刮腻子两遍滚乳
胶漆

m2 29.64

分部小计

零星工程

窗台板

67 010809004001 石材窗台板 1、15厚1:2水泥砂浆
2、40厚大理石

m2 18.72

分部小计

散水

68 010404001003 垫层
1、素土夯实，向外坡4%
2、150厚3:7灰土 m3 3.99

69 010507001001 散水、坡道 1、60厚C15混凝土 m2 26.57

70 011101001005 水泥砂浆楼地面 1、素水泥浆一道 m2 26.57

71 011102001001 石材楼地面
1、30厚1:3千硬性水泥砂
浆
2、20厚花岗石板铺面，

m2 26.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水泥浆擦缝

分部小计

台阶

72 010404001004 垫层 1、素土夯实
2、300厚3:7灰土

m3 4.38

73 010507004001 台阶 1、60厚C15混凝土 m2 14.61

74 011101001006 水泥砂浆楼地面 1、素水泥浆一道 m2 14.61

75 011102001002 台阶石材

1、30厚1:3千硬性水泥砂
浆
2、20~25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥浆擦缝

m2 14.61

分部小计

无障碍坡道

76 010404001005 垫层
1、素土夯实
2、300厚3:7灰土 m3 4.16

77 010507001002 坡道 1、100厚C15混凝土坡道 m2 13.86

78 011101001007 水泥砂浆楼地面
1、撒素水泥面（洒适量
清水） m2 13.86

79 011102001003 石材坡道

1、30厚火烧面或机磨纹
花岗石板面层(石板六面
均满涂防污剂),缝宽5干
石灰粗砂扫缝后酒水封缝

m2 13.86

分部小计

坡道扶手栏杆

80 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1、不锈钢栏杆 不锈钢扶
手 m 7.9

分部小计

卫生间洁具

81 011210006001 卫生间隔断 1.卫生间隔断 m2 22.8

82 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1.蹲便不锈钢扶手 m 1.62

83 011501011001 洗手台柜体 1.柜体规格:石材面板 m 0.9

84 011505009001 洗漱台开孔 1.洗漱台开孔 个 2

85 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:3
200*1200mm化妆镜

m2 3.84

分部小计

婴儿打理台

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

86 011501020001 婴儿打理台 1、婴儿打理台（成品）
2、满足设计及规范要求

个 1

分部小计

措施项目

87 011703001001 垂直运输 m2 82.5

88 011701001001 综合脚手架 m2 82.5

89 011702001001 垫层模板 1.基础垫层 复合模板 m2 10.32

90 011702001002 独立基础模板 1.独立基础 复合模板 m2 2.8

91 011702001003 带形基础 1.带形基础 复合模板 m2 29.52

92 011702011001 直形墙 1.直形墙 复合模板 m2 171.89

93 011702008001 圈梁 1.圈梁 复合模板 m2 48.69

94 011702003001 构造柱模板
1.构造柱 复合模板 钢支
撑 m2 26.2

95 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 m2 14.24

96 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 m2 4.65

97 011702016001 平板 1.平板 复合模板 m2 73.58

98 011702016002 挑檐 1挑檐 复合模板 m2 58.65

99 011702021001 栏板 m2 1

100 011702029001 散水 1.散水 复合模板 m2 6.09

101 011702027001 坡道 1.坡道 复合模板木支撑 m2 1.63

102 011702027002 台阶 1.台阶 复合模板 木支撑 m2 1.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

1 011703001001 垂直运输

1 011701001001 综合脚手架

1 011702001001 垫层模板

2 011702001002 独立基础模板

3 011702001003 带形基础

4 011702011001 直形墙

5 011702008001 圈梁

6 011702003001 构造柱模板

7 011702002001 矩形柱

8 011702006001 矩形梁

9 011702016001 平板



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

10 011702016002 挑檐

11 011702021001 栏板

12 011702029001 散水

13 011702027001 坡道

14 011702027002 台阶

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 247.5

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 247.5 —



暂列金额明细表

工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031005003001
石墨烯壁挂式取
暖器

1.名称：石墨烯壁挂式取
暖器、3KW
2.参数：具有自动温控功
能、防潮等级,防触电保
护要求达到IP24防护等级
、采取接地及剩余电流保
护措施

台 4

2 031005003002
石墨烯壁挂式取
暖器

1.名称：石墨烯壁挂式取
暖器、1.6KW
2.参数：具有自动温控功
能、防潮等级,防触电保
护要求达到IP24防护等级
、采取接地及剩余电流保
护措施

台 7

分部小计

通风

3 030108003001
天花板管道式换
气扇

1.名称：JVF-CP-150型天
花板管道式换气扇 
2.规格：风量150m /h 、
风压150Pa、功率0.025kW
 、电压220V

台 2

4 030406006001
低压交流异步电
动机

1.名称：交流异步电动机
检查接线 功率≤3kW 台 2

5 031001006001 塑料管
1.名称：通风管
2.规格：PVC110
3.其他：支吊架

m 5.46

6 031003005001 止回阀
1.名称：止回阀、PVC
2.规格：DN100
3.连接方式：粘接

个 2

7 030703011001 防雨百叶风口
1.名称：铝合金防雨百叶
风口
2.规格：150*150mm

个 2

8 011615001001 开孔（打洞）
1.名称：砖墙开孔洞
2.规格：φ110 个 2

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

10 030704001002 通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002 白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-暖通 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031004018001 饮水机
1.名称：饮水机
2.规格：SK-22J 功率2.2
Kw，电压220V/50Hz

套 1

2 030109011001 潜水泵

1.名称：潜水泵
2.规格： 50WQ/E12-24-2
.2  Q=12m3/h；H=24m，P
=2.2Kw

台 2

3 030406006001
低压交流异步电
动机

1.名称：交流异步电动机
检查接线 功率≤3kW 台 2

4 031001006006 塑料管

1.名称：给水管、室外
2.规格、材质：De63、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔
4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

m 9.52

5 031001006007 塑料管

1.名称：给水管、室内
2.规格、材质：De63、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔
4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

m 7.42

6 031001006008 塑料管

1.名称：给水管、室内
2.规格、材质：De50、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔
4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

m 6.3

7 031001006009 塑料管

1.名称：给水管、室内
2.规格、材质：De40、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔
4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

m 5.89

8 031001006010 塑料管

1.名称：给水管、室内
2.规格、材质：De32、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔
4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

m 7.75

9 031001006011 塑料管

1.名称：给水管、室内
2.规格、材质：De25、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔

m 4.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

10 031001006012 塑料管

1.名称：给水管、室内
2.规格、材质：De20、
PPR、1.6MPa
3.连接方式：热熔
4.其他：管道冲洗、消毒
压力试验

m 27.17

11 031002001001 管道支架 1.名称：管卡、成品 项 1

12 031003005001 阀门

1.名称：铜质闸阀
2.规格：DN50
3.连接方式：法兰连接、
含法兰

个 1

13 031003013001 水表

1.名称：水表
2.规格：DN50
3.连接方式：法兰连接、
含法兰

个 1

分部小计

排水

14 031004008001 成品拖布池 1.名称：成品拖布池 组 1

15 031004006001 大便器
1.名称：蹲式大便器、自
闭式冲洗阀 组 4

16 031004006002 大便器 1.名称：坐式大便器、2
档式

组 2

17 031004003001 洗脸盆 1.名称：洗脸盆 台下式 组 2

18 031004003002 洗脸盆 1.名称：洗脸盆 立柱式 组 2

19 031004007001 小便器 1.名称：壁挂式小便器
2.规格：感应式

组 2

20 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称：防涸地漏、DN50 个 5

21 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称：扫除口、DN75 个 4

22 010507006001 化粪池 1.名称：12m³玻璃钢化粪
2.规格：L=3.5m,B2.m1, 座 1

23 031001006002 塑料管
1.名称：排水管、室外
2.规格、材质：De200  
PVU-C

m 6.5

24 031001006003 塑料管
1.名称：排水管、室外
2.规格、材质：De160  
PVU-C

m 4.98

25 031001006001 塑料管 1.名称：排水管、室内 m 31.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、材质：De110  
PVU-C

26 031001006004 塑料管
1.名称：排水管、室内
2.规格、材质：De75  
PVU-C

m 13.4

27 031001006005 塑料管
1.名称：排水管、室内
2.规格、材质：De50  
PVU-C

m 15.79

28 031002001002 管道支架 1.名称：管卡、成品 项 1

分部小计

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002 白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-给排水 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-给排水土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 010101003001 挖沟槽土方
1.名称：挖掘机挖槽土方
 一、二类土 m3 41.2

2 010101003002 挖沟槽土方
1.名称：挖掘机挖坑土方
 一、二类土 m3 15.2

3 010103001001 回填方 1.名称：夯填土 机械 m3 44.39

4 010103002001 余方弃置
1.名称：场内外土方运输
 自卸汽车运土 10km以内 m3 12

5 010103002002 余方弃置
1.名称：场内外土方运输
 自卸汽车运土 每增1km m3 12

分部小计

给水

6 010101003003 挖沟槽土方 1.名称：挖掘机挖槽土方
 一、二类土 m3 24.69

7 010101003004 挖沟槽土方 1.名称：挖掘机挖坑土方
 一、二类土 m3 26.05

8 010103001002 回填方 1.名称：夯填土 机械 m3 17.5

9 010103002003 余方弃置 1.名称：场内外土方运输
 自卸汽车运土 10km以内 m3 8.55

10 010103002004 余方弃置 1.名称：场内外土方运输
 自卸汽车运土 每增1km m3 8.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-给排水土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-给排水土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：驿站-给排水土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-给排水土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-给排水土方 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

干线

1 030408001001 电力电缆
1.名称：电力电缆
2.规格：YJV22-5X16
3.安装方式：管内

m 100

2 030408006001 电力电缆头
1.名称：1kv干包式铜芯
电力电缆终端头 制作安
装截面≤16mm2

个 2

3 030408003001 电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格：SC50
3.安敷设方式：埋地

m 100

4 010101003001 挖沟槽土方 1.名称：沟槽挖填 普通
土 m3 45

分部小计

插座

5 030404035001 插座 1.名称：电暖气防水插座
2.规格：220V 16A

个 11

6 030404035002 插座 1.名称：防水插座
2.规格：220V 16A

个 8

7 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格：符合设计及规范
要求

个 19

8 030411001002 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.敷设方式：符合设计及
规范要求

m 113.86

9 030411004002 配线

1.名称：配线
2.规格：BV-4mm2
3.敷设方式：符合设计及
规范要求

m 374.59

分部小计

照明

10 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱AL-1
2.规格：400*600*200
3.安装方式：符合设计及
规范要求

台 1

11 030412005001 荧光灯

1.名称：单管LED条形灯
2.规格：220V、28W
3.安装方式：符合设计及
规范要求

套 3

12 030412001001 普通灯具
1.名称：圆形吸顶灯
2.规格：LED 20W
3.安装方式：吸

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

顶

13 030404034001 照明开关
1.名称：单联开关
2.规格：符合设计及规范
要求

个 3

14 030404034002 照明开关
1.名称：双联开关
2.规格：符合设计及规范
要求

个 2

15 030411006001 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格：符合设计及规范
要求

个 13

16 030411001001 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.敷设方式：符合设计及
规范要求

m 38.14

17 030411004001 配线

1.名称：配线
2.规格：BV-2.5mm2
3.敷设方式：符合设计及
规范要求

m 107.6

分部小计

报警

18 030904005001 报警器

1.名称：报警设备
2.规格：HPS-8100
3.安装方式：报警器门上
安装、报警按钮距地0.7m

个 2

19 030411006003 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格：符合设计及规范
要求

个 4

20 030411001003 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.敷设方式：符合设计及
规范要求

m 30.04

21 030411004003 配线
1.名称：配线
2.规格：BV-1.5mm2
3.敷设方式：管内

m 62.08

22 030411004004 配线
1.名称：配线
2.规格：RVVP 3X1.0mm
3.敷设方式：管内

m 38.24

分部小计

接地

23 030409008001 等电位端子箱
1.名称：MEB等电位端子
箱
2.规格：符合设计及规范

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求

分部小计

调试

24 030414002001 送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002 白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-电气 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 81846.6 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 81846.6 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 81846.6

合    计 81846.6 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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