
二道沙河养殖小区饮用
水管网改造工程（一期

） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人：
包头市九原区人民政府
白音席勒街道办事处 造 价咨询人：

内蒙古中友工程管理咨
询有限公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人： 金明明

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 郑敏  孟玉珍 复  核  人： 龚梅

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



二道沙河养殖小区
饮用水管网改造工
程（一期）-给水管

线工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人：
包头市九原区人民政府
白音席勒街道办事处 造价咨询人：

内蒙古中友工程管理咨
询有限公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人： 金明明

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 郑敏  孟玉珍 复  核  人： 龚梅

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程汇总表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（一期）
-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（
一期）-给水管线工程

第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级给
水管（聚乙烯）dn110 压
力1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒、
冲洗

m 2401

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级给
水管（聚乙烯）dn90 压
力1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒、
冲洗

m 552

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级给
水管（聚乙烯）dn63 压
力1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒、
冲洗

m 8362

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级给
水管（聚乙烯）dn75 压
力1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒、
冲洗

m 4

5 040504002001 混凝土井

1.名称:阀门井--钢筋混
凝土矩形阀门井（详见07
MS101-2-87)
2.井规格尺寸:1.4m*1.4m
，井深2.05m
3.其他:预制混凝土井筒
φ700;阀门井做木质保温
井口，详见07MS101-2-23
4.井盖、井圈材质及规格
:球墨铸铁井盖、井座（
防盗）承载等级（D400

座 44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（
一期）-给水管线工程

第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

）

6 040504002002 混凝土井

1.名称:泄水井--钢筋混
凝土矩形阀门井（详见07
MS101-2-87)
2.井规格尺寸:1.1m*1.2m
，井深2.05m
3.其他:预制混凝土井筒
φ700;阀门井做木质保温
井口，详见07MS101-2-23
4.井盖、井圈材质及规格
:球墨铸铁井盖、井座（
防盗）承载等级（D400）

座 2

7 040504002004 混凝土井

1.名称:湿井--钢筋混凝
土矩形阀门井（详见07MS
101-2-66)
2.井规格尺寸:1.1m*1.1m
，井深2.05m
3.其他:预制混凝土井筒
φ700;阀门井做木质保温
井口，详见07MS101-2-23
4.井盖、井圈材质及规格
:球墨铸铁井盖、井座（
防盗）承载等级（D400）

座 2

8 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:SZ45X
-10Q DN65 1.0MPa
4.连接形式:法兰

个 2

9 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:SZ45X
-10Q DN50  1.0MPa
4.连接形式:法兰

个 57

10 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:SZ45X
-10Q DN100  1.0MPa
4.连接形式:法兰

个 36

11 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:

个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（
一期）-给水管线工程

第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

SZ45X-10Q DN80  1.0MPa
4.连接形式:法兰

12 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:SZ45X
-10Q  DN50   1.0MPa

个 1

13 031003011001 法兰

1.名称:法兰
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50 
 1.0MPa
4.连接形式:焊接

副 58

14 031003011002 法兰

1.名称:法兰
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN65 
 1.0MPa
4.连接形式:焊接

副 2

15 031003011003 法兰

1.名称:法兰
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN80 
 1.0MPa
4.连接形式:焊接

副 9

16 031003011004 法兰

1.名称:法兰
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN100
  1.0MPa
4.连接形式:焊接

副 36

17 040502007001
盲堵板制作、安
装

1.名称:盲板
2.材质:塑料
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:热熔连接

个 30

18 031002003001 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN100

个 75

19 031002003002 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN80

个 18

20 031002003003 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN65 个 2

21 031002003004 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN50 个 58

22 040503002001 混凝土支墩
1.名称:混凝土支墩（做
法详见10S505-12/13）
2.混凝土强度等级:C20

m3 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（一期）-给水管线工程 标段： 第  页  共  页

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工
程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 费率(%) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1.5

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-给水管线工程

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程
（一期）-给水管线工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:二道沙河养殖小区饮用水管
网改造工程（一期）-给水管线工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



二道沙河养殖小区
饮用水管网改造工
程（一期）-排气井 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人：
包头市九原区人民政府
白音席勒街道办事处 造价咨询人：

内蒙古中友工程管理咨
询有限公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人： 金明明

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 郑敏  孟玉珍 复  核  人： 龚梅

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程汇总表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（一期）
-排气井

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0

1.1 排气井

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（
一期）-排气井

第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排气井

1 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0
2.位置：底板钢筋

t 0.278

2 040303001001 混凝土垫层 1.C25混凝土垫层 m3 0.29

3 041102001001 垫层模板
1.构件类型:混凝土垫层
支模板

m2 0.68

4 040303013001 混凝土底板
1.部位:井底板
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.45

5 041102014001 井底板模板
1.构件类型:混凝土井底
板支模板
2.底板厚:200mm

m2 1.2

6 040303015001 混凝土井墙
1.混凝土强度等级:C25
2.构件代号、名称:混凝
土井墙

m3 1.22

7 041102035001
池壁（隔墙）模
板

1.构件类型:混凝土井墙
支模板

m2 15.6

8 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.预制C30混凝土盖板及
安装
2.预制混凝土构件灌缝
3.预制混凝土构件运距：
综合考虑

m3 0.22

9 041102036001 池盖模板
1.构件类型:混凝土沟盖
板支模板
2.盖板厚:150mm

m2 2.67

10 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0
2.位置：盖板钢筋

t 0.015

11 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0
2.位置：盖板钢筋

t 0.025

12 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0
2.位置：盖板钢筋

t 0.009

13 040504005001 预制混凝土井筒

1.预制井筒高:0.5m
2.类型:直径700的球墨铸
铁井圈、井盖、井盖座（
1200*1200）

座 1

14 010606008001 钢梯 1.名称:踏步
2.钢梯形式:爬式

t 0.007

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（
一期）-排气井

第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（一期）-排气井 标段： 第  页  共  页

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工
程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 费率(%) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1.5

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-排气井

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程
（一期）-排气井 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:二道沙河养殖小区饮用水管
网改造工程（一期）-排气井 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



二道沙河养殖小区
饮用水管网改造工
程（一期）-暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人：
包头市九原区人民政府
白音席勒街道办事处 造价咨询人：

内蒙古中友工程管理咨
询有限公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人： 金明明

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 郑敏  孟玉珍 复  核  人： 龚梅

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程汇总表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（一期）
-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 55500

3.1   其中：暂列金额 55500

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（
一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程（一期）-暂列金 标段： 第  页  共  页

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改造工
程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 费率(%) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 55500 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 55500 —



暂列金额明细表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 55500 不含税金

合    计 55500 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：二道沙河养殖小区饮用水管网改
造工程（一期）-暂列金

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:二道沙河养殖小区饮用水管网改造工程
（一期）-暂列金 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:二道沙河养殖小区饮用水管
网改造工程（一期）-暂列金 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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