
固阳县公路事业发展中心固阳县固阳县公路事业发展中心固阳县2025年农村公路、建制村通双车道、资年农村公路、建制村通双车道、资

源路旅游路产业路、公路养护、公路水毁等工程监理服务采购项目源路旅游路产业路、公路养护、公路水毁等工程监理服务采购项目中标中标

（成交）明细（成交）明细

内蒙古中诚项目管理有限公司(集采)受固阳县公路事业发展中心委托，采用竞争性磋商进行采购固阳县2025年农村公路、
建制村通双车道、资源路旅游路产业路、公路养护、公路水毁等工程监理服务采购项目（项目编码：BTZCGY-C-F-250006）
项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2 （芷达线）
1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中维建设项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 311,600.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号
品目名称品目名称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围
服务要服务要
求求

服服
务务
期期
限限

服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

2-
1

C20020600
工程监理服
务

芷
达
线

总监理办公室；
监理范围： ①阶
段范围包括：施
工准备阶段、施
工阶段、验收与
缺陷责任期阶
段。 ②工作范围
包括：质量控
制、安全控制、
环保控制、费用
控制、进度控
制、合同管理、
信息管理、组织
协调等。

路基、
路面工
程及其
他工程
（具体
详见图
纸及工
程量清
单）等
施 工监
理工作

自
合
同
签
订
之
日
起

180
日
历
天

本项目要求工程交工验收质量评定达
到合格标准，竣工验收质量评定达到
优良标准，安全生产目标：不发生安
全责任事故。 国家、行业、项目所在
地适用本工程的其他规范、标准或规
程按交通运输部2017年颁发的JTG
F80/1-2017《公路工程质量检验评
定标准》、内蒙古自治区质量技术监
督局2008年发布的DB15/441-

2008《内蒙古自治区公路工程质量控
制标准土建工程》、《公路养护工程
质量检验评定标准》（JTG5220-

2020）规定。

311,600.001.00项311,600.00

二、合同包3 （银号小桥、村道生命安全防护工程）
1.1、中标（成交）供应商：包头交投项目管理集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 269,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号
品目名称品目名称

服务名服务名
称称

服务范围服务范围 服务要求服务要求
服务服务
期限期限

服服
务务
标标
准准

单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）
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3-
1

C20020600
工程监理服
务

S224、
银号小
桥、村
道生命
安全防
护工程

①阶段范围包
括：施工准备阶
段、施工阶段、
验收与缺陷责任
期阶段。 ②工
作范围包括：质
量控制、安全控
制、环保控制、
费用控制、进度
控制、合同管
理、信息管理、
组织协调等。

1.招标范围：总监理办公室； 2.主要
工作内容：路基、路面工程及其他工
程（具体详见图纸及工程量清单）等
施工监理工作； 3.质量要求：本项目
要求工程交工验收质量评定达到合格
标准，竣工验收质量评定达到优良标
准，安全生产目标：不发生安全责任
事故。 4.监理范围： ①阶段范围包
括：施工准备阶段、施工阶段、验收
与缺陷责任期阶段。 ②工作范围包
括：质量控制、安全控制、环保控
制、费用控制、进度控制、合同管
理、信息管理、组织协调等。

自合
同签
订之
日起
180
日历
天。

满
足
竞
争
性
磋
商
文
件
的
全
部
要
求

269,000.001.00项269,000.00

品品
目目
号号
品目名称品目名称

服务名服务名
称称

服务范围服务范围 服务要求服务要求
服务服务
期限期限

服服
务务
标标
准准

单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

三、合同包4 （较大自然村、联网路、双车道工程）
1.1、中标（成交）供应商：信宇腾远工程咨询集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 314,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号
品目名称品目名称

服务服务
名称名称

服务范围服务范围
服务要服务要
求求

服服
务务
期期
限限

服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

4-
1

C20020600
工程监理服
务

较大
自然
村、
联网
路、
双车
道工
程

1.招标范围：总
监理办公室； 4.
监理范围：①阶
段范围包括：施
工准备阶段、施
工阶段、验收与
缺陷责任期阶
段。②工作范围
包括：质量控
制、安全控制、
环保控制、费用
控制、进度控
制、合同管理、
信息管理、组织
协调等。

路基、
路面工
程及其
他工程
（具体
详见图
纸及工
程量清
单）等
施工监
理工作

自
合
同
签
订
之
日
起

180
日
历
天

质量要求：本项目要求工程交工验
收质量评定达到合格标准，竣工验
收质量评定达到优良标准，安全生
产目标：不发生安全责任事故。国
家、行业、项目所在地适用本工程
的其他规范、标准或规程按交通运
输部2017年颁发的JTG F80/1-

2017《公路工程质量检验评定标
准》、内蒙古自治区质量技术监督
局2008年发布的DB15/441-

2008《内蒙古自治区公路工程质量
控制标准土建工程》、《公路养护
工程质量检验评定标准》
（JTG5220-2020）规定

314,800.001.00项314,800.00

四、合同包5 （养护工程1.2标段）
1.1、中标（成交）供应商：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 261,540.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类
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品品
目目
号号
品目名称品目名称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围 服务要求服务要求

服服
务务
期期
限限

服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量单单
位位
总价（元）总价（元）

5-
1

C20020600
工程监理服
务

养
护
工
程
1.2
标
段

固阳县2025年农村公路、
建制村通双车道、资源路旅
游路产业路、公路养护、公
路水毁等工程监理服务采购
项目，养护工程1.2标段项
目监理范围： ①阶段范围
包括：施工准备阶段、施工
阶段、验收与缺陷责任期阶
段。 ②工作范围包括：质
量控制、安全控制、环保控
制、费用控制、进度控制、
合同管理、信息管理、组织

协调等。

技术服务要求： 1.招
标范围：总监理办公
室； 2.主要工作内
容：路基、路面工程及
其他工程（具体详见图
纸及工程量清单）等施
工监理工作； 3.质量
要求：本项目要求工程
交工验收质量评定达到
合格标准，竣工验收质
量评定达到优良标准，
安全生产目标：不发生
安全责任事故。

自
合
同
签
订
之
日
起

219
日
历
天

本项目要
求工程交
工验收质
量评定达
到合格标
准，竣工
验收质量
评定达到
优良标
准，安全
生产目
标：不发
生安全责
任事故。

261,540.001.00项261,540.00

五、合同包6 （养护工程3标段）
1.1、中标（成交）供应商：大视野建设项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 263,600.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号
品目名称品目名称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围 服务要求服务要求
服务服务
期限期限

服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

6-
1

C20020600
工程监理服
务

养
护
工
程
3
标
段

养护工程3标段，完全响应并按磋商文件
服务范围执行。招标范围:总监理办公室;
监理范围: ①阶段范围包括:施工准备阶
段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段。
②工作范围包括:质量控制、安全控制、
环保控制、费用控制、进度控制、合同管

理、信息管理、组织协调等。

养护工程
3标段，
完全响应
并按磋商
文件服务
要求执行

自合
同签
订之
日起
219
日历
天

养护工程
3标段，
完全响应
并按磋商
文件服务
标准执行

263,600.001.00项263,600.00

内蒙古中诚项目管理有限公司(集采)
2025年05月28日
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