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单位工程投标报价汇总表
工程名称：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升级改造项

目

  标段：达茂旗乌力吉陶海公园

健身步道提档升级改造项目
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价

（元）

1 分部分项工程 0

1.1 乌力吉陶海公园健身步道

1.2 二中旁公园健身步道

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5 1,497,623.76 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升级

改造项目

标段：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道

提档升级改造项目
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乌力吉陶海公园
健身步道

1 040203009005
透气型双层颗粒
地坪（EPDM）

1.混凝土人行道 C30砼底
层150mm厚

2.EPDM塑胶地面 14mm

m2 1600

分部小计

二中旁公园健身
步道

2 040203009001
透气型双层颗粒
地坪（EPDM）

1.混凝土人行道 C30砼底
层150mm厚

2.EPDM塑胶地面 14mm

m2 2200

3 040203009002 路床整形 1.路床整形 m2 280

4 040203009003 水泥混凝土路面
1.C30水泥混凝土路面

200mm厚
m2 280

5 040203009004 塑料膜养护 1.塑料膜养护 m2 280

分部小计

措施项目

本页小计 1330650

合   计 1330650

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表
工程名称：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档
升级改造项目

标段：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升级改造
项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 8133.83

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提
档升级改造项目

标段：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升级改造
项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目计价表
工程名称：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提
档升级改造项目

标段：达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升级改造
项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计 158839.93

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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单位工程人材机价差表
工程名称:达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升
级改造项目

第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 预聚体(甲组份) kg 9196

2 色浆(乙组份) kg 36822

3 橡胶溶剂 120# kg 15390

4 红胶粒 kg 10716

5 电 kw·h 123.33

6 水 m3 47.82

7 预拌混凝土 C30 m3 632.82

8 柴油 kg 23.057328

9 电 kw·h 2297.1

合计 421288.74



未计价主材汇总表
工程名称:达茂旗乌力吉陶海公园健身
步道提档升级改造项目

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:达茂旗乌力吉陶海公园健身步道提档升级改造项
目

专业：第二册 道路工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号)
项目名称 单位 数量

综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 040203009005
透气型双层颗粒地
坪（EPDM）

m2 1600

2-242 换
混凝土人行道 砼底
层 �换为【预拌混
凝土C30】

m3 24

2-246 换
塑胶地面 9mm �实
际厚度(mm):14

m2 1600

2 040203009001
透气型双层颗粒地
坪（EPDM）

m2 2200

2-242 换
混凝土人行道 砼底
层 �换为【预拌混
凝土C30】

m3 33

2-246 换
塑胶地面 9mm �实
际厚度(mm):14

m2 2200

3 040203009002 路床整形 m2 280

2-99
路床整形 路床碾压
检验

m2 2.8

4 040203009003 水泥混凝土路面 m2 280

2-195 换

水泥混凝土路面 预
拌混凝土 厚度20cm
以内 �换为【预拌
混凝土C30】

m2 2.8

5 040203009004 塑料膜养护 m2 280

2-201
水泥混凝土路面 水
泥混凝土养生 塑料
膜养护

m2 2.8

合计


