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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、7号楼公寓拆
除及恢复

拆除医务室卫生
间台阶及隔断

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除医务室卫生间地台
地砖

m2 4.92

2 011601001004 砖砌体拆除 1.拆除实心砖医务室卫生
间地台 m3 2.22

3 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm干混地面砂浆 M2
0
2.面层材料品种、规格、
颜色:600*600mm地砖

m2 3.38

4 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除医务室卫生间塑钢
玻璃隔断

m2 10.12

5 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除蹲式大便器 套 3

6 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:PPR管
道
2.规格:De50

m 3

7 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 3.89

分部小计

拆除医务室、快
递门

8 011610001001 木门窗拆除 1.拆除医务室木门 m2 6.76

9 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除医务室、快递站门
外门 m2 9.7

10 010103002005 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 1.7

分部小计

拆除医务室、快
递站门前台阶

11 011602001002 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土南门快递台
阶 m3 10.29

12 010103002009 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 12.35

13 011407001006 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2
遍乳胶漆

m2 4.8

14 01120100100 墙面一般抹 1.底层厚度、砂浆配合 m2 4.8

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 灰

比:14mm干混抹灰砂浆 底
层 M10
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 底层 
M10

分部小计

拆除7号公寓楼
广告牌

15 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除快递站、医务室广
告牌

m2 49.25

16 010103002006 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 5.12

分部小计

拆除一楼走廊隔
断

17 011610002005 金属门窗拆除 1.拆除一号楼塑钢窗玻璃
隔断

m2 5.15

18 011608002003 铲除涂料面 1.铲除走廊墙面腻子 m2 25.08

19 011406003004 满刮腻子

1.基层类型:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.部位：走廊

m2 20.85

20 011407001005 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面  
走廊
2.涂料品种、喷刷遍数:2
遍 墙裙乳胶漆

m2 4.23

21 010103002007 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 0.59

分部小计

拆除1号公寓广
播站设施

22 011606002003 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除木隔断板 m2 9.17

23 011606002004 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除墙面格栅板及基层
板

m2 42.3

24 011406003007 满刮腻子

1.基层类型:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.部位：房间

m2 50.75

25 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 1.07

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼道、房间刮腻
子

26 011608002004 铲除涂料面
1.铲除走廊、房间墙面天
棚腻子 m2 1012.58

27 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:矿棉
板

m2 23.89

28 011406003005 满刮腻子
1.基层类型:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍

m2 725.96

29 011406003006 满刮腻子
1.基层类型:天棚
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍

m2 310.51

30 011609002002 隔断隔墙拆除 1.拆除过道石膏板隔断 m2 13.44

31 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 2.73

分部小计

医务室、快递外
墙腻子及涂料

32 011608002001 铲除涂料面
1、拆除医务室、快递外
墙腻子及涂料 m2 17.7

33 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:2遍成品腻子
粉
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 17.7

34 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:装修垃圾
2.运距:15km m3 0.04

分部小计

恢复墙体

35 010401003001 实心砖墙 1.砖墙封堵门洞
2.医务室、快递站

m3 2.98

36 011601001003 砖砌体拆除
1.砌体名称:开门洞
2.砌体尺寸:0.925*2.434
*0.24

m3 3.24

37 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10

m2 2.29

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

38 011201001004 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

m2 19.6

39 011605002001 立面块料拆除 1.拆除卫生间300*300mm
墙砖

m2 8.23

40 011608002002 铲除涂料面 1.铲除墙面天棚医务室、
快递站腻子 m2 253.66

41 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除快递站房间内广告 m2 9.8

42 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除快递站不锈钢门框 m2 2.04

43 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除快递站石膏板吊顶
走边

m2 10.85

44 011406003002 满刮腻子
1.基层类型:内墙墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍

m2 273.89

45 011407001004 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙墙
面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 2.29

46 010810005002 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:单
轨  明轨 m 12.72

47 010810001002 窗帘 1.布艺窗帘，2倍折 m2 44.47

48 011406003003 满刮腻子
1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.部位：医务室、快递站

m2 104.73

49 010103002011 余方弃置
1.废弃料品种:装修垃圾
2.运距:15km m3 5.35

分部小计

断桥铝合金窗

50 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:1.8
23*2.033m
2.框、扇材质:65系列断
桥铝合金窗

m2 7.41

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

不锈钢护栏

51 010807005001 金属格栅窗 1.不锈钢防盗窗护栏 m2 7.2

分部小计

外墙面抹灰涂料

52 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

m2 17.7

53 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 17.7

分部小计

搬迁杂物

54 01B007 搬迁杂物 1.人工搬迁杂物 工日 5

分部小计

公寓墙裙

55 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:原有墙面打
磨   
2.喷刷涂料部位:墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍乳胶漆

m2 6854

分部小计

1-8号公寓垃圾
分类亭

56 041001002001 拆除人行道 1、拆除6CM厚面包砖 m2 25.76

57 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土垫层
2.厚度:100mm m2 25.76

58 011601001002 砖砌体拆除 1.拆装砖砌坐凳2*0.5m m3 6

59 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 11.32

60 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:800*8
00*20mm混凝土大理石地
砖

m2 51.52

61 040204003001 现浇混凝土人行 1.混凝土强度等级:C20混 m2 51.52

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道及进口坡
凝土垫层
2.厚度:100mm

62 01B002 垃圾分类垃圾亭

1.长4.2m，宽0.8m，高2.
1m
2.6桶，不锈钢材质1.2mm
厚
3.1-7号公寓

套 7

63 01B003 垃圾分类垃圾亭

1.长2.8m，宽0.8m，高2.
1m
2.4桶，不锈钢材质1.2mm
厚
3.8号公寓

套 5

64 01B004 垃圾桶  240L 1.垃圾桶 240L 个 170

65 01B005 垃圾桶 65L 1.垃圾桶 65L 个 140

66 01B006 垃圾桶 120L 1.垃圾桶 120L 个 30

分部小计

4/5/6号楼拆除
水箱间改公寓

67 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆水箱间设备基础 m3 4.4

68 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 5.28

69 010501001001 垫层 1.100mm厚C15垫层 m3 5.1

70 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:35mm厚干混地面砂浆 
M20

m2 51

71 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800mm块料地砖

m2 51

72 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.粘贴层厚度、材料种类
:胶粘剂DTA砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:块料踢脚线

m2 3.83

73 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

m2 147.18

74 011302001001 吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、

m2 3.83

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:6
00*600矿棉吊顶

75 011406003001 满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子遍数:2遍

m2 147.18

76 010810005001 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:单
轨  明装

m 6.85

77 010810001001 窗帘 1.窗帘材质:布帘  2倍折
2.窗帘层数:单层 m2 35.07

78 01B008 打扫房间卫生 1.打扫房间卫生 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



合计

3.111097m3 M10底层 干混抹灰砂浆8017020020

2.149752m3 M20干混地面砂浆8017016019

5.20352m3C20预拌混凝土8021055718

5.202m3C15预拌混凝土8021055517

1项打扫房间卫生BCCLF416

30个 120L垃圾桶BCCLF315

140个 65L垃圾桶BCCLF214

170个 240L垃圾桶BCCLF1@113

5套桶-6垃圾分类垃圾亭BCCLF0@212

7套桶--4垃圾分类垃圾亭BCCLF0@111

39.77064kg高级丙烯酸外墙涂料无光1303018110

2
17334.0745kg成品腻子粉130301339

3
2613.67145kg内墙涂料108130301038

83.517m2布窗帘112600107

7.009119m2
)中空玻璃

含(铝合金隔热断桥平开窗110902216

7.2m2不锈钢防盗格栅窗110702015

52.5504m2天然石材饰面板080101064

57.120752m2800800×地砖070501313

1.602346千块
3

5115×240×烧结煤矸石普通砖041301412

19.57m成品窗帘杆030323111

合价单价

价格（元）
数量单位规格名称编码序号

页1共 页1第建筑装修拆除改造:工程名称

主要材料价格表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、2号公寓楼宿
舍用电线路改造

1 011613001001 插座拆除 1.名称:5孔插座拆除 套 528

2 030413002001 凿（压)槽 1.名称:墙面开槽
2.规格:Φ25

m 792

3 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 792

4 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-2.5

m 3168

5 030404035001 插座
1.名称:10孔插座
2.规格:10A 个 1056

分部小计

3号公寓楼宿舍
用电线路改造

6 011613001002 插座拆除 1.名称:5孔插座拆除 套 288

7 030413002002 凿（压)槽 1.名称:墙面开槽
2.规格:Φ25 m 432

8 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 432

9 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-2.5

m 1728

10 030404035002 插座 1.名称:10孔插座
2.规格:10A 个 576

分部小计

4、5、7号公寓
楼宿舍用电线路
改造

11 011613001003 插座拆除 1.名称:5孔插座拆除 套 1044

12 030413002003 凿（压)槽 1.名称:墙面开槽
2.规格:Φ25 m 1566

13 030411001003 配管
1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 1566

14 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-2.5

m 6264

15 030404035003 插座 1.名称:10孔插座 个 2088

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:10A

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



合计

2957.4mPVC25刚性阻燃管29060144@114

3794.4套孔插座1026410001@113

11.16kg锡基钎料C0046212

720.657个25mm难燃塑料管接头C0044111

365.118元其他材料费3400001010

2165.04mbv-2.5mm2铜芯塑料绝缘电线280306379

11718mBV2.5mm2铜芯绝缘电线280304808

78.12卷
0.13mm

10m×18mm×电气绝缘胶带271701017

2.79kg粘合剂144103216

55.8kg汽油综合140301215

27.9条钢锯条031319234

740.28个10
0

15~5m2~5×半圆头镀锌螺栓030110153

22.32kg棉纱022701212

19.53kg1.2~2.2φ镀锌铁丝010307131

合价单价

价格（元）
数量单位规格名称编码序号

页1共 页1第公寓楼电气改造:工程名称

主要材料价格表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、2、3、7号楼
水箱间拆除

1 011612002001 水箱拆除 1.名称:拆除水箱2*2*3m 套 4

2 011612002002 气压罐拆除 1.名称:拆除气压罐Φ800
*2000

套 4

3 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:钢管
拆除
2.规格:DN50

m 120

4 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材质:PPR管
拆除
2.规格:De50

m 120

5 011613001001 配电箱拆除
1.名称:配电箱拆除600*7
00mm 套 4

6 011612001003 线管拆除
1.管道种类、材质:PVC管
拆除
2.规格:De16

m 200

7 011612002009 换气扇拆除 1.名称:换气扇拆除 套 4

分部小计

4、5、6号楼水
箱间拆除

8 011612002005 水箱拆除 1.名称:拆除水箱2*2*3m 套 3

9 011612002006 气压罐拆除
1.名称:拆除气压罐Φ800
*2000 套 3

10 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材质:钢管
拆除
2.规格:DN50

m 120

11 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:PPR管
拆除
2.规格:De50

m 120

12 011613001003 配电箱拆除 1.名称:配电箱拆除600*7
00mm 套 3

13 011612001007 线管拆除
1.管道种类、材质:PVC管
拆除
2.规格:De16

m 180

14 011612002010 换气扇拆除 1.名称:换气扇拆除 套 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



合计

10.008kg乙炔气143901413

30.01m3氧气143901152

9.6根)各种规格(锯条031319551

合价单价

价格（元）
数量单位规格名称编码序号

页1共 页1第公寓楼水箱间拆除:工程名称

主要材料价格表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、5、6号楼宿
舍采暖

1 031005007001 热媒集配装置 1.材质:分集水器
2.规格:2路

台 3

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管 De3
2
3.连接形式:热熔连接

m 60

3 031005006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:聚
乙烯苯板20kg/m3
2.管道材质、规格:PE-RT
 20

m2 52.5

分部小计

4、5、6号楼宿
舍电气

4 030404034001 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 3

5 030412005001 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 套 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电气改
造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



合计

3.06只单联开关26010102@120

6.06套单管荧光灯25000002@219

59.16mPPR32塑料管1725027218

267.75m
0

PERT-2地板辐射采暖塑料管17250182@117

71.17425元其他材料费C0000116

0.3015m3水3411011715

6.198hkw·电3411010314

3.207元其他材料费3400001013

6.09个20a铜接线端子2909021112

7.725mbv-2.5mm2铜芯塑料绝缘电线2803063711

3组支2)不带箱(分集水器2327012310

5.355m25φ柔性塑料套管182901559

46.38个DN32采暖室内塑料管热熔管件180004078

54.075m230δ聚苯乙烯泡沫板151301437

7.875kg粘接剂144103256

54.075m2铝箔093501015

54.075m25050××3φ镀锌钢丝网032102594

12.36套M6膨胀螺栓030128193

689.0625个20φ塑料卡钉030109342

5.73825m2塑料薄膜020901011

合价单价

价格（元）
数量单位规格名称编码序号

页1共 页1第暖电气改造
公寓楼原水箱间改造宿舍采:工程名称

主要材料价格表



一系一品文化墙清单明细
名称 数量 单位 材质

化工系 76.25 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

应急系 76.99 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

机电系 83.37 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

建筑系 78.78 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

教育系 78.28 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

医学系 41.32 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

电力系 101.22 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

管理系 81.8 平米
1.2pvc+3毫米

亚克力

总价



化工系

化工系走廊1 规格 数量

第一块 180*145 2.61

第二块 54*117 0.64

第三块 54*117 0.64

第四块 54*117 0.64

第五块 54*117 0.64

第六块 100*137 1.37

第七块 54*117 0.64

第八块 54*117 0.64

第九块 36*95 0.35

第十块 240*270 6.48

化工系走廊1对面

第一块 50*133 0.67

第二块 105*116 1.22

第三块 49*121 0.6

第四块 49*121 0.6

第五块 49*121 0.6

第六块 49*121 0.6

第七块 49*127 0.6

第八块 112*170 1.9

第九块 47*120 0.57

化工系走廊2

第一块 166*200 3.32

第二块 83*177 1.47

第三块 45*155 0.7

第四块 45*155 0.7

第五块 78*104 0.82

第六块 45*155 0.7



第七块 45*155 0.7

第八块 83*177 1.47

第九块 50*137 0.69

第十块 240*270 6.48

化工走廊2对面

第一块 48*138 0.67

第二块 97*148 1.43

第三块 50*130 0.65

第四块 120*170 2.04

第五块 50*130 0.65

第六块 50*130 0.65

第七块 50*130 0.65

第八块 50*130 0.65

第九块 47*110 0.52

走廊上大墙

大墙1 380*300 11.4

大墙2 380*300 11.4

一进门小墙1 96*168 1.62

一进门小墙2 96*168 1.62

一进门小墙3 96*168 1.62

一进门小墙4 96*168 1.62

总计 76.25



应急系

应急系走廊1 规格 数量

第一块 68*240 1.63

第二块 112*158 1.77

第三块 63*130 0.82

第四块 63*130 0.82

第五块 63*130 0.82

第六块 63*130 0.82

第七块 63*130 0.82

第八块 63*130 0.82

第九块 45*145 0.66

第十块 240*270 6.48

应急系走廊对面

第一块 64*240 1.54

第二块 116*135 1.57

第三块 63*130 0.82

第四块 63*130 0.82

第五块 69*110 0.76

第六块 66*110 0.76

第七块 69*116 0.8

第八块 122*202 2.5

第九块 50*155 0.78

应急系走廊2

第一块 34*155 0.53

第二块 112*151 1.7

第三块 61*156 1

第四块 112*130 1.46

第五块 77*160 1.23

第六块 111*153 1.7



第七块 112*153 1.7

第八块 51*153 0.78

第九块 51*153 0.78

第十块 240*270 6.48

应急系走廊2对面

第一块 41*79 0.33

第二块 87*126 1.1

第三块 60*120 0.72

第四块 104*135 1.42

第五块 53*115 0.6

第六块 81*134 1.1

第七块 105*148 1.55

第八块 51*153 0.78

第九块 45*98 0.44

应急系走廊1上大墙

大墙1 340*280 9.52

大墙2 367*284 10.5

一进门小墙1 90*160 1.44

一进门小墙2 90*160 1.44

一进门小墙3 90*160 1.44

一进门小墙4 90*160 1.44

总计 76.99



机电系

机电系走廊1 规格 数量

第一块 60*158 0.95

第二块 116*160 1.86

第三块 60*158 0.95

第四块 130*190 2.47

第五块 60*158 0.95

第六块 120*160 1.92

第七块 60*158 0.95

第八块 120*100 1.2

第九块 60*158 0.95

第十块 240*270 6.48

机电走廊1对面

第一块 60*158 0.95

第二块 120*150 1.8

第三块 60*158 0.95

第四块 120*158 1.88

第五块 60*158 0.95

第六块 100*180 1.8

第七块 60*158 0.95

第八块 120*220 2.64

第九块 60*158 0.95

机电系走廊2

第一块 63*222 1.4

第二块 115*221 2.55

第三块 75*197 1.5

第四块 124*220 2.72

第五块 89*230 2

第六块 97*154 1.5



第七块 65*140 0.91

第八块 126*222 0.8

第九块 57*223 1.27

第十块 240*220 5.28

走廊1上大墙

大墙1 390*300 11.7

大墙2 385*300 11.55

一进门小墙1 120*180 2.16

一进门小墙2 120*180 2.16

一进门小墙3 120*180 2.16

一进门小墙4 120*180 2.16

总计 83.37



建筑系

建筑系走廊1 规格 数量

第一块 47*205 0.97

第二块 113*160 1.8

第三块 62*150 0.93

第四块 74*155 1.15

第五块 74*155 1.15

第六块 90*190 1.71

第七块 74*155 1.15

第八块 74*155 1.15

第九块 60*206 1.24

第十块 240*270 6.48

建筑系走廊1对面

第一块 62*220 1.37

第二块 72*155 1.12

第三块 75*155 1.12

第四块 75*155 1.12

第五块 75*155 1.12

第六块 75*155 1.12

第七块 75*155 1.12

第八块 75*155 1.12

第九块 75*155 1.12

建筑系走廊2

第一块 48*113 0.55

第二块 57*120 0.69

第三块 68*120 0.82

第四块 64*140 0.9

第五块 68*120 0.82

第六块 68*120 0.82



第七块 56*120 0.68

第八块 56*120 0.68

第九块 45*140 0.63

第十块 240*270 6.48

建筑走廊2对面

第一块 57*110 0.63

第二块 65*142 0.93

第三块 53*98 0.52

第四块 65*142 0.93

第五块 85*142 1.21

第六块 65*142 0.93

第七块 55*98 0.54

第八块 65*142 0.93

第九块 57*110 0.63

走廊上大墙

大墙1 380*300 11.4

大墙2 380*300 11.4

一进门小墙1 100*190 1.9

一进门小墙2 100*190 1.9

一进门小墙3 100*190 1.9

一进门小墙4 100*190 1.9

总计 78.78



教育系

教育系走廊1 规格 数量

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05

第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

第十块 240*270 6.48

教育系走廊对面

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05

第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

教育系走廊2

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05



第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

第十块 240*270 6.48

教育系走廊2对面

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05

第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

教育系走廊1上大墙

大墙1 360*280 10.08

大墙2 372*284 10.6

一进门小墙1 90*190 1.71

一进门小墙2 90*190 1.71

一进门小墙3 90*190 1.71

一进门小墙4 90*190 1.71

总计 78.28



医学系

医学系正门大墙 规格 数量

大墙1 600*180 10.8

大墙2 600*182 10.52

标语墙1 按照10平米算 10

标语墙2 按照10平米算 10

总计 41.32



电力系

电力系走廊1 规格 数量

第一块 60*158 0.95

第二块 120*150 1.8

第三块 60*158 0.95

第四块 120*158 1.88

第五块 60*158 0.95

第六块 100*180 1.8

第七块 60*158 0.95

第八块 120*220 2.64

第九块 60*158 0.95

第十块 240*270 6.48

电力系走廊对面

第一块 63*200 1.4

第二块 115*221 2.55

第三块 75*197 1.5

第四块 124*220 2.72

第五块 89*230 2

第六块 97*154 1.5

第七块 65*140 0.91

第八块 126*222 0.8

第九块 57*223 1.27

电力系走廊2

第一块 65*174 1.13

第二块 122*180 2.2

第三块 74*180 1.33

第四块 123*180 2.2

第五块 84*180 1.5

第六块 127*180 2.29



第七块 120*180 2.16

第八块 62*180 1.1

第九块 60*180 1.08

第十块 240*270 6.48

电力系走廊2对面

第一块 67*180 1.2

第二块 127*180 2.29

第三块 75*200 1.5

第四块 123*208 2.6

第五块 94*197 1.85

第六块 124*180 2.23

第七块 120*180 2.16

第八块 65*148 0.96

第九块 60*180 1.08

走廊1上大墙

大墙1 390*300 11.7

大墙2 390*300 11.7

一进门小墙1 96*168 1.62

一进门小墙2 96*168 1.62

一进门小墙3 96*168 1.62

一进门小墙4 96*168 1.62

总计 101.22



管理系

管理系走廊1 规格 数量

第一块 63*184 1.16

第二块 77*160 1.24

第三块 75*73 0.55

第四块 77*160 1.24

第五块 75*73 0.55

第六块 77*160 1.24

第七块 77*160 1.24

第八块 77*160 1.24

第九块 65*190 1.24

第十块 240*270 6.48

管理系走廊对面

第一块 30*180 0.54

第二块 95*77 0.74

第三块 71*142 1

第四块 71*142 1

第五块 71*142 1

第六块 71*142 1

第七块 71*142 1

第八块 71*142 1

第九块 60*120 0.72

管理系走廊2

第一块 66*240 1.59

第二块 66*164 1.1

第三块 60*164 1

第四块 121*164 2

第五块 80*164 1.32



第六块 72*164 1.2

第七块 68*164 1.12

第八块 68*164 1.12

第九块 78*240 1.9

第十块 240*270 6.48

管理系走廊2对面

第一块 66*240 1.59

第二块 66*164 1.1

第三块 60*164 1

第四块 121*164 2

第五块 80*164 1.32

第六块 72*164 1.2

第七块 68*164 1.12

第八块 68*164 1.12

第九块 78*240 1.9

管理系走廊1上大墙

大墙1 360*280 10.08

大墙2 372*284 10.6

一进门小墙1 90*160 1.44

一进门小墙2 90*160 1.44

一进门小墙3 90*160 1.44

一进门小墙4 90*160 1.44

总计 81.8
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