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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、7号楼公寓拆
除及恢复

拆除医务室卫生
间台阶及隔断

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除医务室卫生间地台
地砖

m2 4.92

2 011601001004 砖砌体拆除 1.拆除实心砖医务室卫生
间地台 m3 2.22

3 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm干混地面砂浆 M2
0
2.面层材料品种、规格、
颜色:600*600mm地砖

m2 3.38

4 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除医务室卫生间塑钢
玻璃隔断

m2 10.12

5 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除蹲式大便器 套 3

6 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:PPR管
道
2.规格:De50

m 3

7 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 3.89

分部小计

拆除医务室、快
递门

8 011610001001 木门窗拆除 1.拆除医务室木门 m2 6.76

9 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除医务室、快递站门
外门 m2 9.7

10 010103002005 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 1.7

分部小计

拆除医务室、快
递站门前台阶

11 011602001002 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土南门快递台
阶 m3 10.29

12 010103002009 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 12.35

13 011407001006 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2
遍乳胶漆

m2 4.8

14 01120100100 墙面一般抹 1.底层厚度、砂浆配合 m2 4.8

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 灰

比:14mm干混抹灰砂浆 底
层 M10
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 底层 
M10

分部小计

拆除7号公寓楼
广告牌

15 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除快递站、医务室广
告牌

m2 49.25

16 010103002006 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 5.12

分部小计

拆除一楼走廊隔
断

17 011610002005 金属门窗拆除 1.拆除一号楼塑钢窗玻璃
隔断

m2 5.15

18 011608002003 铲除涂料面 1.铲除走廊墙面腻子 m2 25.08

19 011406003004 满刮腻子

1.基层类型:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.部位：走廊

m2 20.85

20 011407001005 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面  
走廊
2.涂料品种、喷刷遍数:2
遍 墙裙乳胶漆

m2 4.23

21 010103002007 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 0.59

分部小计

拆除1号公寓广
播站设施

22 011606002003 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除木隔断板 m2 9.17

23 011606002004 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除墙面格栅板及基层
板

m2 42.3

24 011406003007 满刮腻子

1.基层类型:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.部位：房间

m2 50.75

25 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 1.07

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼道、房间刮腻
子

26 011608002004 铲除涂料面
1.铲除走廊、房间墙面天
棚腻子 m2 1012.58

27 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:矿棉
板

m2 23.89

28 011406003005 满刮腻子
1.基层类型:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍

m2 725.96

29 011406003006 满刮腻子
1.基层类型:天棚
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍

m2 310.51

30 011609002002 隔断隔墙拆除 1.拆除过道石膏板隔断 m2 13.44

31 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 2.73

分部小计

医务室、快递外
墙腻子及涂料

32 011608002001 铲除涂料面
1、拆除医务室、快递外
墙腻子及涂料 m2 17.7

33 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:2遍成品腻子
粉
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 17.7

34 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:装修垃圾
2.运距:15km m3 0.04

分部小计

恢复墙体

35 010401003001 实心砖墙 1.砖墙封堵门洞
2.医务室、快递站

m3 2.98

36 011601001003 砖砌体拆除
1.砌体名称:开门洞
2.砌体尺寸:0.925*2.434
*0.24

m3 3.24

37 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10

m2 2.29

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

38 011201001004 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

m2 19.6

39 011605002001 立面块料拆除 1.拆除卫生间300*300mm
墙砖

m2 8.23

40 011608002002 铲除涂料面 1.铲除墙面天棚医务室、
快递站腻子 m2 253.66

41 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除快递站房间内广告 m2 9.8

42 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除快递站不锈钢门框 m2 2.04

43 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除快递站石膏板吊顶
走边

m2 10.85

44 011406003002 满刮腻子
1.基层类型:内墙墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍

m2 273.89

45 011407001004 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙墙
面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 2.29

46 010810005002 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:单
轨  明轨 m 12.72

47 010810001002 窗帘 1.布艺窗帘，2倍折 m2 44.47

48 011406003003 满刮腻子
1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.部位：医务室、快递站

m2 104.73

49 010103002011 余方弃置
1.废弃料品种:装修垃圾
2.运距:15km m3 5.35

分部小计

断桥铝合金窗

50 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:1.8
23*2.033m
2.框、扇材质:65系列断
桥铝合金窗

m2 7.41

分部小计

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

不锈钢护栏

51 010807005001 金属格栅窗 1.不锈钢防盗窗护栏 m2 7.2

分部小计

外墙面抹灰涂料

52 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

m2 17.7

53 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 17.7

分部小计

搬迁杂物

54 01B007 搬迁杂物 1.人工搬迁杂物 工日 5

分部小计

公寓墙裙

55 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:原有墙面打
磨   
2.喷刷涂料部位:墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍乳胶漆

m2 6854

分部小计

1-8号公寓垃圾
分类亭

56 041001002001 拆除人行道 1、拆除6CM厚面包砖 m2 25.76

57 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土垫层
2.厚度:100mm m2 25.76

58 011601001002 砖砌体拆除 1.拆装砖砌坐凳2*0.5m m3 6

59 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 11.32

60 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:800*8
00*20mm混凝土大理石地
砖

m2 51.52

61 040204003001 现浇混凝土人行 1.混凝土强度等级:C20混 m2 51.52

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道及进口坡
凝土垫层
2.厚度:100mm

62 01B002 垃圾分类垃圾亭

1.长4.2m，宽0.8m，高2.
1m
2.6桶，不锈钢材质1.2mm
厚
3.1-7号公寓

套 7

63 01B003 垃圾分类垃圾亭

1.长2.8m，宽0.8m，高2.
1m
2.4桶，不锈钢材质1.2mm
厚
3.8号公寓

套 5

64 01B004 垃圾桶  240L 1.垃圾桶 240L 个 170

65 01B005 垃圾桶 65L 1.垃圾桶 65L 个 140

66 01B006 垃圾桶 120L 1.垃圾桶 120L 个 30

分部小计

4/5/6号楼拆除
水箱间改公寓

67 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆水箱间设备基础 m3 4.4

68 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km m3 5.28

69 010501001001 垫层 1.100mm厚C15垫层 m3 5.1

70 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:35mm厚干混地面砂浆 
M20

m2 51

71 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800mm块料地砖

m2 51

72 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.粘贴层厚度、材料种类
:胶粘剂DTA砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:块料踢脚线

m2 3.83

73 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm干混抹灰砂浆 底层
 M10
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm干混抹灰砂浆 面层 
M10

m2 147.18

74 011302001001 吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、

m2 3.83

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:6
00*600矿棉吊顶

75 011406003001 满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子遍数:2遍

m2 147.18

76 010810005001 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:单
轨  明装

m 6.85

77 010810001001 窗帘 1.窗帘材质:布帘  2倍折
2.窗帘层数:单层 m2 35.07

78 01B008 打扫房间卫生 1.打扫房间卫生 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装修拆除改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:建筑装修拆除改造 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 03032311 成品窗帘杆 m 19.57 38.04 744.44

2 04130141 烧结煤矸石普通砖 240× 115× 5
3

千块 1.602346 337.21 540.33

3 07050131 地砖 800× 800 m2 57.120752 60.34 3446.67

4 08010106 天然石材饰面板 m2 52.5504 72.81 3826.19

5 11070201 不锈钢防盗格栅窗 m2 7.2 108.34 780.05

6 11090221 铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃)

m2 7.009119 417.07 2923.29

7 11260010 布窗帘 m2 83.517 130 10857.21

8 13030103 108内墙涂料 kg 2613.67145
3

13.58 35493.66

9 13030133 成品腻子粉 kg 17334.0745
2

0.89 15427.33

10 13030181 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg 39.77064 17.47 694.79

11 BCCLF0@1 垃圾分类垃圾亭--4桶 套 7 9800 68600

12 BCCLF0@2 垃圾分类垃圾亭-6桶 套 5 8500 42500

13 BCCLF1@1 垃圾桶 240L 个 170 200 34000

14 BCCLF2 垃圾桶 65L 个 140 90 12600

15 BCCLF3 垃圾桶 120L 个 30 100 3000

16 BCCLF4 打扫房间卫生 项 1 700 700

17 80210555 预拌混凝土 C15 m3 5.202 271.84 1414.11

18 80210557 预拌混凝土 C20 m3 5.20352 281.55 1465.05

19 80170160 干混地面砂浆 M20 m3 2.149752 286.62 616.16

20 80170200 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3 3.111097 264.21 821.98

合计 240451.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、2号公寓楼宿
舍用电线路改造

1 011613001001 插座拆除 1.名称:5孔插座拆除 套 528

2 030413002001 凿（压)槽 1.名称:墙面开槽
2.规格:Φ25

m 792

3 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 792

4 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-2.5

m 3168

5 030404035001 插座
1.名称:10孔插座
2.规格:10A 个 1056

分部小计

3号公寓楼宿舍
用电线路改造

6 011613001002 插座拆除 1.名称:5孔插座拆除 套 288

7 030413002002 凿（压)槽 1.名称:墙面开槽
2.规格:Φ25 m 432

8 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 432

9 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-2.5

m 1728

10 030404035002 插座 1.名称:10孔插座
2.规格:10A 个 576

分部小计

4、5、7号公寓
楼宿舍用电线路
改造

11 011613001003 插座拆除 1.名称:5孔插座拆除 套 1044

12 030413002003 凿（压)槽 1.名称:墙面开槽
2.规格:Φ25 m 1566

13 030411001003 配管
1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 1566

14 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-2.5

m 6264

15 030404035003 插座 1.名称:10孔插座 个 2088

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:10A

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:公寓楼电气改造 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 01030713 镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 19.53 3.43 66.99

2 02270121 棉纱 kg 22.32 5.38 120.08

3 03011015 半圆头镀锌螺栓 m2~5× 15~5
0

10个 740.28 0.26 192.47

4 03131923 钢锯条 条 27.9 0.28 7.81

5 14030121 汽油综合 kg 55.8 8.84 493.27

6 14410321 粘合剂 kg 2.79 13.5 37.67

7 27170101 电气绝缘胶带 18mm× 10m×
0.13mm

卷 78.12 2.4 187.49

8 28030480 铜芯绝缘电线 BV2.5mm2 m 11718 1.91 22381.38

9 28030637 铜芯塑料绝缘电线 bv-2.5mm2 m 2165.04 1.91 4135.23

10 34000010 其他材料费 元 365.118 1 365.12

11 C00441 难燃塑料管接头 25mm 个 720.657 0.41 295.47

12 C00462 锡基钎料 kg 11.16 38.61 430.89

13 26410001@1 10孔插座 套 3794.4 25 94860

14 29060144@1 刚性阻燃管PVC25 m 2957.4 5.17 15289.76

合计 138863.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、2、3、7号楼
水箱间拆除

1 011612002001 水箱拆除 1.名称:拆除水箱2*2*3m 套 4

2 011612002002 气压罐拆除 1.名称:拆除气压罐Φ800
*2000

套 4

3 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:钢管
拆除
2.规格:DN50

m 120

4 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材质:PPR管
拆除
2.规格:De50

m 120

5 011613001001 配电箱拆除
1.名称:配电箱拆除600*7
00mm 套 4

6 011612001003 线管拆除
1.管道种类、材质:PVC管
拆除
2.规格:De16

m 200

7 011612002009 换气扇拆除 1.名称:换气扇拆除 套 4

分部小计

4、5、6号楼水
箱间拆除

8 011612002005 水箱拆除 1.名称:拆除水箱2*2*3m 套 3

9 011612002006 气压罐拆除
1.名称:拆除气压罐Φ800
*2000 套 3

10 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材质:钢管
拆除
2.规格:DN50

m 120

11 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:PPR管
拆除
2.规格:De50

m 120

12 011613001003 配电箱拆除 1.名称:配电箱拆除600*7
00mm 套 3

13 011612001007 线管拆除
1.管道种类、材质:PVC管
拆除
2.规格:De16

m 180

14 011612002010 换气扇拆除 1.名称:换气扇拆除 套 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼水箱间拆除 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:公寓楼水箱间拆除 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 03131955 锯条(各种规格) 根 9.6 0.28 2.69

2 14390115 氧气 m3 30.01 2.75 82.53

3 14390141 乙炔气 kg 10.008 12.1 121.1

合计 206.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电气改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、5、6号楼宿
舍采暖

1 031005007001 热媒集配装置 1.材质:分集水器
2.规格:2路

台 3

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管 De3
2
3.连接形式:热熔连接

m 60

3 031005006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:聚
乙烯苯板20kg/m3
2.管道材质、规格:PE-RT
 20

m2 52.5

分部小计

4、5、6号楼宿
舍电气

4 030404034001 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 3

5 030412005001 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 套 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电气改
造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼原水箱间改造宿舍采暖电
气改造

标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:公寓楼原水箱间改造宿舍采
暖电气改造 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 02090101 塑料薄膜 m2 5.73825 0.73 4.19

2 03010934 塑料卡钉 φ20 个 689.0625 0.03 20.67

3 03012819 膨胀螺栓 M6 套 12.36 0.21 2.6

4 03210259 镀锌钢丝网 φ3× 50× 50 m2 54.075 3.91 211.43

5 09350101 铝箔 m2 54.075 1.36 73.54

6 14410325 粘接剂 kg 7.875 10.04 79.07

7 15130143 聚苯乙烯泡沫板 δ30 m2 54.075 17.11 925.22

8 18000407 采暖室内塑料管热熔管件 DN32 个 46.38 3.03 140.53

9 18290155 柔性塑料套管 φ25 m 5.355 3.86 20.67

10 23270123 分集水器(不带箱) 2支 组 3 113.55 340.65

11 28030637 铜芯塑料绝缘电线 bv-2.5mm2 m 7.725 1.91 14.75

12 29090211 铜接线端子 20a 个 6.09 0.19 1.16

13 34000010 其他材料费 元 3.207 1 3.21

14 34110103 电 kw· h 6.198 0.41 2.54

15 34110117 水 m3 0.3015 7.57 2.28

16 C00001 其他材料费 元 71.17425 1 71.17

17 17250182@1 地板辐射采暖塑料管PERT-2
0

m 267.75 2.32 621.18

18 17250272 塑料管PPR32 m 59.16 16.61 982.65

19 25000002@2 单管荧光灯 套 6.06 57.68 349.54

20 26010102@1 单联开关 只 3.06 6.21 19

合计 3886.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030504001001 物联网水电管理
系统

1)系统需采用B/S架构设
计，方便管理和维护。
2)系统支持预付费、后付
费模式两种收费模式，两
种收费模式可灵活切换，
支持水电联动收费方式，
在水用完后断电，促进用
户及时缴纳水费。 
3)系统支持无费关断与设
置水电透支额度。当用户
表计水电量剩余值为零或
所使用的水电量超出了预
先设置的透支额度时，系
统自动切断相应房间水电
供应；用户重新缴费后，
系统自动恢复供应。
4)▲系统支持通过手机端
、管理平台等渠道对房间
水电充值缴费，缴费成功
后支持打印小票凭据。  
5)系统支持水电量不足提
醒，当用户表计剩余量低
于限值时，支持以短信、
消息推送、大屏等多种方
式提醒用户及时充值，避
免欠费断电。
6)▲系统首页可展示关键
数据监控，包括充值、补
贴和使用趋势统计分析、
异常房间统计、报警信息
监测以及快捷菜单等。  
7)▲系统支持针对用电提
供低压告警、超温断电、
恶载断电、超载断电，提
供软件评测中心出具的测
试报告。
8)▲系统支持对设备链路
异常、设备开盖、损坏等
异常实时告警，支持查询
告警信息。
9)▲系统支持多种送断电
管理方式，如根据房间类
型、房间号、楼层等进行

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

批量快速送断电。送断电
应支持应急情况下的操作
，保障宿舍紧急情况下的
用电和断电。
10)▲系统支持对房间剩
余水电量的退费操作，支
持对毕业离校房间销户退
费。

2 030404016001 电控柜

1.计量控制柜（1套）：
柜体温度检测：需实时检
测机柜温度，进行危险预
警报警,平台软件可显示
工作温度曲线；
三级温控逻辑：系统需设
计三级温控机制
三级配电防护：系统需设
有总断路器、小型断路器
、电表逻辑保护三级用电
负荷控制，用户因使用劣
质电器、线路老化、插座
烧损等原因造成火零短路
时，可快速切断供电。
电路控制要求：满足12路
电控管理
2.数据转发（或抄送）设
备（1台）：
1)支持通过APP收集设置
房间信息，调试设备，送
断电；
2)可选配检测低压成套设
备柜内工作温度，并根据
温度设置报警值，启停风
扇；
3)供电电源 AC220V  50
Hz，
3.单相电子式电能表（12
路）：
1)计量精度（不低于）：
 B级；;
2)▲电能表测量范围（不
小于）： 0.1-0.5（40）
A
3）欠压过压保护功能
4)▲电能表应具有超温度
断电、超安全电流断电、

台 64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居

住环境改造项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电压异常断电、手动送断
电、恶性负载（发热类电
器）断电功能，当以上保
护功能触发时电能表能够
报警，液晶显示器上能显
示对应的符号或信息，相
关状态也通过通信介质传
递至管理平台;

3 030503004001 集中器

4.管理机（或集中器）：
需要具有以下功能：
 查询房间信息、 手动送
断电操作、 自动校正系
统时间、 网络链路测试
功能、 以太网IP地址设
置、 查询系统参数
设备需满足一下要求：
设备性能指标 指标参数
处理器 ARM A7 600MHz 
（含）以上工业级处理器
内存 ≥256MB DDR2 RAM
存储 ≥256M NAND FLASH
操作系统 嵌入式 Linux 
操作系统
▲时钟 配置具有温度补
偿的专用芯片与后备电池
显示方式 ≥4.3 寸以上
TFT彩屏
通讯速度-TCP/IP 10M/10
0Mbps 
▲通讯接口 ≥6 路带隔
离 RS-485接口，≥2个以
太网口，≥2 个 USB2.0 
接口，≥1个CAN端口（提
供国家认证认可监督管理
委员会批准成立的第三方
省级计量检测单位出具的
检测报告证明此项配置）

台 7

4 030503009001 建筑设备自控化
系统调试 1.电控设备安装调试 台 64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼电控管理系统改造 标段：乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



一系一品文化墙

名称 数量 单价 单位 材质

化工系 76.25 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

应急系 76.99 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

机电系 83.37 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

建筑系 78.78 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

教育系 78.28 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

医学系 41.32 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

电力系 101.22 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

管理系 81.8 280 平米
1.2pvc+3毫米亚

克力

总价



化工系

化工系走廊1 规格 数量

第一块 180*145 2.61

第二块 54*117 0.64

第三块 54*117 0.64

第四块 54*117 0.64

第五块 54*117 0.64

第六块 100*137 1.37

第七块 54*117 0.64

第八块 54*117 0.64

第九块 36*95 0.35

第十块 240*270 6.48

化工系走廊1对面

第一块 50*133 0.67

第二块 105*116 1.22

第三块 49*121 0.6

第四块 49*121 0.6

第五块 49*121 0.6

第六块 49*121 0.6

第七块 49*127 0.6

第八块 112*170 1.9

第九块 47*120 0.57

化工系走廊2

第一块 166*200 3.32

第二块 83*177 1.47

第三块 45*155 0.7

第四块 45*155 0.7

第五块 78*104 0.82

第六块 45*155 0.7



第七块 45*155 0.7

第八块 83*177 1.47

第九块 50*137 0.69

第十块 240*270 6.48

化工走廊2对面

第一块 48*138 0.67

第二块 97*148 1.43

第三块 50*130 0.65

第四块 120*170 2.04

第五块 50*130 0.65

第六块 50*130 0.65

第七块 50*130 0.65

第八块 50*130 0.65

第九块 47*110 0.52

走廊上大墙

大墙1 380*300 11.4

大墙2 380*300 11.4

一进门小墙1 96*168 1.62

一进门小墙2 96*168 1.62

一进门小墙3 96*168 1.62

一进门小墙4 96*168 1.62

总计 76.25



应急系

应急系走廊1 规格 数量

第一块 68*240 1.63

第二块 112*158 1.77

第三块 63*130 0.82

第四块 63*130 0.82

第五块 63*130 0.82

第六块 63*130 0.82

第七块 63*130 0.82

第八块 63*130 0.82

第九块 45*145 0.66

第十块 240*270 6.48

应急系走廊对面

第一块 64*240 1.54

第二块 116*135 1.57

第三块 63*130 0.82

第四块 63*130 0.82

第五块 69*110 0.76

第六块 66*110 0.76

第七块 69*116 0.8

第八块 122*202 2.5

第九块 50*155 0.78

应急系走廊2

第一块 34*155 0.53

第二块 112*151 1.7

第三块 61*156 1

第四块 112*130 1.46

第五块 77*160 1.23

第六块 111*153 1.7



第七块 112*153 1.7

第八块 51*153 0.78

第九块 51*153 0.78

第十块 240*270 6.48

应急系走廊2对面

第一块 41*79 0.33

第二块 87*126 1.1

第三块 60*120 0.72

第四块 104*135 1.42

第五块 53*115 0.6

第六块 81*134 1.1

第七块 105*148 1.55

第八块 51*153 0.78

第九块 45*98 0.44

应急系走廊1上大墙

大墙1 340*280 9.52

大墙2 367*284 10.5

一进门小墙1 90*160 1.44

一进门小墙2 90*160 1.44

一进门小墙3 90*160 1.44

一进门小墙4 90*160 1.44

总计 76.99



机电系

机电系走廊1 规格 数量

第一块 60*158 0.95

第二块 116*160 1.86

第三块 60*158 0.95

第四块 130*190 2.47

第五块 60*158 0.95

第六块 120*160 1.92

第七块 60*158 0.95

第八块 120*100 1.2

第九块 60*158 0.95

第十块 240*270 6.48

机电走廊1对面

第一块 60*158 0.95

第二块 120*150 1.8

第三块 60*158 0.95

第四块 120*158 1.88

第五块 60*158 0.95

第六块 100*180 1.8

第七块 60*158 0.95

第八块 120*220 2.64

第九块 60*158 0.95

机电系走廊2

第一块 63*222 1.4

第二块 115*221 2.55

第三块 75*197 1.5

第四块 124*220 2.72

第五块 89*230 2

第六块 97*154 1.5



第七块 65*140 0.91

第八块 126*222 0.8

第九块 57*223 1.27

第十块 240*220 5.28

走廊1上大墙

大墙1 390*300 11.7

大墙2 385*300 11.55

一进门小墙1 120*180 2.16

一进门小墙2 120*180 2.16

一进门小墙3 120*180 2.16

一进门小墙4 120*180 2.16

总计 83.37



建筑系

建筑系走廊1 规格 数量

第一块 47*205 0.97

第二块 113*160 1.8

第三块 62*150 0.93

第四块 74*155 1.15

第五块 74*155 1.15

第六块 90*190 1.71

第七块 74*155 1.15

第八块 74*155 1.15

第九块 60*206 1.24

第十块 240*270 6.48

建筑系走廊1对面

第一块 62*220 1.37

第二块 72*155 1.12

第三块 75*155 1.12

第四块 75*155 1.12

第五块 75*155 1.12

第六块 75*155 1.12

第七块 75*155 1.12

第八块 75*155 1.12

第九块 75*155 1.12

建筑系走廊2

第一块 48*113 0.55

第二块 57*120 0.69

第三块 68*120 0.82

第四块 64*140 0.9

第五块 68*120 0.82

第六块 68*120 0.82



第七块 56*120 0.68

第八块 56*120 0.68

第九块 45*140 0.63

第十块 240*270 6.48

建筑走廊2对面

第一块 57*110 0.63

第二块 65*142 0.93

第三块 53*98 0.52

第四块 65*142 0.93

第五块 85*142 1.21

第六块 65*142 0.93

第七块 55*98 0.54

第八块 65*142 0.93

第九块 57*110 0.63

走廊上大墙

大墙1 380*300 11.4

大墙2 380*300 11.4

一进门小墙1 100*190 1.9

一进门小墙2 100*190 1.9

一进门小墙3 100*190 1.9

一进门小墙4 100*190 1.9

总计 78.78



教育系

教育系走廊1 规格 数量

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05

第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

第十块 240*270 6.48

教育系走廊对面

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05

第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

教育系走廊2

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05



第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

第十块 240*270 6.48

教育系走廊2对面

第一块 60*175 1.05

第二块 60*175 1.05

第三块 60*175 1.05

第四块 60*175 1.05

第五块 60*175 1.05

第六块 60*175 1.05

第七块 60*175 1.05

第八块 60*175 1.05

第九块 60*175 1.05

教育系走廊1上大墙

大墙1 360*280 10.08

大墙2 372*284 10.6

一进门小墙1 90*190 1.71

一进门小墙2 90*190 1.71

一进门小墙3 90*190 1.71

一进门小墙4 90*190 1.71

总计 78.28



医学系

医学系正门大墙 规格 数量

大墙1 600*180 10.8

大墙2 600*182 10.52

标语墙1 按照10平米算 10

标语墙2 按照10平米算 10

总计 41.32



电力系

电力系走廊1 规格 数量

第一块 60*158 0.95

第二块 120*150 1.8

第三块 60*158 0.95

第四块 120*158 1.88

第五块 60*158 0.95

第六块 100*180 1.8

第七块 60*158 0.95

第八块 120*220 2.64

第九块 60*158 0.95

第十块 240*270 6.48

电力系走廊对面

第一块 63*200 1.4

第二块 115*221 2.55

第三块 75*197 1.5

第四块 124*220 2.72

第五块 89*230 2

第六块 97*154 1.5

第七块 65*140 0.91

第八块 126*222 0.8

第九块 57*223 1.27

电力系走廊2

第一块 65*174 1.13

第二块 122*180 2.2

第三块 74*180 1.33

第四块 123*180 2.2

第五块 84*180 1.5

第六块 127*180 2.29



第七块 120*180 2.16

第八块 62*180 1.1

第九块 60*180 1.08

第十块 240*270 6.48

电力系走廊2对面

第一块 67*180 1.2

第二块 127*180 2.29

第三块 75*200 1.5

第四块 123*208 2.6

第五块 94*197 1.85

第六块 124*180 2.23

第七块 120*180 2.16

第八块 65*148 0.96

第九块 60*180 1.08

走廊1上大墙

大墙1 390*300 11.7

大墙2 390*300 11.7

一进门小墙1 96*168 1.62

一进门小墙2 96*168 1.62

一进门小墙3 96*168 1.62

一进门小墙4 96*168 1.62

总计 101.22



管理系

管理系走廊1 规格 数量

第一块 63*184 1.16

第二块 77*160 1.24

第三块 75*73 0.55

第四块 77*160 1.24

第五块 75*73 0.55

第六块 77*160 1.24

第七块 77*160 1.24

第八块 77*160 1.24

第九块 65*190 1.24

第十块 240*270 6.48

管理系走廊对面

第一块 30*180 0.54

第二块 95*77 0.74

第三块 71*142 1

第四块 71*142 1

第五块 71*142 1

第六块 71*142 1

第七块 71*142 1

第八块 71*142 1

第九块 60*120 0.72

管理系走廊2

第一块 66*240 1.59

第二块 66*164 1.1

第三块 60*164 1

第四块 121*164 2

第五块 80*164 1.32



第六块 72*164 1.2

第七块 68*164 1.12

第八块 68*164 1.12

第九块 78*240 1.9

第十块 240*270 6.48

管理系走廊2对面

第一块 66*240 1.59

第二块 66*164 1.1

第三块 60*164 1

第四块 121*164 2

第五块 80*164 1.32

第六块 72*164 1.2

第七块 68*164 1.12

第八块 68*164 1.12

第九块 78*240 1.9

管理系走廊1上大墙

大墙1 360*280 10.08

大墙2 372*284 10.6

一进门小墙1 90*160 1.44

一进门小墙2 90*160 1.44

一进门小墙3 90*160 1.44

一进门小墙4 90*160 1.44

总计 81.8



主要材料价格表

工程名称:公寓楼电控管理系统改造 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 BCCLF12 集中器 台 7 2000 14000

2 BCCLF15 建筑设备自控化系统调试 台 64 300 19200

3 BCCLF4 物联网水电管理系统 台 1 9000 9000

4 BCCLF8 电控柜 台 64 4880 312320

合计 354520
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