
塑胶地面及沙池 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



塑胶地面及沙池 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

塑胶地面

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 路床碾压检
验

m2 1345

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:300mm厚天然
级配砂石垫层

m2 1345

3 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:预拌
混凝土 C25
2.厚度:15CM
3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝
深5cm
4.人工填灌缝塑料油膏 
缝宽6mm缝深5cm

m2 1345

4 040203009001 弹性面层

1、EPDM场地地面施工层
采用直径1-3mmEPDM彩色
颗粒与单组份胶水按比例
混合，总厚度不小于13mm
。
2、现场施工，无色差，
安全无毒，色彩鲜艳。
3、环保性能指标（原材
料检测）：苯并芘（mg/
kg）≤1.0，18种多环芳
烃总和（mg/kg）≤50，
可溶性重金属铅（mg/kg
）≤50，可溶性镉（mg/
kg）≤10，可溶性铬（mg
/kg）≤10，可溶性汞（
mg/kg）≤2。
★4、提供胶粘剂依据GB/
T39294-2020进行老化100
0h后，
灰色样卡等级≥4级、、
有害物质限量、经酸性溶
液(3%乙酸)碱性溶液(3%
碳酸钠)交替浸泡800h后
拉伸黏结强度≥1.0MPa、
拉伸黏结强度保持率≥80
%检测报告
★5、提供橡胶颗粒盐水
溶液(3%氯化钠)浸泡试验
、
雨水(3%乙酸)浸泡试验、
碱性溶液(3%碳酸钠)浸泡
试验、
氙灯老化/紫外线老化试

m2 1345

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

验、老化循环试验、中性
盐雾老化试验、有害物质
限量检测报告合格检测报
告

分部小计

友好沙池1500m2

5 040202001002 路床(槽）整形 1.路床整形 路床碾压检
验 m2 1500

6 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:小红砖
2.砂浆强度等级:混合砂
浆M10
3.形状为圆弧形

m3 180

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙厚度：2
40 mm 双面混水
3.形状为圆弧形

m3 30.75

8 010507005002 压顶
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.39

9 011702008002 压顶 1.压顶 直形 复合模板 
钢支撑

m2 36.61

10 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 0.226

11 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径6mm t 0.049

12 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:3水泥砂浆
4.钢丝网

m2 358.8

分部小计

运动沙池180m2

13 040202001003 路床(槽）整形 1.路床整形 路床碾压检
验 m2 180

14 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:小红砖
2.砂浆强度等级:混合砂
浆M10

m3 21.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙厚度：2
40 mm 双面混水

m3 8.67

16 010507005001 压顶
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.24

17 011702008001 压顶
1.压顶 直形 复合模板 
钢支撑 m2 10.32

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 0.064

19 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径6mm

t 0.014

20 010607002001 成品栅栏
1.材料品种、规格:成品
塑木木质栏杆
2.高度:600mm

m2 30.96

21 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:3水泥砂浆
4.钢丝网

m2 54.05

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：塑胶地面及沙池 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：塑胶地面及沙池 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ10以内

2 钢筋HRB400以内 kg φ10以内

3 膨胀螺栓 M12 套

4 合金钢无齿锯片(市政用) 片

5 钢丝网综合 m2

6 水泥 t 32.5

7 砂子中粗砂 m3

8 天然砂石 m3

9 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

10 板枋材 m3

11 塑料油膏 kg

12 水 m3

13 复合模板 m2

14 EPDM弹性面层 m2

15 其他材料费 元

16 预拌混凝土 m3 C25

17 预拌混凝土 m3 C30

18 预拌混凝土 m3 C30

19 砌筑用混合砂浆 M10 m3

20 成品塑木木质栏杆 m2 600mm



土方工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

塑胶地面

1 010101002001 挖一般土方
1、土壤类别：一、二类
土
2、机械挖装土方

m3 605.25

2 010103002001 余方弃置
1、余土方外运
2、机械运土
3、运距：自定

m3 605.25

分部小计

沙池1500m2

3 010101002004 挖一般土方
1、土壤类别：一、二类
土
2、机械挖装土方

m3 1380

4 010103002006 余方弃置
1、余土方外运
2、机械运土
3、运距：自定

m3 1380

5 010103001002 回填方
1.填方材料品种:石英砂
2.厚度:60cm m3 873.64

分部小计

沙池

6 010101002006 挖一般土方
1、土壤类别：一、二类
土
2、机械挖装土方

m3 165.6

7 010103002007 余方弃置
1、余土方外运
2、机械运土
3、运距：自定

m3 165.6

8 010103001007 回填方 1.填方材料品种:石英砂
2.厚度:60cm

m3 100.57

分部小计

措施项目

9 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 履带式挖掘机进出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 石英砂 m3 硕泽 宁夏硕泽工
贸有限公司

4 枕木 m3

5 水 m3



绿化工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



绿化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:乔木
2.胸径或干径:20cm以内
3.起挖方式:(带土球) 土
球直径120cm以内
4.倒运运距：1km

株 60

2 050101006001 清除草皮 1.清除草皮 m2 254

3 050102012001 铺种草皮
1.草皮种类:国产种子 早
熟禾等
2.铺种方式:满铺

m2 254

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：乌海市儿童友好乐园 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 草绳 kg

2 农药 ml

3 有机肥 m3

4 绿化用水 m3

5 苗木 株

6 草坪种子 m2 国产种子 早熟
禾等
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