
乌海市第八中学义务教育优质
匀衡达标基本建设（教学楼、
综合楼走廊及室内外墙面文化
布置、校园室外文化建设、宿
舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等） 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

成品定制造型雕

塑宣传栏（一）

*2套

1 010101003004 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽土方(槽深) 

三类土 ≤2m
m3 1.1

2 010103002004 外运土方
1.人工装车土方
2.场内外土方运输 自卸

汽车运土 20km

m3 1.1

3 010501003004 独立基础

共两套

1.现浇混凝土 独立基础 

混凝土 �【预拌混凝土 

C30】
2.独立基础 复合模板 木

支撑：13m2

m3 1.1

4 010515002005
预制构件钢筋  

Φ22

1.预制构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径22mm
t 0.064

5 010515002006 预制构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋HRB400

以内 直径8mm
t 0.019

6 010516002004 预埋铁件

1.铁件制作、安装：共两

套  

2.每套规格规格：
4000mm*500mm*10mm厚钢

板+500mm*500mm*10mm厚

钢板*2个

3.每套上面配置高强螺
栓，Φ22*350mm长*48个

t 0.157

7 011507001011
定制成品工艺两
侧红色柱子（雕

塑）

定制成品工艺两侧红色柱

子（雕塑）：预留备部件
安装连接件

一.里面为镀锌方钢做钢

龙骨架：镀锌方钢

40mm*60mm*2.5mm厚：
0.3396t

二.外部全部包1.2mm厚镀

锌钢板焊接成型：坚固耐

用，耐腐蚀性强
三.规格：形状为L型，高

度2.5m（向内伸出为

1.4m，长度共3.9m），宽

度0.44m*侧面厚度0.12m
四、板材要求：国标

1.2mm厚镀锌板板材。整

m2 7.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

体内置加强镀锌龙骨，外

表颜色汽车金属烤漆和静

电喷塑烤漆。可保7-8年

不褪色、不起皮
五、工艺要求：

1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，
高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。
4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑
。

六、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%
以上。

2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷
塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保

产品无锈蚀，十年内不褪

色。
七.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道
喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）

（1）喷涂底漆本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有
针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确
保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。
（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完

以后，正常状况下可以到
了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以

在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯
实行烘烤干燥。

①第一层喷涂：出于提高

涂层的亲和力，防止造成

不良反应，先将腻子与旧
涂层结合地方位置雾喷一

层即可。

②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现
不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可

。
③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。
（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

八、吊车起吊安装，机械
运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

8 011507001012
定制成品工艺中
间红色工艺墙体

（雕塑）

定制成品工艺中间红色工
艺墙体（雕塑）：预留备

部件安装连接件

一.里面为镀锌方钢做钢

龙骨架：镀锌方钢
40mm*60mm*2.5mm厚：

0.563t

二.外部全部包1.2mm厚镀

锌钢板焊接成型：坚固耐
用，耐腐蚀性强

三.规格：长度4.4m，高

度2.25m，侧面厚度0.12m

四、板材要求：国标
1.2mm厚镀锌板板材。整

体内置加强镀锌龙骨，外

表颜色汽车金属烤漆和静

电喷塑烤漆。可保7-8年
不褪色、不起皮

五、工艺要求：

1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。
2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安
全、牢固。

4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑
烤漆工艺，色面光亮平滑

。

六、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂
料，回收利用率可达95%

以上。

m2 17.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高
温烘烤，进口塑粉，确保

产品无锈蚀，十年内不褪

色。

七.整体外包镀锌钢板喷
漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆
（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）

（1）喷涂底漆

打磨好以后，用风枪吹干
净表层的粉尘。喷涂二至

三层调配好的底漆，并用

红外线烤灯实行烘烤干燥

。
（2）打磨底漆

底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打
磨完以后立刻检测，如有

针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然
后才在喷涂一层底漆，确

保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘
平滑等。

（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

①第一层喷涂：出于提高

涂层的亲和力，防止造成

不良反应，先将腻子与旧

涂层结合地方位置雾喷一
层即可。

②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻
子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可

。

③第三层喷涂：待第二层
涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区

域正常湿喷一层。
（4）喷涂清漆

清漆的作用是提亮，于此

同时形成一层薄膜保障车

漆。清漆可以喷涂3遍，
厚度不够的话在喷涂1~2

层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。

（5）抛光：研磨抛光，
最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

八、吊车起吊安装，机械

运输2065km（该成品从浙
江运输至现场）

9 011507001013
定制成品工艺广
告板框（雕塑）

定制成品工艺广告板框
（雕塑）：

一.外框为60mm*60mm*3mm

厚镀锌方钢焊接成型：

0.2424t
二.中间背板为1.2mm厚镀

锌钢板焊接成型  两侧面

做烤漆

三.规格：长度2.72m*高
度1.32m*2个+长度1.09m*

高度2.12m

四、板材要求：国标

1.2mm厚镀锌板板材。整
体内置加强镀锌龙骨，外

表颜色汽车金属烤漆和静

m2 7.59

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

电喷塑烤漆。可保7-8年

不褪色、不起皮

五、工艺要求：

1、数控高精度切割下
料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打
磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。

4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、
汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑

。

六、静电喷塑红色三遍：
1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%

以上。

2.装饰性好，质量稳定。
3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保
产品无锈蚀，十年内不褪

色。

七.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨
毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷
塑烤漆）

（1）喷涂底漆

打磨好以后，用风枪吹干

净表层的粉尘。喷涂二至本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有

针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子
填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确

保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平
整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。

（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数
选3层做法，三层喷涂完

以后，正常状况下可以到

了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以
在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯

实行烘烤干燥。

①第一层喷涂：出于提高
涂层的亲和力，防止造成

不良反应，先将腻子与旧

涂层结合地方位置雾喷一

层即可。
②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷
一层，至半光泽状态即可

。

③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有
出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区

域正常湿喷一层。

（4）喷涂清漆本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

八、吊车起吊安装，机械
运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

10 011507001014
定制成品工艺表

面窗花雕塑

定制成品工艺表面窗花雕

塑：两侧面做烤漆
一.材质：2mm户外耐候硬

质钢板激光切割成型，外

圈焊接30mm*30m*1.5mm厚

镀锌方管
二、板材要求：国标2mm

厚镀锌板板材。整体内置

加强镀锌龙骨，外表颜色

汽车金属烤漆和静电喷塑
烤漆。可保7-8年不褪色

、不起皮

三、工艺要求：

1、数控高精度切割下
料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打
磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。

4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、
汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑

。

四、静电喷塑红色三遍：
1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%

以上。

2.装饰性好，质量稳定。
3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保
产品无锈蚀，十年内不褪

色。

m2 4.42

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

五.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道
喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）

（1）喷涂底漆
打磨好以后，用风枪吹干

净表层的粉尘。喷涂二至

三层调配好的底漆，并用

红外线烤灯实行烘烤干燥
。

（2）打磨底漆

底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机
将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有

针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子
填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确

保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平
整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。

（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数
选3层做法，三层喷涂完

以后，正常状况下可以到

了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以
在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯

实行烘烤干燥。

①第一层喷涂：出于提高本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可

。
③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区
域正常湿喷一层。

（4）喷涂清漆

清漆的作用是提亮，于此

同时形成一层薄膜保障车
漆。清漆可以喷涂3遍，

厚度不够的话在喷涂1~2

层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。
（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

六、吊车起吊安装，机械
运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

11 011507001015

定制成品广告

牌：12mm厚密度

雪弗板+UV+贴水
晶膜

定制成品广告牌共两套：

每套规格如下
1.12mm厚密度雪弗板+UV+

贴水晶膜

2.规格：长度2.72m*高度

1.32m*2个+长度1.09m*高
度2.12m

m2 7.59

分部小计

成品定制造型雕

塑宣传栏（二）

*2套

12 010101003005 挖沟槽土方
1.人工挖基坑土方(坑深) 

三类土 ≤2m
m3 0.7

13 010103002005 外运土方
1.人工装车土方
2.场内外土方运输 自卸

汽车运土 20km

m3 1.4

14 010501003005 独立基础

共两套
1.现浇混凝土 独立基础 

混凝土 �【预拌混凝土 

C30】：

500mm*500mm*500mm*7个

m3 0.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

*2套

2.独立基础 复合模板 木

支撑：14m2

15 010516002005 预埋铁件

1.铁件制作、安装：共两
套  

2.每套规格规格：

500mm*500mm*10mm厚钢板

*7个
3.每套上面配置高强螺

栓，Φ22*350mm长*42个

t 0.11

16 010603003003
定制成品工艺红

色柱子（雕塑）

定制成品工艺红色柱子

（雕塑）：预留备部件安

装连接件
一.镀锌方钢柱：镀锌方

钢100mm*100mm*8mm厚

二.规格：高度2m*7根柱

*2套（外包装烤漆
11.2m2）

三、板材要求：镀锌龙

骨，外表颜色汽车金属烤

漆和静电喷塑烤漆。可保
7-8年不褪色、不起皮

四、工艺要求：

1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。
2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安
全、牢固。

4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑
烤漆工艺，色面光亮平滑

。

五、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂
料，回收利用率可达95%

以上。

2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。
本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高

t 0.259

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

温烘烤，进口塑粉，确保

产品无锈蚀，十年内不褪

色。

六.整体外包镀锌钢板喷
漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆
（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）

（1）喷涂底漆

打磨好以后，用风枪吹干
净表层的粉尘。喷涂二至

三层调配好的底漆，并用

红外线烤灯实行烘烤干燥

。
（2）打磨底漆

底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打
磨完以后立刻检测，如有

针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然
后才在喷涂一层底漆，确

保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘
平滑等。

（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完
以后，正常状况下可以到

了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以

在第三层的基础上在湿喷本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层即可。

②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻
子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可

。

③第三层喷涂：待第二层
涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区

域正常湿喷一层。
（4）喷涂清漆

清漆的作用是提亮，于此

同时形成一层薄膜保障车

漆。清漆可以喷涂3遍，
厚度不够的话在喷涂1~2

层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。

（5）抛光：研磨抛光，
最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

七、吊车起吊安装，机械

运输2065km（该成品从浙
江运输至现场）

17 011507001016

定制成品工艺广

告画板框（雕

塑）

定制成品工艺广告画板框

（雕塑）：2套 总长度

10m*高度2m

一.外框为
40mm*60mm*2.5mm厚镀锌

方钢焊接成型：0.7386t

二.中间背板为1.2mm厚镀

锌钢板焊接成型  两侧面
做烤漆

三.画框背板后面横档：

50mm*100mm*5mm厚镀锌方

钢焊接成型长度   10m*2
根*2套

四.规格：长度0.67m*高

度1m*12个*2套

五、板材要求：国标
1.2mm厚镀锌板板材。整

体内置加强镀锌龙骨，外

m2 6.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

表颜色汽车金属烤漆和静

电喷塑烤漆。可保7-8年

不褪色、不起皮

六、工艺要求：
1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。
3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。

4、色面处理采用的是进
口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑

。
七、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%

以上。
2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高
温烘烤，进口塑粉，确保

产品无锈蚀，十年内不褪

色。

八.整体外包镀锌钢板喷
漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆
（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）

（1）喷涂底漆

打磨好以后，用风枪吹干本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有

针孔、细划痕等缺陷的，
用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确

保整个底漆喷涂完以后，
涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。

（3）喷涂面漆
在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完

以后，正常状况下可以到

了涂层所需要的厚度。倘
若认为厚度不够，还可以

在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯

实行烘烤干燥。
①第一层喷涂：出于提高

涂层的亲和力，防止造成

不良反应，先将腻子与旧

涂层结合地方位置雾喷一
层即可。

②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻
子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可

。

③第三层喷涂：待第二层
涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区

域正常湿喷一层。本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

烘烤干燥。
（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

九、吊车起吊安装，机械
运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

分部小计

成品定制造型雕
塑宣传栏（三）

*2套

18 010101003006 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽土方(槽深) 
三类土 ≤2m

m3 0.98

19 010103002006 外运土方

1.人工装车土方

2.场内外土方运输 自卸

汽车运土 20km

m3 0.98

20 010501003006 独立基础

1.现浇混凝土 独立基础 

混凝土 �【预拌混凝土 

C30】
2.独立基础 复合模板 木

支撑：9.8m2

m3 0.98

21 010515002007
预制构件钢筋  

Φ22

1.预制构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径22mm
t 0.07

22 010515002008 预制构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋HRB400

以内 直径8mm
t 0.022

23 010516002006 预埋铁件

1.铁件制作、安装：共2
套 

2.每套规格规格：

4900mm*500mm*10mm厚钢

板
3.每套上面配置高强螺

栓，Φ22*350mm长*44个

t 0.154

24 010603003004
定制成品工艺红

色柱子（雕塑）

定制成品工艺红色柱子

（雕塑）：预留备部件安

装连接件

一.镀锌方钢柱：镀锌方
钢120mm*120mm*8.5mm厚

（高度2.4m*5根柱）

二.镀锌方钢支撑：镀锌

方钢120mm*120mm*8.5mm
厚（长度1.2m*1根柱）  

t 0.314

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

（外包装烤漆6.336m2）

三、板材要求：镀锌龙

骨，外表颜色汽车金属烤

漆和静电喷塑烤漆。可保
7-8年不褪色、不起皮

四、工艺要求：

1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。
2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安
全、牢固。

4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑
烤漆工艺，色面光亮平滑

。

五、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂
料，回收利用率可达95%

以上。

2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。
本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保

产品无锈蚀，十年内不褪
色。

六.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户
外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

（2）打磨底漆

底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打
磨完以后立刻检测，如有

针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然
后才在喷涂一层底漆，确

保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘
平滑等。

（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完
以后，正常状况下可以到

了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以

在第三层的基础上在湿喷
1~2层。并用红外线烤灯

实行烘烤干燥。

①第一层喷涂：出于提高

涂层的亲和力，防止造成
不良反应，先将腻子与旧

涂层结合地方位置雾喷一

层即可。

②第二层喷涂：待第一层
充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可
。

③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  20  页  共  27  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

厚度不够的话在喷涂1~2

层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。

（5）抛光：研磨抛光，
最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

七、吊车起吊安装，机械

运输2065km（该成品从浙
江运输至现场）

25 011507001017
定制成品工艺中
间红色工艺墙体

（雕塑）

定制成品工艺中间红色工

艺墙体（雕塑）：3个*2

套  预留备部件安装连接

件
一.里面为镀锌方钢做钢

龙骨架：镀锌方钢

120mm*120mm*8.5mm厚  3

个：1.5713t
二.外部全部包1.2mm厚镀

锌钢板焊接成型

三.规格：长度1m，高度

2.4m，侧面厚度0.12m  3
个

四、板材要求：国标

1.2mm厚镀锌板板材。整

体内置加强镀锌龙骨，外
表颜色汽车金属烤漆和静

电喷塑烤漆。可保7-8年

不褪色、不起皮

五、工艺要求：
1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，

高级技工技术围边。
3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。

4、色面处理采用的是进
口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑

。
六、静电喷塑红色三遍：

m2 13.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%

以上。

2.装饰性好，质量稳定。
3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷

塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保
产品无锈蚀，十年内不褪

色。

七.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨
毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷
塑烤漆）

（1）喷涂底漆

打磨好以后，用风枪吹干

净表层的粉尘。喷涂二至
三层调配好的底漆，并用

红外线烤灯实行烘烤干燥

。

（2）打磨底漆
底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有
针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确
保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯

实行烘烤干燥。

①第一层喷涂：出于提高
涂层的亲和力，防止造成

不良反应，先将腻子与旧

涂层结合地方位置雾喷一

层即可。
②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷
一层，至半光泽状态即可

。

③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有
出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区

域正常湿喷一层。

（4）喷涂清漆
清漆的作用是提亮，于此

同时形成一层薄膜保障车

漆。清漆可以喷涂3遍，

厚度不够的话在喷涂1~2
层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。

（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已
到了圆满光泽。

八、吊车起吊安装，机械

运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

26 011507001018
定制成品工艺广

告板框（雕塑）

定制成品工艺广告板框

（雕塑）：

一.外框为
40mm*60mm*2.5mm厚镀锌

方钢焊接成型：0.0508t

二.中间背板为1.2mm厚镀

锌钢板焊接成型  两侧面
做烤漆

三.规格：长度0.67m*高

度1.6m*3个

四、板材要求：国标
1.2mm厚镀锌板板材。整

m2 2.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

体内置加强镀锌龙骨，外

表颜色汽车金属烤漆和静

电喷塑烤漆。可保7-8年

不褪色、不起皮
五、工艺要求：

1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，
高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。
4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑
。

六、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%
以上。

2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷
塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保

产品无锈蚀，十年内不褪

色。
七.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨

毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道
喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷

塑烤漆）

（1）喷涂底漆本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有
针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确
保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。
（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完

以后，正常状况下可以到
了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以

在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯
实行烘烤干燥。

①第一层喷涂：出于提高

涂层的亲和力，防止造成

不良反应，先将腻子与旧
涂层结合地方位置雾喷一

层即可。

②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现
不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷

一层，至半光泽状态即可

。
③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有

出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  25  页  共  27  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。
（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已

到了圆满光泽。

八、吊车起吊安装，机械
运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

27 011507001019
定制成品工艺表

面窗花雕塑

定制成品工艺表面窗花雕
塑：两侧面做烤漆

一.材质：2mm户外耐候硬

质钢板激光切割成型，外

圈焊接50mm*30m*2mm厚镀
锌方管制成圆环，精工打

磨，直径1.16m

二、板材要求：国标2mm

厚镀锌板板材。整体内置
加强镀锌龙骨，外表颜色

汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆。可保7-8年不褪色

、不起皮
三、工艺要求：

1、数控高精度切割下

料，确保切口水平。

2、等离子切割机切割，
高级技工技术围边。

3、高级技工精心焊接/打

磨/喷砂，确保美观、安

全、牢固。
4、色面处理采用的是进

口塑粉200度高温固化、

汽车金属烤漆和静电喷塑

烤漆工艺，色面光亮平滑
。

四、静电喷塑红色三遍：

1.传递效率高，节省涂

料，回收利用率可达95%
以上。

2.装饰性好，质量稳定。

3.环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷
塑前处理工艺，220度高

温烘烤，进口塑粉，确保

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  26  页  共  27  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

产品无锈蚀，十年内不褪

色。

五.整体外包镀锌钢板喷

漆施工工艺：先精工打磨
毛刺，酸洗除锈，喷涂户

外防锈底漆预处理，两道

喷涂户外亮面红色烤漆

（汽车金属烤漆和静电喷
塑烤漆）

（1）喷涂底漆

打磨好以后，用风枪吹干

净表层的粉尘。喷涂二至
三层调配好的底漆，并用

红外线烤灯实行烘烤干燥

。

（2）打磨底漆
底漆完全干燥以后，采用

合适型号的砂纸和打磨机

将底漆打磨光洁平整。打

磨完以后立刻检测，如有
针孔、细划痕等缺陷的，

用幼滑腻子或双组份腻子

填平以后在打磨平整。然

后才在喷涂一层底漆，确
保整个底漆喷涂完以后，

涂层饱满光洁、均匀平

整，没有大的缺陷，边缘

平滑等。
（3）喷涂面漆

在喷涂面漆时我们大多数

选3层做法，三层喷涂完

以后，正常状况下可以到
了涂层所需要的厚度。倘

若认为厚度不够，还可以

在第三层的基础上在湿喷

1~2层。并用红外线烤灯本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  27  页  共  27  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

②第二层喷涂：待第一层

充分闪干，涂层没有出现

不良反应以后，将整个腻

子及腻子周围的区域薄喷
一层，至半光泽状态即可

。

③第三层喷涂：待第二层

涂料充分闪干，涂层没有
出现不良反应以后，扩大

喷涂范围，将整个损坏区

域正常湿喷一层。

（4）喷涂清漆
清漆的作用是提亮，于此

同时形成一层薄膜保障车

漆。清漆可以喷涂3遍，

厚度不够的话在喷涂1~2
层。并用红外线烤灯实行

烘烤干燥。

（5）抛光：研磨抛光，

最后用镜面处理剂收光已
到了圆满光泽。

六、吊车起吊安装，机械

运输2065km（该成品从浙

江运输至现场）

28 011507001020

定制成品广告

牌：12mm厚密度

雪弗板+UV+贴

2mm亚克力饰面
板精雕

定制成品广告牌：共两

套：每套规格如下
1.12mm厚密度雪弗板+UV+

贴2mm亚克力饰面板精雕

2.规格：长度0.67m*高度

1.6m*3个+直接0.52m圆形
+长度0.25m*高度1.6m*3

个

m2 3.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030506007001
液晶拼接显示器

49寸

1.名称:液晶拼接显示器
49寸

2.规格:全开模结构，

工业级整机，高强度，高

寿命
  49寸 3.5mm双边拼缝 
直下式LED背光源，显

示单元亮度更加均匀，无

边界暗影现象
物理分辨率高达

1920*1080
区域控光，画面细腻，

色彩丰富
高清晰度、高亮度、高

色域
显示面积大、体积小、

重量轻
稳定运行寿命超长，维

护成本低
挂架、支架、机柜等多

种方式供用户选择

台 4

2 030506007002 拼接屏支架

1.名称:拼接屏支架

2.规格:液压前维护支架  

49寸拼接屏使用

台 9

3 030502001001 视频操作台
1.名称:视频操作台
2.规格:300*90*75cm  

1.5mm厚度冷轧钢板

台 1

4 030507008001
超广角半球型网

络摄像机

1.名称:超广角半球型网

络摄像机
2.规格:通讯接口

1 个RJ45 10M / 100M 自

适应以太网口

Smart功能
报警触发

移动侦测，遮挡报警，非

法访问

Smart事件
越界侦测、区域入侵侦测

摄像机

传感器类型

1/3” Progressive Scan 

台 18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  2  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

CMOS

最低照度

彩色：0.01Lux 

@(F1.2,AGC ON) 
,0.028Lux @(F2.0,AGC 

ON) ,0 Lux with IR

通用功能

防闪烁，心跳，镜像，密
码保护，视频遮盖，水印

技术,，IP 地址过滤

工作温度和湿度

-10℃~40℃,湿度小于
95%(无凝结)

接口协议

ONVIF(PROFILE 

S,PROFILE 
G),ISAPI,GB28181

镜头焦距

1.68mm, 水平视场角: 

180°, 垂直视场角: 
93°

宽动态范围

120dB

裸机重量(G)
裸机：340g,带包装：

580g

日夜转换方式

ICR 红外滤片式
设备尺寸(Mm)

Φ127.3 × 103.7 mm

通用

补光距离
10m

电流及功耗

非POE：6W MAX,POE：

7.5W MAX本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  3  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

支持,可选择区域

感兴趣区域

ROI 支持主、子码流分别

设置1 个固定区域
快门

1/3s 至1/100,000s

数字降噪

3D 数字降噪
帧率

50Hz：25fps（2560 × 

1440，1920 × 1080，

1280 × 720）,60Hz：
20fps（2560 × 1440，

1920 × 1080，1280 × 

720）

最大图像尺寸
2560 × 1440

网络功能

支持协议

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS
,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP

,RTSP,RTCP,,PPPoE,NTP,

UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,80

2.1X,QoS,IPv6，UDP，
Bonjour

压缩标准

视频压缩标准

主码流：H.265/H.264,子
码流：H.265/H.264 

/MJPEG

视频压缩码率

32 Kbps~16Mbp

5 030507008002
半球型网络摄像

机

1.名称:半球型网络摄像

机
2.规格:400万 1/1.8" 

CMOS 半球型网络摄像机

最低照度: 彩色：0.0005 

Lux @（F1.0，AGC ON）, 
0 Lux with Light

宽动态: 120 dB

调节角度: 水平：

0°~360°，垂直：
0°~75°，旋转：

0°~360° 

景深范围: 

台 25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  4  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

2.8 mm：3.1 m~∞

4 mm：3.6 m~∞

6 mm：7.8 m~∞ 

焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：

105.7°，垂直视场角：

57.2°，对角视场角：

124.5°
4 mm，水平视场角：

88.7°，垂直视场角：

44.7°，对角线视场角：

107.5°
6 mm，水平视场角：

55.2°，垂直视场角：

29.3°，对角视场角：

64.6°
防补光过曝: 支持

补光灯类型: 柔光灯

补光距离: 最远可达30 m

最大图像尺寸: 2560 × 
1440

视频压缩标准: 主码流：

H.265/H.264

网络存储: 支持NAS
（NFS，SMB/CIFS均支

持）

音频: 1个内置麦克风

网络: 1个RJ45 10 M/100 
M自适应以太网口

启动及工作温湿度: -30 

℃~60 ℃，湿度小于95%

（无凝结） 
供电方式: DC：12 V ± 

25%，支持防反接保护；

PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC：12 V，本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  5  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

97.1 mm

包装尺寸: 165 × 165 

× 115 mm

设备重量: 450 g
带包装重量: 720 g

防护: IP66

6 030507008003
全彩智能警戒筒

型网络摄像机

1.名称:全彩智能警戒筒

型网络摄像机
2.规格:400万万全彩智能

警戒筒型网络摄像机

全彩级高灵敏度感器，

F1.0超大光圈镜头，为智
能应用提供更清晰的视频

流输入，全面提升智能业

务处理的准确度

采用深度学习硬件及算
法，提供精准的目标侦

测，支持越界侦测，区域

入侵侦测，进入区域侦测

和离开区域侦测
最高分辨率可达2560 × 

1440 @25 fps，在该分辨

率下可输出实时图像

支持背光补偿，强光抑
制，3D数字降噪，120 dB

宽动态

支持低码率、低延时、

ROI感兴趣区域增强编
码，Smart265编码，可根

据场景情况自适应调整码

率分配，有效节省存储成

本
支持柔光灯补光，照射距

离最远可达30 m

1个内置麦克风，1个内置

扬声器，支持双向语音对
讲

支持1路报警输入，1路报

警输出（报警输出最大支

持DC24 V，1 A或AC24 
V，1 A），1路音频输

入，1路音频输出

台 8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  6  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

支持最大256 GB 
MicroSD/MicroSDHC/Micr

oSDXC卡本地存储

符合IP66防尘防水设计，

可靠性高

7 030507008004
臻全彩广角网络
摄像机

1.名称:臻全彩广角网络
摄像机

2.规格:400万 1/2.7" 

CMOS 臻全彩广角网络摄

像机
全彩级高灵敏度感器，

F1.0超大光圈镜头，为智

能应用提供更清晰的视频

流输入，全面提升智能业
务处理的准确度

最低照度: 彩色：0.0005 

Lux@（F1.0，AGC ON），

0 Lux with Light
宽动态: 120 dB

景深范围: 3.6 m~∞

焦距&视场角: 4 mm，水

平视场角：180° ± 
10°，垂直视场角：

47.4°

防补光过曝: 支持

补光灯类型: 柔光灯
补光距离: 最远可达30 m

最大图像尺寸: 3840 × 

1080

视频压缩标准: 主码流：
H.265/H.264

网络存储: 支持NAS

（NFS，SMB/CIFS均支

持），支持Micro SD(即
TF卡)/Micro SDHC/Micro 

SDXC卡（最大256 GB），

断网本地录像存储及断网

续传，配合海康黑卡支持
SD卡加密及SD卡状态检测

报警: 1路输入，1路输出

（报警输出最大支持DC12 

台 14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  7  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

个内置扬声器; 1路输入

（Line in）; 1路输出

（Line out）

复位: 支持
网络: 1个RJ45 10 M/100 

M自适应以太网口 

电源输出: DC12 V，100 

mA，建议用于拾音器供电
启动及工作温湿度: -30 

℃~60 ℃；湿度小于95%

（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 
25%，支持防反接保护; 

PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC：12 V，

0.8 A，最大功耗：9.5 
W; PoE：802.3af，36 

V~57 V，0.29 A~0.19 

A，最大功耗 ：10.5 W

电源接口类型: Ø5.5 mm
圆口

产品尺寸: 193.46 × 

103.58 × 77.24 mm

包装尺寸: 281 × 166 
× 115 mm

设备重量: 650 g

带包装重量: 1000 g

防护: IP66

8 030501012001
8口千兆PoE交换
机

1.名称:8口千兆PoE交换

机

2.规格:轻网管提供8个千

兆PoE电口、2个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af标

准

支持IEEE 802.3、IEEE 

802.3u、IEEE 802.3x、
IEEE 802.3ab、IEEE 

802.3z标准

支持iVMS-4200客户端管

理
支持海康云管APP管理

支持安防网络拓扑管理、

链路聚合、端口管理

支持远程升级

台 10

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  8  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

支持6 KV防浪涌

（PoE口）

支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计

线速转发

存储转发交换方式

坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性

整机最大POE供电功率：

110 W

9 030506007003
网络NVR硬盘录

像机

1.名称:网络NVR硬盘录像

机

2.规格:【硬件规格】

3U标准机架式16盘位网络
硬盘录像机，高性能ATX

电源

支持满配12TB硬盘（总容

量可达192TB)
2个HDMI接口，2个VGA接

口，异源输出，最大支持

8K输出

2个10M/100M/1000Mbps网
口

2个USB2.0接口，2个

USB3.0接口

1个eSATA接口
16路报警输入，9路报警

输出（其中第9路支持

CTRL 12V）

反向供电接口：1路
（DC12V 1A）

串行接口：1路全双工485

接口，1路标准RS-232接

口

【产品性能】

输入带宽：384Mbps

输出带宽：256Mbps
接入能力：64路H.264、

H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持

32×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1

台 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  9  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

、RAID5、RAID6、

RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企

业级硬盘启用RAID）

10 030506007004
网络NVR硬盘录

像机

1.名称:网络NVR硬盘录像
机

2.规格:【硬件规格】

2U标准机架式8盘位网络

硬盘录像机，高性能ATX
电源

支持满配12TB硬盘（总容

量可达192TB)

2个HDMI接口，2个VGA接
口，异源输出，最大支持

8K输出

2个10M/100M/1000Mbps网

口
2个USB2.0接口，2个

USB3.0接口

1个eSATA接口

16路报警输入，9路报警
输出（其中第9路支持

CTRL 12V）

反向供电接口：1路

（DC12V 1A）
串行接口：1路全双工485

接口，1路标准RS-232接

口

【产品性能】

输入带宽：384Mbps

输出带宽：256Mbps

接入能力：32路H.264、
H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持

32×1080P

RAID模式：RAID0、RAID1
、RAID5、RAID6、

RAID10，支持全局热备盘

（仅支持监控级AI盘或企

台 1

11 030506007005 监控机硬盘
1.名称:监控机硬盘

2.规格:14T
台 8

12 030506007006 监控机硬盘 1.名称:监控机硬盘 台 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  10  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:16T

13 030502005001 网线

1.名称:网线

2.规格:超五类室外网线 

低烟无卤 外壳PVC 高硬

度
3.数量:10箱（每箱

300米）

m 3000

14 030411004001 配线
1.名称:电源线
2.规格:RVV-2*1

3.材质:铜芯

m 600

15 030404036001 供电设备
1.名称:供电设备
2.规格:PDU插排  8 位 

支持最大功率2000W

个 6

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增

加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031004006001 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类：蹲便器 组 16

2 031004006002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类：坐便器 组 4

3 031004006003 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类：挂斗小
便器

组 10

4 031005002001 钢制散热器拆除
1.结构形式：钢制散热器
16片/组

组 12

5 031004018001 饮水器拆除 1.类型：电热饮水机 套 4

6 030412005001 灯具拆除

1.拆除灯具高度：3.6m以

内

2.灯具种类：吸顶灯

套 30

7 031001002001 管道拆除

1.管道种类、材质：塑料

管公称外径110mm以内

2.管道上的附着物种类
管件、阀门.3.拆除部

位：地沟

m 80

8 031001002002 管道拆除

1.管道种类、材质：塑料

管公称外径75mm以内

2.管道上的附着物种类：

管件、阀门

m 52

9 030404035001 插座拆除 1.名称：插座拆除 个 24

10 030404034001 照明开关拆除 1.名称：照明开关拆除 个 4

11 030411006001 接线盒拆除 1.名称：接线盒拆除 个 28

12 031001002003 凿(压)槽
1.名称：砖墙凿槽

2.规格：25mm
m 165

13 031001002004 凿(压)槽
1.名称：砖墙凿槽

2.规格：50mm
m 46

分部小计

安装

14 031004006004 大便器
1.组装形式：蹲式大便器 

瓷低水箱
组 64

15 030412001001 普通灯具
1.名称：人体感应LED吸
顶灯

2.紧凑型节能灯20W

套 28

16 031005002002 钢制散热器

1.结构形式：钢制散热器

16片/组(利旧）

2.型号、规格：H=600
3.安装方式：挂墙安装

组 12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 031005002003 铜铝散热器

1.结构形式：铜铝散热器

26片/组

2.型号、规格：H=600
3.安装方式：挂墙安装

组 26

18 031005002004 铜铝散热器

1.结构形式：铜铝散热器

5片/组

2.型号、规格：H=1800
3.安装方式：挂墙安装

组 5

19 031003001001 螺纹阀门
1.类型：手动放风阀
2.规格、压力等级：φ10

3.连接形式：螺纹连接

个 16

20 031004007001 小便器
1.规格、类型：挂斗感应
小便器

组 18

21 031001006001 塑料管

1.安装部位：地沟

2.介质：给水
3.材质、规格：PP-R给水

管1.6MPa dn110  

4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、冲洗及

消毒

m 24

22 031001006002 塑料管

1.安装部位：地沟

2.介质：给水
3.材质、规格：PP-R给水

1.6MPa   dn75

4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、冲洗及

消毒

m 24

23 031001006003 塑料管

1.安装部位：室内

2.介质：给水
3.材质、规格：PP-R给水

管1.6MPa  dn50

4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、冲洗及

消毒

m 20

24 031001006004 塑料管

1.安装部位：室内

2.介质：给水

3.材质、规格：PP-R给水

管1.6MPa  dn40
4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计

m 20

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求：水压试验、冲洗及

消毒

25 031001006005 塑料管

1.安装部位：室内

2.介质：给水
3.材质、规格：PP-R给水

管1.6MPa  dn32

4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、冲洗及

消毒

m 133.28

26 031001006006 塑料管

1.安装部位：室内

2.介质：给水
3.材质、规格：PP-R给水

管1.6MPa   dn25

4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、冲洗及

消毒

m 20

27 031001006007 塑料管

1.安装部位：室内

2.介质：给水
3.材质、规格：PP-R给水

管1.6MPa  dn20

4.连接形式：热熔连接

5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、冲洗及

消毒

m 320

28 031004014001 铜芯水龙头
1.材质:铜芯
2.型号、规格:DN20

个 50

29 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型：法兰闸阀

2.规格、压力等级：

DN100
3.连接形式：法兰连接

个 2

30 031003011001 法兰

1.材质：PE法兰

2.规格、压力等级：

DN100

副 2

31 031003011002 法兰
1.材质：钢制法兰
2.规格、压力等级：

DN100

副 1

32 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型：法兰闸阀
2.规格、压力等级：DN65

3.连接形式：法兰连接

个 2

33 031003011003 法兰 1.材质：PE法兰 副 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级：DN65

34 031003011004 法兰
1.材质：钢制法兰

2.规格、压力等级：DN65
副 1

35 031003001002 螺纹阀门
1.类型：闸阀2.规格、压
力等级：DN40

3.连接形式：螺纹连接

个 10

36 031003001003 螺纹阀门

1.类型：闸阀

2.规格、压力等级：DN25

3.连接形式：螺纹连接

个 4

37 031003005001 塑料阀门
1.规格：PPR球阀dn50

2.连接形式：熔接
个 2

38 031003005002 塑料阀门
1.规格：PPR球阀dn40

2.连接形式：熔接
个 10

39 031003005003 塑料阀门
1.规格：PPR球阀dn32

2.连接形式：熔接
个 8

40 031003005004 塑料阀门
1.规格：PPR球阀dn25

2.连接形式：熔接
个 32

41 031003005005 塑料阀门
1.规格：PPR球阀dn20

2.连接形式：熔接
个 40

42 031001006008 塑料管

1.安装部位：室内地沟
2.介质：排水

3.材质、规格：PVC排水

管

dn110
4.连接形式：粘接

5.压力试验及吹、洗设计

要求：灌水试验及通球试

验

m 144.66

43 031001006009 塑料管

1.安装部位：室内地沟
2.介质：排水

3.材质、规格：PVC排水

管

dn75
4.连接形式：粘接

5.压力试验及吹、洗设计

要求：灌水试验及通球试

验

m 40

44 031001006010 塑料管

1.安装部位：室内

2.介质：排水
3.材质、规格：PVC排水

管

m 140

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

dn50
4.连接形式：粘接

5.压力试验及吹、洗设计

要求：灌水试验及通球试

验

45 031004014002
给、排水附(配
件

1.名称：地漏DN50 个 20

46 030411001001 配管

1.名称：配管

2.材质：PVC线管

3.规格：25mm

m 32

47 030411004001 配线
1.名称：配线
2.配线形式：穿管敷设

3.型号：BV-4

m 100

48 030404035002 插座
1.名称：五孔插座

2.安装方式：暗装
个 8

49 030404034002 照明开关
1.名称：单联开关

2.安装方式：暗装
个 8

50 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒

2.安装形式：暗装
个 8

51 031004003001 洗脸盆
1.陶瓷洗脸盆。2.不锈钢

翻盖.3.下水管.安装
组 1

分部小计

措施项目

52 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增

加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 石膏板造型吊顶

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规

格:9.5mm厚石膏板面层，

刮腻子、乳胶漆各三遍

m2 67.6

2 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨

2.面层材料品种、规格:
定制木纹方通（规格：

50mm*65mm）

m2 45.4

3 011302001004
吊顶天棚-假梁
造型

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨

2.面层材料品种、规
格:9.5mm厚石膏板面层，

刮腻子、乳胶漆各三遍

m2 8.7

4 011302001005 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、

中距:铝合金天棚龙骨

2.面层材料品种、规格: 

矩形软膜天花吊顶

m2 12.3

5 011507003001 软膜灯箱
1、软膜灯箱 （包含里面

的灯具）
m2 8

6 010810002001 木窗帘盒

1.木龙骨细木工板δ18基

层

2.9.5mm石膏板面层，刮

腻子、乳胶漆各三遍

m 9

7 011608002001 铲除涂料面 1.拆除原有墙面腻子 m2 99.3

8 011201002001 墙面装饰抹灰 1.涂刷环保界面剂 m2 99.3

9 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面

2.刮腻子遍数:三遍

3.油漆品种、刷漆遍数:

乳胶漆 三遍

m2 99.3

10 011207001001 荣誉墙造型

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、

颜色:9.5mm纸面石膏板，

刮腻子、乳胶漆各三遍

m2 16.8

11 011508002001 荣誉墙亚克力字
1.荣誉墙亚克力字（定制
高档环保亚克力字）

2.字体规格:1.6㎡

个 1

12 011508002002 荣誉墙发光字 1.荣誉墙亚克力发光字（ 个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定制高档环保亚克力字）

2.字体规格:1.5㎡

13 011207001002 发展历程墙造型

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、

颜色:9.5mm纸面石膏板，

刮腻子、乳胶漆各三遍

m2 16.8

14 011508002003
发展历程墙亚克

力字

1.发展历程墙亚克力字

（定制高档环保亚克力

字）

2.字体规格:5.6㎡

个 1

15 011508002004
发展历程墙发光

字

1.发展历程墙发光字（定

制高档环保亚克力字）

2.字体规格:1.8㎡

个 1

16 011508002005
发展历程墙文化
图片

1.发展历程墙文化图片

（定制高档环保亚克力

字）

2.字体规格:2.4㎡

个 1

17 011501001001 暖气片装饰柜体
暖气片装饰柜体（木龙骨

、木饰面柜体）
m2 6

18 011207001003 形象墙造型

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨

2.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm纸面石膏板，

刮腻子、乳胶漆各三遍

m2 26.1

19 011508002006
发展历程墙发光

字

1.形象墙亚克力字（定制
高档环保亚克力字）

2.字体规格:94㎡

个 1

20 011508002008
发展历程墙发光

字

1.形象墙发光字（定制高

档环保亚克力字）

2.字体规格:1㎡

个 1

21 011508002007 形象墙校徽
1.形象墙校徽（定制高档
环保亚克力字）

2.字体规格:1㎡

个 1

22 011207001004 形象墙隐形门

1.龙骨材料种类、规格、

中距:轻钢龙骨

2.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm纸面石膏板，

刮腻子、乳胶漆各三遍

m2 26.1

23 011501001002 墙面柜体板
定制成品柜体板，现场安
装

m 34.1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011105006001 金属踢脚线
1.面层材料品种、规格、
颜色:定制成品踢脚线

m2 33

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

发展历程墙灯带

1 030412004001 发展历程墙灯带

1.名称:发展历程墙灯带

2.安装形式:暗藏灯带，

现场安装
3.暗装接线盒12个

m 12

分部小计

形象墙灯带

2 030412004002 形象墙灯带

1.名称:形象墙灯带

2.安装形式:暗藏灯带，

现场安装
3.暗装接线盒8个

m 30

分部小计

筒灯

3 030412004003 筒灯

1.名称:筒灯

2.安装形式:定制筒灯，

现场安装

3.暗装接线盒16个

套 16

分部小计

电路改造

4 030411001001 配管

1.名称:电线管

2.材质:钢管
3.规格:DN20mm

4.配置形式:暗配

5.其他工作:开槽（开槽

深度是管道的1.5倍，）
及恢复

m 62.87

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV
4.规格:2.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:暗敷

m 193.11

6 030404034001 照明开关
1.名称:双联开关

2.暗装接线盒1个
个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

行政楼，教学

楼，旧体育馆二

楼 铝合金地脚
线

教学楼2楼火烧
板更换

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原有石质台阶面 m2 63

2 011107001001 石材台阶面
1.花岗岩台阶  30mm
2.20厚1：3水泥砂浆

m2 63

分部小计

铝合金地脚线

3 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm

2.面层材料品种、规格、

颜色:铝合金地脚线

m2 43.6

分部小计

楼宇+体育馆校

徽加字

4 010606012001 钢支架

1.钢材品种、规格:热镀

锌方钢管支架

30*30*2.5mm 384m
2.防火要求:防腐防锈处

理，表面汽车烤漆

t 0.83

5 011508002001 有机玻璃字

1.楼宇名字（成品定制）

2.基层类型:1.2mm厚铝板

槽型字
3.镌字材料品种、颜色:

防腐防锈处理，表面红色

汽车烤漆

4.字体规格:高1.1米  宽
1.2米

个 19

6 01B003 施工机械
高空作业-平台作业升降

车
台班 2

7 011508002002 有机玻璃字

1.校徽（定制高档环保亚

克力）
2.镌字材料品种、颜色:

双层1.8mmPVC板+双层

3.0mm厚白色亚克力+UV喷

绘
3.字体规格:直径2.2m

个 1

8 011508002003 有机玻璃字 1.校徽配字（定制高档环 个 10

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

保亚克力）
2.镌字材料品种、颜色:

双层1.8mmPVC板+双层

3.0mm厚白色亚克力+UV喷

绘
3.字体规格:高0.4米  宽

0.4米

分部小计

教学楼开放式走

廊封闭

9 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度

等级:M7.5混合砂浆 砌筑

200mm厚蒸压加气混凝土

砌块墙

m3 6.8

10 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管80*80*2.5、

40*80*2.5屋架

t 0.45

11 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:0.6mm
单层彩钢板屋面

m2 94

12 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:钢
质防盗门

m2 4

13 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:20mm厚1：3

水泥砂浆抹灰

2.刮腻子遍数:2遍

m2 93.3

分部小计

教学楼教室内安
装班级文化墙防

火板

14 011207001007 墙面装饰板

1.墙面找平 5mm

2.墙面 刷108胶一道

3.碳晶阻燃板8mm

4.结构胶勾缝

m2 124

分部小计

教学楼大厅背景

墙装饰

15 011207001008 墙面装饰板

1.墙面找平 5mm

2.墙面 刷108胶一道

3.碳晶阻燃板8mm

4.结构胶勾缝

m2 42

16 01150100600 书 1.三四楼柜子 m 29.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 柜

2.台柜规

格:2440*400*230
3.材料种类、规格:木质

防火板

17 011207001009 墙面装饰板
1.三四楼装饰板
2.墙面 刷108胶一道

3.碳晶阻燃板8mm

m2 29.5

18 011502002001 木质装饰线

1.二楼护墙板帽檐

2.石膏角线，直接安装在

金属龙骨上

m 21

19 011207001010 墙面装饰板
1.二楼石膏板造型
2.石膏平面装饰线，直接

安装在金属龙骨上。

m2 27.5

20 011207001011 墙面装饰板
1.二楼装饰板
2.墙面 刷108胶一道

3.碳晶阻燃板8mm

m2 8.5

21 011501006002 书柜

1.二楼背景墙背后柜子

2.台柜规
格:2440*400*230

3.材料种类、规格:木质

防火板

m 7.6

22 011501015001 木质凳子
1.1200*350*250

2.木质长条凳子组立
m 2.5

23 011502002002 木质装饰线
1.护墙板柱子
2.石膏角线，直接安装在

金属龙骨上

m 7.4

24 011406003001 乳胶漆
1.石膏饰面

2.腻子、乳胶漆两遍
m2 55

25 011502001001 金属装饰线
1.铝合金槽线装饰线装

LED灯带
m 42

26 010801001001 肯德基门
1.门代号及洞口尺

寸:6800*2600
m2 17.5

27 011610001001 木门窗拆除 1.旧门拆除 m2 17.5

28 011605001002 平面块料拆除 1、旧门位置旧砖拆除 m2 3.84

29 011102003001 块料楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:大理石

2.800*800*5

m2 3.84

30 011207001012 墙面装饰板

1.名称:背景墙字、logo

2.材质:8mm厚PVC板材UV+

雕刻

m2 33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010808002001 木质柜子门 1.重新安装木质柜子门 m2 6.75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

校园自行车停放

点、教学楼前地

面硬化

1 041001002004 拆除人行道 1.拆除原有工字砖 m2 1685

2 041001001002 拆除路面 1.拆除原有垫层 200mm m2 1685

3 040103002003 余方弃置
1.装载机装工程废料 斗
容量1.5m3

2.运距：20KM

m3 471.8

4 040203007002 水泥混凝土

1.路床整形 路床碾压检
验

2.多合土养生 人工洒水

3.水泥混凝土路面 预拌

混凝土 厚度20cm以内 
c30细石砼

4.水泥混凝土路面 水泥

混凝土养生 塑料膜养护

5.水泥混凝土路面 缩缝 
锯缝机切缝 缝宽6mm缝深

5cm，336m

m2 1685

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬
化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增

加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地
面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地
面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面
硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地
面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面
硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地
面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面
硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼东地面硬
化

1 041001002003 拆除人行道 1.拆除原有工字砖 m2 550

2 041001001001 拆除路面 1.拆除原有垫层 100mm m2 550

3 040103002002 余方弃置

1.装载机装工程废料 斗

容量1.5m3

2.运距：20KM

m3 99

4 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 预拌

混凝土 厚度10cm以内 

c30细石砼
2.水泥混凝土路面 水泥

混凝土养生 塑料膜养护

m2 550

5 011103003001 塑料板楼地面
1.面层材料品种、规格、

颜色:软塑悬浮地板
m2 509.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增

加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道 1.拆除原有工字砖 m2 1985

2 041001001001 拆除路面 1.拆除原有垫层 200mm m2 1985

3 040103002001 余方弃置

1.装载机装工程废料 斗

容量1.5m3

2.运距：20KM

m3 555.8

4 040203007001 水泥混凝土

1.路床整形 路床碾压检
验

2.多合土养生 人工洒水

3.水泥混凝土路面 预拌

混凝土 厚度20cm以内 
c30细石砼

4.水泥混凝土路面 水泥

混凝土养生 塑料膜养护

5.水泥混凝土路面 缩缝 
锯缝机切缝 缝宽6mm缝深

5cm，344.4m

m2 1985

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增

加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼内墙乳

胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011406001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:腻子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆遍数:
室内乳胶漆，2遍

m2 2382.67

分部小计

措施项目

2 011701003001 里脚手架
内墙面粉饰脚手架 3.6m
以上~6m

m2 2859.2

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼内
墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼
内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼
内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼
内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻

新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼外跨楼梯

两侧、西院墙、

北院墙翻新外墙

1 011608002011 铲除涂料面
1.铲除部位名称:外墙原

有涂料
m2 3192.9

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙

2.腻子种类:成品腻子粉

3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:2

遍 丙烯酸酯涂料

m2 3192.9

分部小计

措施项目

3 011701008001 外装饰吊篮 外装饰吊篮 m2 3831.48

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院
墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、
北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、
北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北
院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、
北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北
院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、
北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北
院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新内墙

腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

行政楼、餐厅、

旧体育馆、门卫

翻新内墙腻子

1 011608002012 铲除涂料面 1.拆除腻子 m2 4298.7

2 011406003001 满刮腻子
1.宿舍楼清扫、打磨、满

刮腻子二遍。
m2 4298.7

分部小计

措施项目

3 011701003001 里脚手架
内墙面粉饰脚手架 3.6m

以上~6m
m2 5158.44

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新
内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

1 011701003001 里脚手架

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫
翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫
翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻
新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫
翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻
新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫
翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻
新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

行政楼1-2层走

廊拆除原有墙

裙，贴瓷砖

1 011606002002
墙柱面龙骨及饰

面拆除

1.拆除原有墙裙（竹木纤

维板）
m2 420

2 011608002010 铲除涂料面
1.铲除部位名称:墙裙原

有腻子，墙面比较坚硬。
m2 420

3 011201001005 墙面一般抹灰 1.滚墙固胶 m2 420

4 011201001006 墙面一般抹灰 1.粘接砂浆一层 m2 420

5 011201001007 墙面一般抹灰 1.滚背胶、七彩胶 m2 420

6 011204003002 块料墙面

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、规格、
颜色:墙砖（利旧）

4.20厚1：3水泥砂浆

m2 420

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，贴
瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，
贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

行政楼大厅原地
面拆除，重铺

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除原有地砖
2.拆除混凝土垫层60mm厚

m2 185

2 011102003001 块料楼地面

1.商品混凝土垫层 60mm

厚  C15
2.铺设1500*750mm防滑地

砖 （聚晶玉）

3.20厚1：3水泥砂浆

m2 185

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、

金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902001001 屋面卷材防水

1.防水卷材 涤纶防水卷

材 冷贴满铺 平面
2.贴玻纤网格布

3.抹抗裂砂浆 2mm

4.平面砂浆找平层  20mm

m2 680

2 010902002001 屋面涂膜防水

1.涂料防水 聚合物复合

改性沥青防水涂料 2mm厚

2.防水卷材 涤纶防水卷

材 冷贴满铺 平面

m2 200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更
换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水
沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水
沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟
更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水
沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟
更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水
沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟
更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀

衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊
及室内外墙面文化布置、校园室外文化

建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行

政楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾外运

1 010103002001 余方弃置

1.楼层运出垃圾 垂直运

距15m以内（楼上往下运

垃圾）
2.装运工程废料 装载机

装车 斗容量3m3以内

3.运距：20km

m3 50.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额
人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质匀衡达标基本建

设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政

楼一楼大厅装修等）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13


