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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃圾清理工
程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地块一

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 931.6

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

m3 444.73

分部小计

地块二

3 010101001002 平整场地 1.平整场地 m2 1301.8

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

m3 474.51

分部小计

地块三

5 010101001003 平整场地 1.平整场地 m2 3406.1

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

m3 1345.51

分部小计

地块四

7 010101001004 平整场地 1.平整场地 m2 3946.7

8 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

m3 316.5

分部小计

地块五

9 010101001005 平整场地 1.平整场地 m2 1655.2

10 01010300200 余方弃 1.废弃料品种:建筑垃圾 m3 1675.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃圾清理工
程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 置

2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

分部小计

地块六

11 010101001006 平整场地 1.平整场地 m2 9086.7

12 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

m3 2698.06

分部小计

地块七

13 010101001007 平整场地 1.平整场地 m2 785.7

14 010103002007 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装车，斗容量3m
3以内，自卸车外运垃圾
3.运距:17km
4.垃圾消纳费按7元/立方

m3 494.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃圾清
理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城区拆迁区域遗留垃圾及偷倒垃
圾清理工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-南区新
建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m，人工
挖土

m3 3.62

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填，人
工夯填

m3 1.58

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:挖方土，
人工装车
2.运距:30km
3.垃圾消纳费按7元/立方

m3 2.03

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.28

5 011207001001 围挡

1.龙骨材料种类、规格、
中距：镀锌钢管
2.面层材料品种、规格、
颜色：0.5mm压型彩钢板
，绿小草图案

m2 575.1

6 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:三级螺纹钢
2.规格:φ8
3.铁件尺寸:L=0.3m

t 0.009

7 010802002001 彩板门

1.做2樘彩钢板门
2.5.8m*1.8m*1樘；4.3m*
2.6m*1樘
3.0.5mm压型彩钢板，绿
小草图案
4.镀锌方钢管40*40*1.5
做支撑，横附三根，纵附
四根，局部加固铁件。

m2 21.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-南
区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
南区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-南区维
修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m，人工
挖土

m3 2.16

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填，人
工夯填

m3 0.95

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:挖方土，
人工装车
2.运距:30km
3.垃圾消纳费按7元/立方

m3 1.22

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20 m3 1.22

5 011207001001 围挡

1.龙骨材料种类、规格、
中距：镀锌钢管
2.面层材料品种、规格、
颜色：0.5mm压型彩钢板
，绿小草图案

m2 342

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-南
区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡维修工程-
南区维修

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-北区新
建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 2270.6

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m，人工
挖土

m3 16.28

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填，人
工夯填

m3 7.12

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:挖方土，
人工装车
2.运距:30km
3.垃圾消纳费按7元/立方

m3 9.16

5 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 10.25

6 011207001001 围挡

1.龙骨材料种类、规格、
中距：镀锌钢管
2.面层材料品种、规格、
颜色：0.5mm压型彩钢板
，绿小草图案

m2 2043.54

7 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:三级螺纹钢
2.规格:φ8
3.铁件尺寸:L=0.3m

t 0.038

8 010802002001 彩板门

1.做2樘彩钢板门
2.5.8m*1.8m*1樘；4.3m*
2.6m*1樘
3.0.5mm压型彩钢板，绿
小草图案
4.镀锌方钢管40*40*1.5
做支撑，横附三根，纵附
四根，局部加固铁件。

m2 9.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-北
区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：千钢社区拆迁区域围挡新建工程-
北区新建

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建围挡工程
-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m，人工
挖土

m3 15.67

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建围挡
工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程-土方

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建围挡工程
标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服
务中心关于城区拆迁区域、千钢社区、
车站北路垃圾清理及围挡新建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 2797.34

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填，人
工夯填

m3 6.86

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:挖方土，
人工装车
2.运距:30km
3.垃圾消纳费按7元/立方

m3 8.82

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 9.87

5 011207001001 围挡

1.龙骨材料种类、规格、
中距：镀锌钢管
2.面层材料品种、规格、
颜色：0.5mm压型彩钢板
，绿小草图案

m2 2517.61

6 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:三级螺纹钢
2.规格:φ8
3.铁件尺寸:L=0.3m

t 0.037

7 010802002001 彩板门

1.做2樘彩钢板门
2.5.8m*1.8m*1樘；4.3m*
2.6m*1樘
3.0.5mm压型彩钢板，绿
小草图案
4.镀锌方钢管40*40*1.5
做支撑，横附三根，纵附
四根，局部加固铁件。

m2 21.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建围挡
工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：车站北路渠西项目拆迁区域新建
围挡工程

标段：乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心关于城
区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新
建工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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