

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白灰山拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构料棚3个 大约8000平米						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层： 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	9.13			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的厚度:500mm	m3	42.37			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸： 600mm*250mm	m3	4.08			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸： 半轻500mm圆形柱600mm*600mm矩形柱、400mm*1200mm矩形柱	m3	33.7			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	13.355			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	4.086			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	13.195			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	3.631			
9	01B002	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m2	532.71			
10	01B003	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	121.66			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	712.73			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	27.75			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白灰山拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 白灰山拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称: 白灰山拆除工程

[illegible]

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表— 08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 承全洗煤厂硬化拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公司

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项  
整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤  
厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违  
法违规用地问题专项整改第二期拆除工  
程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构煤棚7010						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层； 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	17.94			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸： 500mm	m3	83.22			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸： 600mm*250mm	m3	8.01			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸： 半径500mm，圆形柱、 600 mm*600mm矩形柱、 400mm* 1200mm矩形柱	m3	66.19			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	26.234			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	8.026			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	25.918			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	7.133			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋 面	m2	1046.39			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	238.97			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	1400			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	54.51			
		分部小计						
		临时煤棚12166						
13	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层； 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	17.94			
14	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸： 500mm	m3	83.22			
15	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸： 600mm*250mm	m3	8.01			
16	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸： 半径500mm，圆形柱、	m3	66.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承铨煤矸石筛选有限公司拆除公司

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项  
整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤  
厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违  
法违规用地问题专项整改第二期拆除工  
程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：丞铨煤研石筛选有限公司拆除公司

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公司  
标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公司  
标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晟三矿拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构煤棚6000平米						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层； 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	5.58			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸：500mm	m3	25.89			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸：600mm*250mm	m3	2.49			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸：半径500mm，圆柱、 600mm*600mm矩形柱、 400mm*1200mm矩形柱	m3	20.59			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	8.162			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	2.497			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	8.063			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	2.219			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m2	325.54			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	74.35			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	435.56			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	16.96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：德晟三矿拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称：德晟三矿拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 德晟三矿拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称:德晟三矿拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高志雷

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构库房927						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层; 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	0.59			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸: 500mm	m3	2.74			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸: 600mm*250mm	m3	0.26			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸: 半径500mm, 圆柱柱、 600mm*600mm矩形柱、 400mm*1200mm矩形柱	m3	2.18			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	0.864			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	0.264			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	0.854			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	0.235			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m2	34.47			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	7.87			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	46.12			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	1.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高志雷

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 高志雷

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 高志雷

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒泰商贸砖厂拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构库房494平米						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层; 2. 拆除构件的厚度:100mm	m <sup>3</sup>	0.2			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸: 500mm	m <sup>3</sup>	0.93			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸: 600mm*250mm	m <sup>3</sup>	0.09			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸: 半径500mm，圆形柱、 600mm*600mm矩形柱、 400mm*1200mm矩形柱	m <sup>3</sup>	0.74			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	0.294			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	0.09			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	0.29			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	0.08			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m <sup>2</sup>	11.72			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m <sup>2</sup>	2.68			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m <sup>2</sup>	15.68			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m <sup>3</sup>	0.61			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表— 08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒泰商贸砖厂拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：恒泰商贸砖厂拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

工程名称: 恒泰商贸砖厂拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称:恒泰商贸砖厂拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科兆煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科兆煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 科兆煤场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 科兆煤场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

## 主要材料价格表

工程名称:科兆煤场拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科兆洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科兆洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科兆洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

工程名称: 科兆洗煤厂硬化拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 主要材料价格表

工程名称:科兆洗煤厂硬化拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热点北违建大院拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：热点北违建大院拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称：热点北违建大院拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称:	标段: 海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程
-------	------------------------------------------------------------------------

工程名称: 热点北违建大院拆除

工程名称: 热点北违建大院拆除 海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称:热点北违建大院拆除

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三厂附近拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构煤棚1400平方米						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层; 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	1.44			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸: 500mm	m3	6.66			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸: 600mm*250mm	m3	0.64			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸: 半径500mm，圆形柱、 600mm*600mm矩形柱、 400mm* 1200mm矩形柱	m3	5.29			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	2.099			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	0.642			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	2.073			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	0.571			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m2	83.71			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	19.12			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	112			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	4.36			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 三厂附近拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 三厂附近拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 三厂附近拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢结构物棚拆除  
标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层； 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	3.99			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸： 500mm	m3	18.49			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸： 600mm*250mm	m3	1.78			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸： 半径500mm，圆形柱、 600mm*600mm矩形柱、 400mm*1200mm矩形柱	m3	14.71			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	5.83			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	1.783			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	5.76			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	1.585			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m2	232.53			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	53.1			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	311.11			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	12.11			
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 破碎机进出场费	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢结构物料棚拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢结构物料棚拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢结构物料棚拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项  
整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤  
厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违  
法违规用地问题专项整改第二期拆除工  
程

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构煤棚7010						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层； 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	5.71			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸： 500mm	m3	26.48			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸： 600mm*250mm	m3	2.55			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸： 半径500mm，圆形柱、 600 mm*600mm矩形柱、 400mm* 1200mm矩形柱	m3	21.06			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	8.347			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	2.554			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	8.247			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	2.27			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋 面	m2	332.94			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	76.04			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	445.45			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	17.35			
		分部小计						
		钢结构煤棚4202						
13	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层； 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	5.71			
14	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸： 500mm	m3	26.48			
15	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸： 600mm*250mm	m3	2.55			
16	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸： 半径500mm，圆形柱、	m3	21.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程  
标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程	标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程
------------------------	-----------------------------------------------------------------------

第 1 页 共 1 页

合 计		
-----	--	--

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市天众煤业有限公司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程	标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市天众煤业有限责任公司选煤厂  
封闭式煤棚拆除爆破工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌海市天众煤业有限责任公司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程	标段: 海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	817553		
2.1	专业工程暂估价	817553		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		817553		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市天众煤业有  
煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

合 计		
-----	--	--

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称:乌海市天众煤业有限责任公司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市天斯图洗煤有限责任公司选煤厂 封闭式煤棚拆除爆破工程	标段：海勃湾区违法违规用地问题专项 整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤 厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违 法违规用地问题专项整改第二期拆除工 程
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市天斯图洗煤有限责任公司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市天斯图洗煤有限责任公司 选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程	标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市 天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与 海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	2150625		
2.1	专业工程暂估价	2150625		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		2150625		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市天斯图洗煤有限责任公司  
选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称:乌海市天斯图洗煤有限责任公司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程

第1页 共1页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿信商混-拆除工程	标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程
----------------	-----------------------------------------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		料棚5069平米						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼垫层; 2. 拆除构件的厚度:100mm	m3	5.13			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼独立基础 2. 拆除构件的截面尺寸: 500mm	m3	23.78			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼基础梁 2. 拆除构件的截面尺寸: 600mm*250mm	m3	2.29			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除钢筋砼柱 2. 拆除构件的截面尺寸: 半径500mm, 圆形柱、 600mm*600mm矩形柱、 400mm*1200mm矩形柱	m3	18.91			
5	011611003001	钢网架拆除	1. 钢网架拆除	t	7.495			
6	011611002001	钢柱拆除	1. 钢柱拆除	t	2.293			
7	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 钢墙架拆除	t	7.405			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢屋架拆除	t	2.038			
9	01B001	彩钢板屋面拆除	1. 拆除单层镀锌彩钢板屋面	m2	298.97			
10	01B002	阳光板屋面拆除	1. 拆除阳光板屋面	m2	68.28			
11	011606003001	彩钢墙板拆除		m2	400			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砌体墙	m3	15.58			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 亿信商混-拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 亿信商混-拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 亿信商混-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

## 主要材料价格表

工程名称:亿信商混-拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弈银洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 弈银洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弈银洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 赛银洗煤厂硬化拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奕银煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：突银煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 奕银煤场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 奕银煤场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

## 主要材料价格表

工程名称:奕银煤场拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银泉煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：银泉煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称：银泉煤场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 银泉煤场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中达致远拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整治及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整治第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：中达致远拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 中达致远拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市天斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

工程名称: 中达致远拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):



