
滨河小学科创功能室、
会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境
建设、水房改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)
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编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

创科功能室

1.石膏板造型吊
顶

1 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨，主龙间
距900~1200mm，次龙骨间
距300mm~400mm
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚石膏板

m2 65

2 011406001003 抹灰面油漆

1.原始顶面灰色乳胶漆喷
两遍
2.铲墙底皮、刮腻子修补
、品牌绿色环保乳胶漆

m2 65

分部小计

2.石膏板异形造
型吊顶

3 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨，主龙间
距900~1200mm，次龙骨间
距300mm~400mm
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚石膏板

m2 35

4 011406001002 抹灰面油漆
1.原始顶面灰色乳胶漆喷
两遍 m2 35

分部小计

3.定制木纹方通

5 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:C38轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹方通，50mm*65mm

m2 91.2

分部小计

4.石膏板吊顶刮
腻子

6 011406003001 满刮腻子
腻子粉刮吊顶
1.基层类型:石膏板
2.刮腻子遍数:2遍

m2 65

分部小计

5.墙、顶面乳胶
漆

7 011406001001 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数: m2 250

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内环保乳胶漆2遍
2.铲墙底皮、刮腻子修补
、品牌绿色环保乳胶漆

分部小计

6.木地板

8 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:实木地板，厚度18
mm

m2 124

分部小计

7.筒灯

9 030412005003 荧光灯

1.名称:筒灯
2.型号:LED光源，色温40
00K
3.规格:Φ115× 100H

套 42

分部小计

8.方通灯造型灯

10 030412005002 荧光灯
1.名称:方通灯造型灯
2.型号:50*1200mm，28w
，色温6000K

套 28

分部小计

9.亚克力灯箱

11 011507001001 亚克力灯箱

1.Φ1.2m的2个、Φ1m的4
个、Φ0.6m的2个、Φ0.5
m的10个
2.Φ0.8的钢制吊杆，钢
制圆形灯框架，下做木质
圆形造型（刮腻子乳胶漆
2遍），灯源为LED灯，圆
形定制软膜灯箱。

m2 22.4

分部小计

10.定制科技游
戏墙

12 01B001 定制科技游戏墙

1.规格：6.7m*2.4m
2.材质：背板水晶膜密度
板，PC管，PE，亚克力灯
材料。
3.功能：行星齿轮：转动
红色圆盘，带动装置内的
彩色齿轮转动。彩色齿轮

m2 22.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

带动装置下方小球顺着左
边的白色弯曲轨道上行至
最高处 。小球通过最高
处拐点下落至最低的起点
处形成循环。2.分流磁力
轨道：小球从右侧风机入
球口处进入球道，沿透明
管道上行至分流区域，小
球在重力作用下沿分流装
置下行同时在装置影响下
左右分流，用球道组件自
主吸附墙面的磁力板，规
划小球的路径。3.概率分
流导向管模块：小球从左
侧直行球道入球口处进入
球道，通过透明管到达概
率分流区域，小球在重力
作用下通过概率分流模块
到达导向管模块，通过控
制该区域的红色转向器控
制小球走向，将小球运输
到底部的球盒内。4.斜坡
阶梯模块：小球从左侧阿
基米德螺旋球道入球口进
入球道，风机吹动小球沿
阿基米德螺旋轨道到达黄
色斜坡处，小球在重力作
用下顺。

分部小计

11.定制柜子

13 011501006001 书柜 1.规格:0.7*7米 m 7

分部小计

12.电路改造

14 011612001001 地面开槽 1.地面开槽 φ25 m 40

15 011612001002 地面开槽 1.墙面开槽 φ25 m 35

16 030404034001 照明开关 1.单控单联开关 个 2

17 030404035001 插座 1.安全型5孔插座 个 15

18 030411004001 配线 1.顶面灯线2*2.5平米 m 750

19 030411004002 配线 1.顶面灯线3*4平米 m 780

20 030502005001 双绞线缆 1.网线 m 160

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13.原墙拆除

21 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:2楼墙面
2.拆除高度:3.65m m3 6.83

分部小计

14.吊顶拆除

22 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.吊顶拆除 m2 119.9

分部小计

15.砌轻体砖墙

23 010401004001 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:150mm

m3 4.27

24 010515001001 现浇构件钢筋 1.墙体拉筋 t 0.028

25 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 45

26 011406001004 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍

m2 35

分部小计

16.门洞封堵（3
个）

27 010401004002 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:240mm

m3 2.85

28 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 7.13

29 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 7.13

30 011406001005 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍

m2 20

31 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:0.95*2.
5 m2 15

分部小计

17.垃圾下楼\完
工清洁费

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 010103002001 垃圾下楼 1.废弃料品种:装修垃圾
2.运距:二楼下运垃圾

m3 11.7

分部小计

18.家政保洁

33 01B002 家政保洁
1.交工墙地面清洗，墙面
清扫，成品清洗，玻璃门
窗清洗

m2 119.9

分部小计

19.地面保护

34 01B003 地面保护 地面保护所用3mm专用人
造板保护，含人工费 m2 119.9

分部小计

小会议室

1.石膏板造型吊
顶

35 011406001015 抹灰面油漆
1.原始顶面乳胶漆喷两遍
2.铲墙底皮、刮腻子修补
、品牌绿色环保乳胶漆

m2 80

36 011302001006 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨，主龙间
距900~1200mm，次龙骨间
距300mm~400mm
2.面层材料品种、规格:9
.5mm厚石膏板

m2 80

分部小计

2.顶面竹木纤维
格栅板

37 011302002001 竹木纤维格栅板
1.竹木纤维格栅板造型，
10m长15cm宽，共2条 m2 6

分部小计

3.磁吸轨道预埋
件轨道

38 01B025 磁吸轨道预埋件
轨道

1.磁吸轨道预埋件轨道
2.造型，开槽，恢复 m 45

分部小计

4.石膏板吊顶刮
腻子

39 011406003002 满刮腻子 腻子粉刮顶面 m2 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.基层类型:石膏板
2.刮腻子遍数:2遍

分部小计

5.墙、顶面乳胶
漆

40 011406001016 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
室内环保乳胶漆2遍
2.铲墙底皮、刮腻子修补
、品牌绿色环保乳胶漆

m2 85

分部小计

6.一楼木地板

41 011104002004 竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:实木地板，厚度18
mm

m2 58

分部小计

7.外置变压器

42 030401002001 变压器 外置变压器 台 11

分部小计

8.二楼会议室原
门包边

43 010808001001 木门窗套 二楼会议室原门包边 m2 1.6

分部小计

9.泛光灯

44 030412005004 荧光灯
1.磁吸泛光灯
2.24W黑色、中性光（色
温4000K）

套 32

分部小计

10.电路改造

45 011612001003 地面开槽 1.地面开槽 φ25 m 10

46 011612001004 地面开槽 1.墙面开槽 φ25 m 20

47 030411004003 配线 1.顶面灯线2*2.5平米 m 500

48 030411004004 配线 1.顶面灯线3*4平米 m 180

49 030404035002 插座 1.安全型5孔插座 个 4

50 030404034002 照明开关 1.单控单联开关 个 2

51 030502005002 双绞线缆 1.网线 m 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

11.窗户封堵

52 011610002006 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:0.95*2.
5 m2 15

53 010401004006 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:小红砖
2.墙体厚度:240mm
3.做法:光圆钢筋Φ8做拉
筋

m3 3.6

54 011201001007 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 15

55 011201001008 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 15

56 011406001017 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍

m2 15

分部小计

12.门洞封堵（
二楼会议1个）

57 011610002007 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:0.95*2.
5 m2 2.38

58 010401004007 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:240mm

m3 0.95

59 011201001009 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 2.38

60 011201001010 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 2.38

61 011406001018 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍

m2 2.38

分部小计

13.开门口、移
门

62 011610002008 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:0.95*2.
5 m2 2.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除墙体 m3 0.54

64 011201001011 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14厚M10抹灰砂浆

m2 1.08

65 011406001019 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍
3.位置：门洞口

m2 1.08

分部小计

14.垃圾清运\完
工清洁费

66 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:装修垃圾
2.运距:二楼下运垃圾

m3 1.18

分部小计

15.家政保洁

67 01B026 家政保洁
1.交工墙地面清洗，墙面
清扫，成品清洗，玻璃门
窗清洗

m2 44.66

分部小计

16.地面保护

68 01B027 地面保护 1.人工及材料 m2 44.66

分部小计

综合楼大厅

1.一楼大厅地砖

69 011102003001 块料楼地面 1.750*1500陶瓷地砖 m2 280

分部小计

2.地砖美缝

70 01B018 地砖美缝 1.地砖美缝 m2 240

分部小计

3.一楼大厅地板
拆除

71 011605001001 平面块料拆除 1.一楼大厅地砖拆除、拆
除找平层 m2 280

分部小计

4.一楼大厅踢脚
线

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

72 011105006001 金属踢脚线 1、铝合金材质
2、0.6m高*90.12m长

m 90.12

分部小计

5.一楼大厅金属
书画墙体挂架

73 01B019 金属书画墙体挂
架

1、一楼大厅金属书画墙
体挂架
2、6cm宽，2.0mm厚铝型
材，背结构胶，钢钉加固
。

m 90

分部小计

6.实验室地板拆
除

74 011605001002 平面块料拆除 1、实验室地砖拆除 m2 120

分部小计

7.实验室地砖铺
设

75 011102003002 块料楼地面 1、实验室地砖
2、800*800地砖

m2 145

分部小计

8.地砖美缝

76 01B020 地砖美缝 1.地砖美缝 m2 120

分部小计

9.实验室墙面拆
除

77 011608001001 铲除油漆面 1、实验室墙面油漆拆除 m2 18.25

分部小计

10.一楼、二楼
卫生间

78 011605002001 立面块料拆除 1、一楼、二楼卫生间墙
面砖拆除

m2 64

79 011204003002 块料墙面

1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:粘接
3.面层材料品种、规格、
颜色:300*400mm

m2 64

80 011605001003 平面块料拆除 1、卫生间地砖拆除 m2 12

81 011102003003 块料楼地面 1、一楼、二楼卫生间
2、400*800地砖铺设

m2 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

82 01B030 地砖美缝 1.地砖美缝 m2 12

83 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、卫生间吊顶拆除 m2 12

84 011302001005 吊顶天棚 1.卫生间铝扣板吊顶 m2 12

85 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.4mm厚改性沥青防水卷
材一层 m2 74

86 010401012001 砖砌洗手台
1.砖砌洗手台
2.面贴瓷砖300*450mm m3 0.67

87 010401012002 砖砌拖布池
1.拖布池
2.面贴瓷砖300*450mm m3 0.26

88 030412001003 吸顶灯 1.名称:吸顶灯 套 2

89 030404034003 双联单控开关 1.名称:双联单控开关 个 2

90 030404035003 五孔插座 1.名称:五孔插座 个 2

91 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 55

92 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 5

93 030411001003 管道开槽
1.名称:管道开槽
2.规格:管道公称直径25
mm以内

m 3.4

94 030411004006 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:2.5
4.材质:铜芯

m 180

95 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:明装 个 2

96 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 4

分部小计

11.窗户封堵（1
4个，团结3个）

97 01B022 窗户封堵

1、规格：2*2.5*0.4
2、拆窗、砌砖、水泥抹
面、轻体砖、水泥、砂子
、拉筋、保温处理、腻子
抹底找平、乳胶漆恢复

m2 80

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面
3.耐碱网格布抗裂砂浆4
mm，丙烯酸涂料两遍

分部小计

12.二楼通道门

98 011610002005 金属门窗拆除 1、二层拆除双层楼道门
2、6.5m*3.6m*2个

m2 46.8

99 01B023 楼道门改造

二层楼道门改造
1、起墙、基础笼、模板
、混凝土、打梁40*36、
做踏步（两级）墙面恢复
、踏步地砖铺设

项 1

分部小计

13.暖气改造

100 01B024 暖气片拆除 1.暖气片拆除，15片一组 组 24

101 011614001002 暖气罩拆除 1.木质百叶暖气罩 m 40

102 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除走廊两侧原有护墙
板 m2 80

103 031005002001 钢制散热器
1、铜铝暖气片
2、每柱高0.6米，每组14
柱

组 24

分部小计

14.北楼四楼心
理宣泄室砌轻体
砖墙

104 010401004004 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:150mm

m3 3.67

105 010515001003 现浇构件钢筋 1.墙体拉筋 t 0.024

106 011201001005 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰 m2 40

107 011406001013 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍

m2 40

分部小计

15.综合楼2楼劳
技室砌轻体砖墙

16.综合楼2楼劳
技室贴瓷砖

108 01120400300 块料墙 1.面层材料品种、规格、 m2 17.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面 颜色:瓷砖40*80cm

分部小计

17.油烟机

109 030701003001 油烟机

1.含线材，管道，开孔、
安装
2.好太太品牌油烟，含玻

∅璃开孔（ 180两处），专
用排烟管道，烟罩、逆闭
器、布线

台 2

分部小计

18.综合楼2楼实
验室砌轻体砖墙

110 010401004003 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:240mm

m3 2.59

111 010515001002 现浇构件钢筋 1.墙体拉筋 t 0.011

112 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰 m2 25

113 011406001012 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍

m2 25

分部小计

19.综合楼2楼劳
技室学生凳

114 01B017 学生凳 1.钢木结构学生凳，凳面
34*27。 个 30

分部小计

20.微机室墙面
文化（东墙）

115 011507001010 平面招牌

1.规格：7.2*1.8，含设
计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕
刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV

m2 12.96

分部小计

21.微机室墙面
文化（西墙）

116 011507001009 平面招牌
1.规格：1.85*1.3，含设
计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕

m2 2.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV

分部小计

22.微机室墙面
文化（西墙）

117 011507001008 平面招牌

1.规格：1.2*1.0，含设
计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕
刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV

m2 1.2

分部小计

23.综合楼二楼
走廊科技文化

118 011507001007 平面招牌

1.规格：4.8*1.45，含设
计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕
刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV

m2 6.96

分部小计

24.综合楼二楼
实验室文化

119 011507001006 平面招牌

1.规格：6.2*1.8，含设
计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕
刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV，毛
毡4.2*1.45

m2 11.16

分部小计

25.综合楼二楼
劳技室文化

120 011507001005 平面招牌

1.规格：6.2*1.4，含设
计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕
刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV，毛
毡：1.93*1.05*3块

m2 8.68

分部小计

26.综合楼二楼
创科室文化

121 011507001004 平面招牌 1.规格：6.3*1.5，含设 m2 9.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

计安装费
2.材质：1.2cm厚PVC板雕
刻+UV+第二层5mm厚PVC板
凸起标题PVC雕刻+UV，毛
毡：4.5*1.05

分部小计

27.北楼二楼党
建活动室宣传文
化

122 011507001003 平面招牌

1.规格：10*3.3，含设计
安装费
2.1.2高密PVC+2mm透明亚
克力背UV画面+异型切割+
双层造型

m2 33

分部小计

28.北楼二楼党
建活动室宣传文
化

123 011507001002 平面招牌

1.规格：117*245，含设
计安装费
2.1.2高密PVC+2mm透明亚
克力背UV画面+异型切割+
双层造型

m2 2.87

分部小计

29.四楼图书及
书柜搬运

124 01B016 四楼图书及书柜
搬运

1.2.45万册，柜子40组，
南楼到北楼约200米
3吨升降机租赁费，小货
车租赁费，人工费

批 1

分部小计

30.垃圾清运\完
工清洁费

125 010103002002 余方弃置 m3 38.41

分部小计

31.家政保洁

126 01B029 家政保洁
1.交工墙地面清洗，墙面
清扫，成品清洗，玻璃门
窗清洗

m2 300

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32.地面保护

127 01B028 地面保护

1.地面保护
2.地面人工铺设防护硬纸
板，规格长1.2m*宽1m*厚
3mm
3.施工完毕清扫地面

m2 300

分部小计

33.二楼微机室
静电地板

128 011104004001 防静电活动地板
1.面层材料品种、规格、
颜色:铝合金防静电地板 m2 93

分部小计

34.音乐教室木
地板

129 011104002003 竹、木（复合）
地板

1.复合木地板
2.直接铺在水泥地面上

m2 98.5

分部小计

35.劳动室木地
板

130 011104002002
竹、木（复合）
地板

1.复合木地板
2.直接铺在水泥地面上 m2 97.5

分部小计

综合楼大厅门改
造

1.大厅

131 010802001001 金属(塑钢）门

1.灰色，门框壁厚2.5，
门扇壁厚3.0，固定玻璃1
0毫米钢化，门扇10毫米
钢化
2.肯德基门

m2 50

132 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除原门 樘 4

分部小计

2.行政楼二楼通
道

133 010802001003 金属(塑钢）门

1.白色，门框壁厚2.5，
门扇壁厚3.0，固定玻璃1
0毫米钢化，门扇10毫米
钢化
2.肯德基门

m2 4.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

3.一楼安全通道
西侧

134 010802003001 钢质防火门
1.门代号及洞口尺寸:2.1
*1.5 樘 1

135 011610002003 金属门窗拆除
1.拆除原门，原门尺寸2.
1*1.5m 樘 1

分部小计

4.一楼书法功能
室

136 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:0.9
*2.2 樘 11

137 010801002002 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:1.8
*2.2

樘 2

138 011610001001 木门窗拆除 1.拆除单开门，原门尺寸
：0.9*2.2m

樘 11

139 011610001002 木门窗拆除 1.拆除双开门，原门尺寸
：1.8*2.2m

樘 2

分部小计

5.综合楼二楼

140 01B004 旧门翻新

1.除锈、一遍防锈底漆，
两遍白色面漆
（规格0.9*2.2*0.4/14套
，2.1*1.5*0.54/1套）
2.涂刷部位：门内外两侧

套 15

分部小计

6.体育馆器材室

141 011406001010 抹灰面油漆
1.抹墙三遍，磨墙乳胶漆
两遍，擦墙，保洁 m2 185

分部小计

7.体育馆南门厅

142 011406001009 抹灰面油漆 1.抹墙三遍，磨墙乳胶漆
两遍，擦墙，保洁

m2 135

分部小计

8.报告厅南厅

143 011406001011 抹灰面油漆 1.刮腻子、乳胶漆维修 m2 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

9.行政楼 1/4层
(楼梯口)

144 011406001007 抹灰面油漆 1.刮腻子、乳胶漆维修 m2 6.5

分部小计

10.综合楼 1/4
层(西门口)

145 011406001006 抹灰面油漆 1.刮腻子、乳胶漆维修 m2 4

分部小计

11.操场

146 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.约长15米高1米，含电
焊拆除、搬运入库

m2 15

分部小计

12.综合楼1楼库
房、体育馆门厅
、西门总务

147 01B012 门灯维修 1.门灯维修 项 1

分部小计

13.一楼会议室
会

148 01B011 会议桌绿植
1.会议桌中间布置塑料绿
植
2.尺寸：长10m*宽0.5m

项 1

分部小计

14.行政楼一楼(
东子母门)

149 01B010 换门锁 1.换门锁 套 1

分部小计

15.综合楼走廊

150 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:石材 m2 1

分部小计

16.三楼音乐教
室（二）

151 01B009 补腻子、恢复乳
胶漆

1.修补破损墙面涂料，保
证与原墙面色彩一致，需
从旧墙面取样，送至化验

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  18  页  共  21  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中心调色
2.铲除原有墙面涂料，重
新补腻子、恢复乳胶漆
3.该墙面面积约为250m2

分部小计

17.四楼科学教
室（一）（二）

152 01B008
补腻子、恢复乳
胶漆

1.修补破损墙面涂料，保
证与原墙面色彩一致，需
从旧墙面取样，送至化验
中心调色
2.铲除原有墙面涂料，重
新补腻子、恢复乳胶漆
3.该墙面面积约为250m2

项 1

分部小计

18.学校西大门
采买安装

153 01B007 学校西大门采买
安装

学校西大门采买安装
1.学校西大门采买安装，
包括原门拆除，新做5号
槽钢轨道，拆除新做C30
混凝土114㎡25cm厚，15m
*1.66m铝合金轨道对开大
门，主料规格：80mmx50
mmx1.1，门排宽度：0.88
m，驱动系统电机：370瓦
。
2、学校西大门采买安装2
套电动铝合金小门，尺寸
1.5mx1.5m

项 1

分部小计

19.学校东大门
更换

154 01B006 学校东大门更换

学校东大门更换
1.学校东大门更换，13m*
1.6m电动大门（利旧西门
），更换电动门铁排轮，
新做5号槽钢轨道，拆除
新做C30混凝土118平方米
25cm厚

项 1

分部小计

20.跳远沙坑盖

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  19  页  共  21  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板

155 01B005 跳远沙坑盖板

1、沙坑盖板材料：防腐
木3*9*4，共72根；5*9*4
共38根
2、木质面刷油用漆：2桶
3、用工：6个工日
4、沙坑规格：4*6m

m2 24

分部小计

21.报告厅

156 010802001004 金属(塑钢）门 1.安装金属门 樘 2

157 011003003001 防腐涂料 1.地坪漆 m2 360

158 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除金属门 樘 2

分部小计

23、校园灯具

159 030412001001 洗墙灯

1.名称:洗墙灯
2.型号:6w/m，DC24V，30
00K，LED芯片，IP65，开
关控制，可调照射角度
3.安装位置:门厅  长廊
4.灯体材质:压铸铝精密
制造,
5.灯罩材质:表面钢化玻
璃
6.灯具尺寸：L=500mm

套 98

160 031006005001
长廊太阳能供电
系统

1.名称:长廊太阳能供电
系统
2.型号:60w/套，DC24V，
光控制，
3.安装位置:长廊顶部
4.类别:单晶太阳能板80W
 2块   锂电池60AH 1块
（保温箱）

套 4

161 030412007001 一体化太阳能路
灯

1.名称:一体化太阳能路
灯
2.型号:30w，AC220V，45
00k，LED芯片，IP65，光
控制，
3.安装位置:建筑立面
4.灯体材质:压铸铝精密
制造,
5.灯罩材质:表面钢化玻

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  20  页  共  21  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

璃
6.灯具尺寸：300mm

162 030411004005 配线
1.名称:ZR-RVV-2x4
2.配线形式:管内/线槽配
线

m 50

163 030404022001 控制器

1.名称:开关电源
2.型号:350W DC24V,功率
因素不小于0.9,自带防护
盒

台 1

164 030412007002
向日葵太阳能路
灯

1.主杆材质Q235,总高度6
.5米，
2.底座200*200*δ
3.75，法兰350*350*δ18
，灯杆内外热镀4*1.5米
，主杆120*120*δ
锌防腐处理，外表面喷塑
白色。
灯头和葵花太阳能支架采
用不锈钢板和不锈钢
管制作（外表面氟碳漆处
理）
4.光源：功率40W 飞利浦
模组，飞利浦芯片；
5.太阳能板：单晶120W, 
 锂电池：80AH（保温外
壳）
6.5米高，LED光源 功率5
0W  12V系统   锂电池  
太阳能板100WPS   亮灯
时间  每天8个小时  可
连续使用两个阴雨天！

∅7.基础是80cm*100cm， 2
2cm螺纹钢预埋件

套 8

165 030412001002 墙体灯
1.100W投光灯
2.飞利浦品牌，人工安装
布线（含线材）

套 3

分部小计

24、图书室窗帘

166 010810001001 窗帘
1、图书室纱窗帘宽2.45
高2.35，共3套 m2 17.27

分部小计

25、门套垭口

167 010808007001 成品木门窗套 1、成平木质门套垭口 m2 2.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改
造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  21  页  共  21  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

26.垃圾清运\完
工清洁费

168 010103002005 余方弃置 m3 6.24

分部小计

垃圾外运

169 010103002004 余方弃置
1.人工装车垃圾
2.自卸车运垃圾，运距按
16km考虑。

m3 60.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修
、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆

m2 231

2 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.复合木地板
2.铺在水泥地面上 m2 77

3 011105005001 木质踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:成品硬木踢脚线

m 36

4 01B001 拉幕灯膜

一、拉幕灯模施工做法：
1. 安装主体结构
   安装铝合金或不锈钢
框架，确保水平度和垂直
度，固定到天花板
2. 灯光安装
   灯具固定在框架上安
装LED灯带  
2. 幕布安装
   将幕布固定在框架上
，调整张力至平整无褶皱
。  
二、拉幕灯模尺寸
335cm*30cm（8cm型材+10
000k灯珠链灯）5套。 
软膜灯箱40cm*40cm（8cm
型材+10000k区块链灯）5
套

项 1

5 010810001001 窗帘 1.窗帘材质： 涤纶； 窗
帘面积：17平米 m 22.89

6 01B002 沙发（头层牛皮
）/茶几

1.沙发尺寸：直排沙发长
4米，高0.87米，深1米；
 脚踏尺寸：0.7*0.8米；
茶几尺寸：1*1米，高0.3
米

项 1

7 01B003
圆桌（一桌三椅
）

1.圆桌直径0.6米，圆桌
高0.6米，椅子高0.77米
，椅子宽0.46米，椅子软
垫厚8厘米

套 2

8 01B004 基层地形雕刻

1.基层地形雕刻总平米10
平米
1835mmx1180mmx350mm
1560mmx575mmx300mm
1300mmx547mmx250mm

m2 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2060mmx740mmx300mm
2290mmx510mmx300mm
2650mmx595mmx280mm

9 011502001001 金属装饰线 1.合金收边条 m 1

10 01B005 苔藓 1.高仿苔藓，异形按照长
宽核算12平米

m2 12

11 050301007001 高仿雕刻石 1.高仿雕刻石1立方米 m3 1

12 050301006001 黑曜石点石

1.黑曜石点石：
285mmx200mmx200mm
495mmx300mmx300mm
325mmx485mmx250mm
360mmx215mmx200mm
290mmx185mmx18mm
600mmx300mmx200mm
650mmx350mmx250mm
430mmx200mmx170mm

个 5

13 050102016001 仿真绿植 1.仿真绿植高1700mm 个 1

14 050301005001 片石汀步
1.片石汀步：13踏
300mm/350mmx350mmx40mm t 13

15 01B001 装饰灰色米石 1.装饰灰色米石15袋 袋 15

16 01B002 循环水系600MM

1.循环水系600mmx230mmx
16mm
多功能迷你潜水泵
10w/700l/h,1.3米，220V
50HZ

项 1

17 050307002001 石球
1.石球，Φ600mm，高650
mm 个 40

18 040205018001 警示柱
1、防护立柱高1m
2、100*3镀锌钢管
3、刷油漆贴方管标贴

根 353

19 01B006 U型防护栏

1.U型防护栏，长两米
2.以下内容在冬季施工：
水钻开孔，安装防护栏，
混凝土灌浆，刷金属漆2
遍，外贴反光贴。

套 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除项目

二至四层水房间

1 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:轻钢
龙骨，PVC条板吊顶 m2 59.54

2 011605001002 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆
2.饰面材料种类:600*600
地砖

m2 60.39

3 011602001002 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土垫层
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:80mm

m3 6.04

4 011605002004 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆
2.饰面材料种类:300*600
墙砖

m2 239.41

5 011601001002 砖砌体拆除

1.砌体名称:砖砌水池
2.拆除高度:600mm
3.拆除砌体的截面尺寸:0
.47*0.6
4.砌体表面的附着物种类
:300*600墙砖

m3 5.23

6 01B002 拆除广告牌 1.拆除广告牌 m2 3.53

7 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除塑钢门联窗 m2 21.56

8 011612001002 管道拆除 1.拆除PVC排水管DN110 m 50.72

9 011612001003 管道拆除 1.拆除PVC给水管DN40 m 50.72

10 011612001004 管道拆除 1.拆除PPR暖气管DE32 m 41.4

11 031005001001 铸铁散热器
1.拆除铸铁散热器（每组
18片） 组 3

12 011613001001 灯具拆除 1.拆除吸顶灯 套 3

13 030404017001 配电箱 1.保护性拆除配电箱 台 3

14 030404035001 插座 1.拆除插座 个 9

15 030404034001 照明开关 1.拆除开关 个 3

16 030411004001 配线 1.拆除电线4mm² m 85.23

17 030507008002 监控摄像设备 1.保护性拆除监控器 台 3

18 01B003 拆除洗衣机 1.拆除洗衣机 台 3

分部小计

二、改造项目

二至四层水房间

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011302001007 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
铝扣板

m2 60.39

20 011102003002 块料楼地面

1. 8-10厚地砖
2. 30厚1：3干硬性水泥
砂浆
3. 2.0厚聚氨酯防水涂膜
4. 最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层
5. 素水泥浆一道
6. 60厚C15混凝土垫层

m2 60.39

21 011204003002 块料墙面
1. 300*600墙砖铺贴1.5m
2. 墙高1.5m处做聚氨酯
防水涂膜2.0厚

m2 239.4

22 010401012002 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:
砖砌水池（05J12-118） m3 1.38

23 010507007001 其他构件 1.C20混凝土现浇水池 m3 1.6

24 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300

t 0.148

25 011108003002 块料零星项目 1.水池贴墙砖 m2 54.95

26 010802001001 金属(断桥）门 1.安装60系列断桥门联窗 m2 21.55

27 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR给水管
  De32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 50.72

28 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC排水管
DN110
3.连接形式:热熔

m 50.72

29 031004014002
给、排水附(配)
件 1. 水龙头安装 个 30

30 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR采暖管
DE32
3.连接形式:热熔

m 13.8

31 031005002001 钢制散热器
1.名称：钢制散热器H6
2.散热量：115W/片
3.片数：18片/组

组 3

32 030412001001 普通灯具 1.名称:平板灯 套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改
造、楼道高仿景观、石球、校园环境建
设、水房改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 030404017002 配电箱 1.安装配电箱（利旧） 台 3

34 030404035002 插座 1.安装五孔插座 个 9

35 030404034002 照明开关 1.安装开关 个 3

36 030411001001 配管 JDG20

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 85.23

37 030411004002 配线 BV2.5

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
6.:端子头制作、安装

m 85.23

38 030507008001 监控摄像设备

1.名称:监控摄像设备（
利旧）
2.:摄像机支架
3.安装方式:吸顶

台 3

39 030404031001 小电器 1.安装洗衣机 台 3

40 01B004 标牌 1.标牌安装 m2 3.54

分部小计

三、垃圾外运

41 010103002003 余方弃置
1. 楼层运出垃圾15m
2.人工装车
3.垃圾外运，运距：15km

m3 24.19

分部小计

措施项目

42 011702025001 其他现浇构件 1.构件类型:水池模板 m2 17.03

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿
景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌海市海勃湾区滨河小学环创文化建设项目

名称 工艺材质 规格（cm） 单位 数量 单价 总价 备注

前黑板社会主义价值观（4套）
高密度实厚12mmPVC+2mm晶片紫外线固化

UV打印，异形精度雕刻
420*65 套 35 设计+制作+安装

实物国旗 实物国旗 5号 套 35 设计+制作+安装

不锈钢支架 不锈钢 套 35 设计+制作+安装

班级后黑板文化墙（12个班）

高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻做底，画面上贴毛毡  磁吸

板，每块4个A4亚克力卡槽

545*147 平米 96.1 设计+制作+安装

一课三表

高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽，做

电表箱支架

67*73 块 22 设计+制作+安装

眼保健操
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
71*100 块 14 设计+制作+安装

班务公示栏
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽
71*100 块 14 设计+制作+安装

新楼班级牌绿色
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽
67*73 块 12 设计+制作+安装

新楼班级牌红色
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽
67*73 块 28 设计+制作+安装

大门门楼两侧改造
拆除旧的造型，25丝5mm铝塑板，开槽干挂

式安装
120*240 平米 104.3 设计+制作+安装

导视牌
整体结构厚壁钢管焊接骨架，造型部分及
座椅镀锌板剪板折弯焊接造型打磨 ，环氧

底漆打底，手工刮灰，面漆为高级汽车漆

160*56 组 5 设计+制作+安装

学校简介总平面标识牌

整体结构厚壁钢管焊接骨架，造型部分及

座椅镀锌板剪板折弯焊接造型打磨 ，环氧
底漆打底，手工刮灰，面漆为高级汽车漆

2*150 组 1 设计+制作+安装

花草牌
整体结构厚壁钢管焊接骨架，造型部分及
座椅镀锌板剪板折弯焊接造型打磨 ，环氧

底漆打底，手工刮灰，面漆为高级汽车漆

32*64 组 1 设计+制作+安装

五慧好孩子 灯杆道旗
1.35米铝合金道旗+15直径抱箍，20方管支
架，每组四个面，双面12mmPVC紫外线固化

UV打印画面，异形精度雕刻

60*128 组 12 设计+制作+安装

青青园中葵 等班级菜园牌
钢架焊接，1.2PVC+3mm亚克力紫外线固化

UV打印，异形精度雕刻
60*40 块 12 设计+制作+安装

菜园作物名称牌
3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕

刻
33*22 块 12 设计+制作+安装



多彩劳动教育，让学生“劳”有所获 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

践行垃圾分类 争做环保小卫士 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

节能低碳 绿色发展 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

聚焦德育课程项目化 赋能学生未来发展 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

劳动教育课程实施下“实”功夫 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

情系国防，擦亮国防教育红色名片 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

深挖特色资源，擦亮国防教育红色印记 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

乌海市海勃湾区滨河小学绿色环保 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

一品三红教育体系 黑白布高清喷绘 236*103 块 1 设计+制作+安装

卡通展示盒
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻 粘方盒子
30*40*60 个 7 设计+制作+安装

飘漆画扇 展架 相纸打眼带展架 80*180 个 1 设计+制作+安装

以劳树德 育人润心 乌海市海勃湾区滨河

小学 劳育展示
高清写真PP背KT板 裁切 230*230 块 1 设计+制作+安装

劳动创造幸福”乌海市海勃湾区滨河小学
科技实践活动 条幅

条幅 600*70 条 1 设计+制作+安装

滨河小学欢迎您 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

1号舞台节目单 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

2号舞台节目单 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

俄罗斯族5种展架 相纸打眼带展架 80*180 个 5 设计+制作+安装

走进俄罗斯族——感受套娃之美 高清写真PP背KT板 裁切 400*280 块 1 设计+制作+安装

“非遗研学助传承  劳动实践促成长”乌
海市海勃湾区滨河小学研学实践活动

条幅 800*70 条 1 设计+制作+安装



乌海市海勃湾区滨河小学“葡小萄”特色
研学实践活动

条幅 800*70 条 1 设计+制作+安装

“童慧周”系列活动——“走遍乌海”海
勃湾区滨河小学远足实践活动

条幅 800*70 条 1 设计+制作+安装

乌海市海勃湾区滨河小学青少年交往交流

系列活动——“城乡少年手拉手 自信互助
共成长”（第二期）研学实践活动

条幅 800*70 条 1 设计+制作+安装

乌海市海勃湾区滨河小学青少年交往交流
系列活动——“城乡少年手拉手 自信互助

共成长”（第二期）研学实践活动

条幅 800*70 条 1 设计+制作+安装

乌海市海勃湾区滨河小学“童慧周”系列
活动——“红领巾爱祖国”研学实践活动

条幅 800*70 条 1 设计+制作+安装

校旗 4号旗 144*96 面 3 设计+制作+安装

旗杆 不锈钢伸缩旗杆 根 1 设计+制作+安装

滨河小学学生欺凌举报电话
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
84*57 块 1 设计+制作+安装

安全员 高清相纸打印 21*5 块 38 设计+制作+安装

消防栓换玻璃门 3mm透明有机板 53.5*68.5 块 16 设计+制作+安装

消防栓使用方法 高清车贴覆膜 53.5*68.5 块 16 设计+制作+安装

此处危险 请勿靠近
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
90*60 块 2 设计+制作+安装

各就位 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

预备 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

跑 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

消火栓
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
20*10 块 16 设计+制作+安装

校园警务室
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
84*57 块 1 设计+制作+安装

安全生产月海报 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 2 设计+制作+安装

急行跳远——动作要领 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装



急行跳远——小组讨论学习 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

可回收垃圾 高清车贴覆膜 A4 块 4 设计+制作+安装

其他垃圾 高清车贴覆膜 A4 块 4 设计+制作+安装

有害垃圾 高清车贴覆膜 A4 块 3 设计+制作+安装

校医室姓名电话 高清写真PP背KT板 裁切 30*5 块 1 设计+制作+安装

鱼形状 PP背板 裁形状做支架 A3 块 3 设计+制作+安装

各年级语文组 数学组 美术 科学 展架 高清相纸打眼 80*180 个 9 设计+制作+安装

我为小树办“身份证” 高清写真PP背KT板 裁切 240*180 块 1 设计+制作+安装

海底背景 高清写真PP背KT板 裁切 230*230 块 1 设计+制作+安装

小马宝莉卡旗舰店 展架 高清相纸打眼 80*180 个 1 设计+制作+安装

“铸牢中华民族共同体意识 感党恩 听党

话 跟党走 阳光下成长”海勃湾区中小学
生合唱专场大赛——滨小少年 追梦未来 

歌声嘹亮 向阳生长

条幅 750*70 条 1 设计+制作+安装

民族风布背景 高清写真PP背KT板 裁切 150*200 块 2 设计+制作+安装

教师简介 高清写真PP背KT板 裁切 240*180 块 1 设计+制作+安装

童“慧”出彩  滨河小学书画作品展展板 高清写真PP背KT板 裁切 240*180 块 2 设计+制作+安装

绘出童心，绘出热爱，绘出精彩 彩色条幅 550*100 条 1 设计+制作+安装

童“慧”出彩  滨河小学书画作品展条幅 彩色条幅 550*100 条 1 设计+制作+安装

“多彩民族风”单元美术作品展 立牌 高清相纸打印 50*70 块 1 设计+制作+安装

“我的美术作业”单元美术作品展 立牌 高清相纸打印 50*70 块 1 设计+制作+安装

“鱼”你有约单元美术作品展 立牌 高清相纸打印 50*70 块 1 设计+制作+安装



民族团结书法展 立牌 高清相纸打印 50*70 块 1 设计+制作+安装

童“慧”出彩  滨河小学书画作品展海报 高清相纸打印 60*80 块 2 设计+制作+安装

剪纸背景 高清相纸打印 450*200 块 1 设计+制作+安装

苗疆印象 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 1 设计+制作+安装

棒球旗 旗帜布UV打印 192*128 面 1 设计+制作+安装

我们毕业啦背景墙 高清写真PP背KT板 裁切 280*180 块 1 设计+制作+安装

致母校 旗帜布UV打印 80*250 条 1 设计+制作+安装

青春由磨砺而出彩人生因奋斗而耀眼 旗帜布UV打印 100*518 条 1 设计+制作+安装

一朝沐杏雨 一生念师恩 旗帜布UV打印 100*420 条 1 设计+制作+安装

童心颂党恩筑梦新征程 旗帜布UV打印 100*490 条 1 设计+制作+安装

祝2024届毕业生毕业快乐 旗帜布UV打印 100*550 条 1 设计+制作+安装

校徽 2+2mm亚克力 别针 5*5 个 300 设计+制作+安装

毕业季手卡 白卡纸 单面彩色 16*10 张 10 设计+制作+安装

游考活动展架 高清相纸打眼 80*180 个 1 设计+制作+安装

平面图PDF修改 A4 张 11 设计

柜号签 高清写真PP背KT板 裁切 21*6 块 24 设计+制作+安装

区域签 高清写真PP背KT板 裁切 21*6 块 21 设计+制作+安装

立牌 高清写真PP背KT板 裁切 160*210 块 1 设计+制作+安装

立牌 高清写真PP背KT板 裁切 160*60 块 1 设计+制作+安装



东楼梯间
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
400*90 面 8 设计+制作+安装

西楼梯间
高密度实厚12mmPVC+紫外线固化UV打

印，异形精度雕刻+毛毡
400*90 面 8 设计+制作+安装

全国劳动模范 3mm亚克力覆5mmPVC 55*80 块 16 设计+制作+安装

文
高密度实厚12mmPVC+紫外线固化UV打

印，异形精度雕刻
18*16 个 1 设计+制作+安装

明天会更好背景墙 喷绘布 1300*300 块 1 设计+制作+安装

蘑菇头 有机板高清UV打印覆反光贴 33*21.5 块 12 设计+制作+安装

慧思 慧行 慧创造 卷轴 写真布高清喷绘加轴 600*80 条 1 设计+制作+安装

乐学慧学卷轴 写真布 600*80 条 1 设计+制作+安装

人人都有好奇心 个个都有创造力卷轴 写真布 600*80 条 1 设计+制作+安装

雅教慧教卷轴 写真布 600*80 条 1 设计+制作+安装

项目式课程
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
588*79 平米 4.6 设计+制作+安装

项目式课程 下面宣传栏 毛毡 加PP背板裁形状字 100*200 块 3 设计+制作+安装

传承雷锋精神 黑白布高清喷绘 263*103 块 3 设计+制作+安装

多彩劳动教育，让学生“劳”有所获 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

践行垃圾分类 争做环保小卫士 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

节能低碳 绿色发展 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

聚焦德育课程项目化 赋能学生未来发展 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

劳动教育课程实施下“实”功夫 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

情系国防，擦亮国防教育红色名片 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装



深挖特色资源，擦亮国防教育红色印记 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

一品三红教育体系 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

多彩劳动教育
高密度实厚12mmPVC+紫外线固化UV打

印，异形精度雕刻+毛毡
700*132 平米 9.24 设计+制作+安装

长廊 前言
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
358*120 平米 4.3 设计+制作+安装

长廊 德
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
358*120 平米 4.3 设计+制作+安装

长廊 智
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
358*120 平米 4.3 设计+制作+安装

长廊 体
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
358*120 平米 4.3 设计+制作+安装

长廊 美
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
358*120 平米 4.3 设计+制作+安装

长廊 劳
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
358*120 平米 4.3 设计+制作+安装

文化长廊底板
双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线

固化UV打印，异形精度雕刻
2100*120 平米 25.8 设计+制作+安装

中小学生守则
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
52.5*74.5 块 6 设计+制作+安装

书法教室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 2 设计+制作+安装

科学实验室管理使用制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

创客教室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

计算机教室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 2 设计+制作+安装

中小学生守则
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
52.5*74.5 块 18 设计+制作+安装

音乐教室制度墙
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
145*112 块 1 设计+制作+安装

劳技教室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

沙盘游戏室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装



团体辅导室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

心理辅导室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

心理辅导室使用规则
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

心理健康档案管理规定
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

心理健康教师岗位职责
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

心理宣泄室管理制度
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
60*75 块 1 设计+制作+安装

培养目标 12mmPVC+3MM有机板 8mm透明亚克力背板 164*158 平米 2.6 设计+制作+安装

科学实验室管理制度 高清写真PP背KT板 裁切 46*10 张 2 设计+制作+安装

各班级 男女生数 高清写真PP背KT板 裁切 A5 张 48 设计+制作+安装

段评价手册设计费 A4 页 670 设计

亚克力门牌 5mm亚克力 插牌 32*15 个 17 设计+制作+安装

班级竖班牌
 8mmPVCC紫外线固化UV打印，异形精度雕

刻+木框
25*14.5 个 36 设计+制作+安装

校徽
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
80*80 块 1 设计+制作+安装

滨河小学学生欺凌举报电话
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
84*57 块 1 设计+制作+安装

监督举报电话
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
84*57 块 1 设计+制作+安装

码上监督
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
84*57 块 1 设计+制作+安装

师德师风监督举报电话
高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，

异形精度雕刻
79*56 块 1 设计+制作+安装

2023年度新时代好少年 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

大队委员会简介 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装



铸牢中华民族共同体意识 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

快乐大课间 黑白布高清喷绘 980*300 块 1 设计+制作+安装

创建平安校园 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

法治进校园 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

校园讲安全 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

校园欺凌 黑白布高清喷绘 263*103 块 1 设计+制作+安装

校旗 四号旗 旗帜布UV打印 面 3 设计+制作+安装

“小手拉大手 慧眼看童年”
幼小衔接主题活动

旗帜布UV打印 100*50 条 4 设计+制作+安装

鱼你有约单元美术作品展 旗帜布UV打印 136*180 条 1 设计+制作+安装

中华民族一家亲书法展 旗帜布UV打印 245*120 条 1 设计+制作+安装

慧美楼 慧美楼 慧智楼
慧德楼 慧行楼（楼体大字）

1.0银拉丝不锈钢精工字，焊接打磨背
15mmPVC板，暗装

120*120 个 15
设计+制作+高空安

装

少先队室 南墙
双层12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度

雕刻
550*300 平米 16.5 设计+制作+安装

少先队室 北墙
双层12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度

雕刻
1054*210 平米 22.1 设计+制作+安装

树 小品景观
钢结构焊接支架，双层12mmPVC紫外线固化

UV打印，异形精度雕刻
191*160 组 1 设计+制作+安装

我的校歌（包大屏）
钢结构包铝塑板，双层12mmPVC+3mm亚克力

板紫外线固化UV打印，异形精度雕刻
923*390 块 36 设计+制作+安装

普通话诵百年伟业 黑白布高清喷绘 263*103 块 5 设计+制作+安装

锋尚家长 3mm亚克力紫外线固化UV打印，精度雕刻 32*110 块 6 设计+制作+安装

先锋教师 3mm亚克力紫外线固化UV打印，精度雕刻 32*110 块 6 设计+制作+安装

追锋少年 3mm亚克力紫外线固化UV打印，精度雕刻 32*110 块 6 设计+制作+安装



家长接送点
钢架，12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精

度雕刻
80*60 块 8 设计+制作+安装

运动剪影 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 60*80 块 6 设计+制作+安装

库室牌 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 40*60 块 23 设计+制作+安装

门牌 亚克力门牌 32*15 块 13 设计+制作+安装

书法作品裱框子 六尺 幅 45

书法作品裱画轴 幅 33

栅栏 圆
双层12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度

雕刻
80*80 块 97 设计+制作+安装

体育器材室职责 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 60*80 块 4 设计+制作+安装

大门口玻璃 奖牌框子 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 80*55 块 12 设计+制作+安装

大门口玻璃 核心价值观 里 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 80*55 块 12 设计+制作+安装

大门口玻璃 核心价值观 外 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 80*55 块 12 设计+制作+安装

大门口玻璃 校园文化 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 80*55 块 12 设计+制作+安装

木纹整板 12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 240*120 块 1 设计+制作+安装

活动展板 高清写真PP背KT板 裁切 60*90 块 3 设计+制作+安装

活动背景展板 高清写真PP背KT板 裁切 200*300 组 1 设计+制作+安装

彩色条幅 旗帜布彩色打印 500*80 条 4 设计+制作+安装

合计 0
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