
日   月   年    间： 时 核 复日   月   年    间： 时 制 编

)造价工程师签字盖专用章()造价人员签字盖专用章(

人：  核  复人：  制  编

)签字或盖章()签字或盖章(

或其授权人：
法定代理人

或其授权人：
法定代理人

)单位资质专用章()单位盖章(

造价咨询人：人：  标  招

（大写）：

（小写）： 招标控制价

2—扉

预算书

衡维修改造工程
乌海市第四中学优质均



合计

乌海市第四中学优质均衡维修改造工程1

规费安全文明施工费暂估价

（元）: 其中
金额（元）单项工程名称序号

-02表

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

页  1  共 页  1  第
改造工程
工程名称：乌海市第四中学优质均衡维修

建设项目招标控制价汇总表



合计

窗帘项目3

安装-维修改造工程2

土建-维修改造工程1

规费安全文明施工费暂估价

)元: (其中
金额（元）单位工程名称序号

03—表

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

页  1  共 页  1  第
改造工程
工程名称：乌海市第四中学优质均衡维修

单项工程招标控制价汇总表



=1+2+3+4+5招标控制价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

其中：安全文明施工费  2.1

措施项目2

清运垃圾1.8

室外台阶1.7

木工纯手工制作1.6

坐台1.5

柜体工程1.4

屋面工程1.3

墙面工程1.2

阅览室1.1

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第土建-工程名称：维修改造工程

单位工程招标控制价汇总表



本页小计

223.6m2

平300mm 300×规格:中距
龙骨材料种类、规格、2.

)不上人型
(型轻钢天棚龙骨:U高度

吊顶形式、吊杆规格、1.

吊顶天棚0113020010029

石膏板吊顶

分部小计

40套
:60*60cm规格2.
方形灯:名称1.普通灯具0304120010018

88.5m

20mm管径≤ 饰面开槽3.
白光:24V灯材料2.LED

槽
铝合金灯 17.7*5cm条灯

线:LED灯带型式、尺寸1.

灯带（槽）0113040010027

1.213t
条制作安装

钢檩20*40*2mm方钢龙骨
镀锌:钢材品种、规格1.

钢檩条0106060020016

623.04m2

:106m铝扣板收边线4.
铝扣板吊顶00*600

:6面层材料品种、规格3.
平面600 ) 600×

(mm规格) 不上人型(龙骨
型轻钢天棚U装配式:中距

龙骨材料种类、规格、2.
3.8m离地:吊杆高度1.

吊顶天棚0113020010015

吊顶铝扣板

分部小计

360.37m2

小时0.5为
，耐火极限1.5mm火涂料

待油漆干燥后表面应喷防
、钢结构所有杆件及球1

金属面油漆0114050010044

360.37m2遍2漆
、面漆采用氯化橡胶面1

金属面油漆0114050010033

360.37m2,遍1、环氧云铁中间漆1金属面油漆0114050010022

360.37m2
遍2锌底漆

、除锈后立即涂环氧富1金属面油漆0114050010011

料
彩钢板喷防火涂
球形网架及顶部

吊顶工程

阅览室

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  10  共  页  1  第土建-工程名称：维修改造工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

踢脚线

地面工程

分部小计

27.81m2
遍:2刮腻子遍数3.

天棚面腻子:腻子种类2.
一般抹灰面:基层类型1.

满刮腻子01140600300114

27.81m2水泥浆界面剂
素 打底 天棚装饰抹灰1.天棚抹灰01130100100113

子
休息室天棚刮腻

分部小计

32.1m2

级防火板A厚8mm面层：3.
遍2刷防火涂料

奥松板基层，基层板5mm
:1基层材料品种、规格2.

遍防火涂料2向木龙骨刷
，双300(mm) 300×规格 

双层楞) 吊在梁下或板下
(对剖圆木天棚龙骨:中距

龙骨材料种类、规格、1.

吊顶天棚01130200100412

62.8m2

遍2及刷醇酸磁漆
防腐木包梁17mm面层：3.
遍2刷防火涂料

奥松板基层，基层板5mm
:1基层材料品种、规格2.

遍防火涂料2向木龙骨刷
，双300(mm) 300×规格 

双层楞) 吊在梁下或板下
(对剖圆木天棚龙骨:中距

龙骨材料种类、规格、1.

）
吊顶天棚（包梁01130200100311

木饰面吊顶

分部小计

223.6m2
遍3满刮:刮腻子遍数3.

天棚面腻子:腻子种类2.
天棚面:基层类型1.

满刮腻子01140600300310

贴胶带
天棚、墙、柱面板缝粘4.
防火石膏板封面.5mm

:9面层材料品种、规格3.
面

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

26.03m2金属门拆除1.金属门窗拆除01161000200330

39m石材窗台板拆除1.窗台板拆除01161400300129

22.28m2拆除旧窗纱1.金属门窗拆除01161000200228

88.1m2金属窗拆除1.金属门窗拆除01161000200127

16.4m原窗户不锈钢护栏拆除1.栏杆、栏板拆除01160900100126

拆除

门窗工程

分部小计

888m2地砖结晶保养美化处理1.块料墙面01120400300125

888m2(mm):60实际厚度 30mm 
细石混凝土地面找平层1.

面
细石混凝土楼地

01110100300224

888m2
150mm厚度

 高密度挤塑板 楼地面1.保温隔热楼地面01100100500123

888m2
层

水泥砂浆找平:20mm1:3比
找平层厚度、砂浆配合1.

平面砂浆找平层01110100600122

888m2

类似知名品牌）
陶瓷地砖（:800x800颜色

面层材料品种、规格、2.
浆

干硬性水泥砂1:3厚:20比
找平层厚度、砂浆配合1.

块料楼地面01110200300121

新做

分部小计

888m2温层
保150mm拆除原有地面1.

平面块料拆除01160500100320

53.28m3
6cm拆除构件的厚度：2.

土垫层
原地面混凝:构件名称1.

混凝土构件拆除01160200100119

888m2
除

找平层拆40mm地面砖及1.平面块料拆除01160500100218

拆除

面砖地面

分部小计

5.99m2密度板基层1.15mm金属踢脚线基层01110500600217

5.99m2
高

60mm拉丝黑金属踢脚线1.金属踢脚线01110500600116

20.64m2高10cm拆除面砖踢脚线1.平面块料拆除01160500100115

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  10  共  页  3  第土建-工程名称：维修改造工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

97.8m2轻钢 龙骨基层 墙饰面1.墙面装饰01120800100241

1组

进水管+提笼+合一水龙头
三+排水管+盖板+水槽3.

方形30*30cm规格：2.
冷热水 台下式 洗脸盆1.

茶吧台盆03100400300140

2.04m2

具体详见图集、图纸4.
边

半圆 磨制、抛光 石材3.
 石材开孔2.

石英石台面1.
石英石台面20mm

茶吧台台面01150500100139

10.8m2

贴胶带
天棚、墙、柱面板缝粘4.

套5堵窗口共计3.
火石膏板墙面

防 9.5mm面层 墙饰面2.
以内1500mm横

 以内603mm竖 中距 龙骨
轻钢 龙骨基层 墙饰面1.

墙面装饰01120800100138

石膏板墙面

墙面工程

分部小计

3.831.钢质防盗门安装，尺寸1.16*3.3防盗门01080200400137

22.28

套2
明装： 闭门器 门五金2.

安装
门材质：肯德基门制作

m2

1.

肯德基门01080500500136

88.1m2料卷帘
成品阳光面:窗帘材质1.

窗帘01081000100135

6.63m2厚石英石窗台板:20mm色
窗台板材质、规格、颜1.

石材窗台板01080900400234

22.28m2
铝合金框+金钢网窗纱

:窗纱材料品种、规格2.
铝框:框材质1.

金属纱窗01080700400133

88.1m2

双层中空玻璃2mm
:5mm+1玻璃品种、厚度2.

热断桥铝合金平开窗
系列隔:60框、扇材质1.

桥）窗
金属（塑钢、断

01080700100132

新做

分部小计

6.7m2木门 拆除工程1.木门窗拆除01161000100131

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

m2



本页小计

510.8m2

保绿色安全乳胶漆
知名品牌，无甲醛，环5.
二遍 

墙面新做 室内 乳胶漆4.
遍:3刮腻子遍数3.

内墙面腻子:腻子种类2.
一般抹灰面:基层类型1.

抹灰面油漆01140600100248

510.8m2
水泥浆界面剂

素 打底 墙面装饰抹灰1.墙面一般抹灰01120100100147

510.8m2涂料
抹灰面油漆 拆除工程1.铲除涂料面01160800200146

涂料墙面

分部小计

7.95m2

状型建筑胶粘剂
粉 面砖:800*800mm颜色

面层材料品种、规格、2.
石膏板基层:墙体类型1.

块料墙面01120400300245

墙砖墙面

分部小计

162.8m

角条）
字型接鏠条、收口条、直

装饰条（工:20*10mm颜色
线条材料品种、规格、2.

墙面装饰板:基层类型1.

金属装饰线01150200100344

136.66m2
级防火护墙板:8mmA颜色

面层材料品种、规格、1.墙面装饰板01120700100243

木饰面墙面

分部小计

12.12m2

贴胶带
天棚、墙、柱面板缝粘3.
防火石膏板面层mm

 9.5面层双层 墙饰面2.
以内1500mm横

 以内603mm竖 中距 龙骨
轻钢 龙骨基层 墙饰面1.

石膏板隔墙01120800100342

用于造型墙4.
贴胶带
天棚、墙、柱面板缝粘3.

火石膏板墙面
防 9.5mm面层 墙饰面2.

以内1500mm横
 以内603mm竖 中距 龙骨

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

6m

包括所有五金配件3.
1.6m规格尺寸：宽2.

级环保生态板
E0厚双层板，板材类似于

17mm板材为:材料种类1.

生态板造型坐凳01150100601456

35m

包括所有五金配件3.
0.4m

厚0.45m*规格尺寸：高2.
级环保生态板

E0厚双层板，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

（窗户下坐凳）
生态板造型书柜

01150100601355

10.3m

包括所有五金配件3.
.4m

0厚2.5m*规格尺寸：高2.
级环保生态板

E0厚双层板，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

柜）
（南侧地台上矮
生态板造型书柜

01150100601254

121.6m

包括所有五金配件3.
.4m

0厚4.1m*规格尺寸：高2.
级环保生态板

E0厚双层板，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

（中间柜体）
生态板造型书柜

01150100601153

38.45m

包括所有五金配件3.
4m

0.厚4.1m规格尺寸：高2.
级环保生态板

E0厚双层板，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

体）
（学生东西墙柜
生态板造型书柜

01150100601052

柜体工程

分部小计

3台班50t汽车式起重机1.起重机01B00151

1021.2m2

*1.3人工 面或平面
锯齿形、弧形等不规则屋

及人字形、45%坡度≤5%<
2 五布三涂 胶沥青涂料

溶剂型再生 涂料防水1.

屋面涂膜防水01090200200150

屋面工程

分部小计

34.8m2

保绿色安全乳胶漆
知名品牌，无甲醛，环2.
二遍 

墙面新做 室内 乳胶漆1.

抹灰面油漆01140600100149

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

2.685t
镀锌方钢管*2.5mm

:40*60钢材品种、规格1.钢支撑、钢拉条01060600100163

88.98m2

管龙骨
镀锌方钢2.40*40*2.5mm

奥松板上安装8mm
1级国标地板铺在ENF地板

厚度三层实木复合1.15mm

地板
竹、木（复合）01110400200262

坐台

分部小计

12m

包括所有五金配件3.
.6m

0厚4.1m*规格尺寸：高2.
级环保生态板

E0厚双层板，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

（屏风书架）
生态板造型书柜

01150100601861

6m

包括所有五金配件4.
木质双开门柜体3.

0.4m
厚1.05m*规格尺寸：高2.

生态板
级环保E0厚，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

生态板造型柜01150100601760

10.1m

包括所有五金配件4.
木质双开门柜体3.

.4m
0厚0.8m*规格尺寸：高2.

生态板
级环保E0厚，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

生态板造型柜01150100601659

8.8m

包括所有五金配件3.
0.4m

厚3.39m*规格尺寸：高2.
级环保生态板

E0厚双层板，板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

体）
（老师东西墙柜
生态板造型书柜

01150100601558

73.5m2

面层
外包高档人造革软包+块

海绵600*600mm满铺:颜色
面层材料品种、规格、3.
细木工板基层5mm

:1基层材料种类、规格2.
以内 30cm平均中距
木龙骨 以内7.5cm2断面

 龙骨基层 墙饰面:中距
龙骨材料种类、规格、1.

背外包软包
窗户下坐凳及靠

01120700100357

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

1个

应无颗粒和橘皮。用手触
灯是否有橘皮。门板表面
滑。检查涂漆门板表面的
将涂漆门的表面抛光并平
子弄平后，将腻子干燥并

：将腻2烤漆工艺流程3.
烘烤室，烘烤。

免费室温 - 送到粉尘上
次涂上面漆，每次将油漆
在基材上涂三次底漆，四
门上，作为油漆的底层，
，需要将油漆放在纸板的

：首先1烤漆工艺流程2.
0.8m宽

1.2m*高6m*台，规格：长
漆面板多层弧形艺术服务

级奥松板烤17mmEO定制1.

服务台01150102000169

2套

包括所有五金配件3.
0.75m高.2m*

1宽4.8m*规格尺寸：长2.
级环保生态板

E0厚板材类似于17mm材为
板+加厚钢架:材料种类1.

办公桌01150101900368

20套

包括所有五金配件3.
0.75m高.6m*

0宽1.2m*规格尺寸：长2.
态板

级环保生E0厚板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

卡座桌01150101900267

9.5m

包括所有五金配件3.
0.75m高1.2m*

宽4.75m*规格尺寸：长2.
态板

级环保生E0厚板材类似于
17mm板材为:材料种类1.

书桌01150101900166

木工纯手工制作

分部小计

75.4m封边条:8*15mm颜色
线条材料品种、规格、1.

塑料装饰线01150200700265

75.4m
大直角条

加厚铝合金:20*30mm颜色
线条材料品种、规格、1.

金属装饰线01150200100264

制作
钢支撑安装:构件类型2.

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

措施项目

分部小计

272.23m36m定地点，垂直运距
人工搬运货物至楼外指1.

)无电梯(）
人工搬运（楼下

01B00274

272.23m3
:14km运距2.

垃圾
拆除建筑:废弃料品种1.

余方弃置01010300200173

清运垃圾

分部小计

220m2mm
 20水泥砂浆 台阶装饰1.水泥砂浆台阶面01110700400172

49.9m2

层
花岗岩面20mm防滑:颜色

面层材料品种、规格、2.
层

水泥砂浆结合:30mm1:3比
结合层厚度、砂浆配合1.

石材楼地面01110200100171

49.9m2

面层台阶
花岗岩:饰面材料种类2.

砂浆结合层
水泥:拆除的基层类型1.

平面块料拆除01160500100470

室外台阶

分部小计

。
无异常，漆膜不明显损坏
漆膜没有严重剥落，皮肤
。涂漆表面不应有裂缝，
结束后，用硬物轻轻敲打
用高温烘烤来固化涂料。

次面漆，然后1-3，喷涂
：最后4烤漆工艺流程5.

光滑，无颗粒，无触感。
表面。漆门表面应光滑，
尘颗粒和气泡触摸烤漆门
擦亮油漆。触摸后，用灰
次喷涂后，用水砂纸和布

次。每3-5反复喷涂底漆
：然后3烤漆工艺流程4.

。
色，是否与门板颜色相同

观察角落的颜;光滑平整
摸烤漆门的四个角，是否

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

6m-5.2m)
(3.基本层 满堂脚手架

分部小计

888m21.满堂脚手架01170100600175

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  10  共  页  10  第土建-工程名称：维修改造工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

76 011703001001 垂直运输 项 1



计    合

术措施项目人工费
技+ 0分部分项人工费内）6m垂直运输费（01B0024

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

临时设施费0117070010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第土建-工程名称：维修改造工程

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造工程-土建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第土建-工程名称：维修改造工程

规费、税金项目计价表



0=1+2+3+4+5招标控制价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

其中：安全文明施工费  2.1

措施项目2

安装1.2

拆除1.1

0分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第安装-工程名称：维修改造工程

单位工程招标控制价汇总表



本页小计

40套
作业面超高2.

60*60cm拆除方形灯1.装饰灯拆除03041200400619

88.5m
作业面超高2.
拆除灯带1.装饰灯拆除03041200400518

20m
dn20、

钢制:管道种类、材质2.
  管20拆除旧有:名称1.

管道拆除01161200101117

15m
dn50、

钢制:管道种类、材质2.
  管50拆除旧有:名称1.

管道拆除01161200101016

1套拆除地面插座1.插座拆除03040403500315

1套拆除排插1.插座拆除03040403500214

15套孔插座5拆除1.插座拆除03040403500113

30m 32mm管
金属 拆除电缆配电管1.

配管拆除03041100100212

30m 10mm2五芯 拆除电缆1.电力电缆拆除03040800100211

1个25A匹1拆除开关1.控制开关拆除03040401900410

4个32A匹2拆除开关1.控制开关拆除0304040190039

2个60A匹3拆除开关1.控制开关拆除0304040190028

2个100A拆除空开1.控制开关拆除0304040190017

2台
.45*0.35m

0柜面尺寸 配电箱拆除1.配电箱拆除0304040170016

7个2mm
 3套阀K拆除旧有:名称1.阀门拆除0310030010125

133m

dn32、
钢制:管道种类、材质2.

 管
采暖32拆除旧有:名称1.

管道拆除0116120010124

40组

挂式:安装方式3.
mm

600中心距:型号、规格2.
（主材利旧）

片 23每组) 柱翼型(柱型
铸铁散热器:结构形式1.

铸铁散热器0310050010023

40组
片以内35数

单组片 以内600mm器高度
散热 铸铁散热器拆除1.

铸铁散热器0310050010012

50m

dn32、
钢制:管道种类、材质2.

地沟内 管
采暖32拆除旧有:名称1.

管道拆除0116120010091

拆除

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  1  第安装-工程名称：维修改造工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

1200m
:JDG 32mm材质、规格2.

JDG 32mm
配管 吊顶改电:名称1.

配管03041100100431

300m

配线部位：穿管3.
:BV4mm2规格2.

4mm2
BV配线 开槽改电:名称1.

配线03041100400530

100m

暗配:安装部位3.
:JDG 32mm材质、规格2.

JDG 32mm
配管 开槽改电:名称1.

配管03041100100329

100m

、刮腻子
抹灰:方式)恢复(填充4.

砌体墙开槽:类型3.
:5*5cm规格2.

槽
墙面开 开槽改电:名称1.

槽)凿（压03041300200128

3600m

冲洗试压:求
压力试验及吹扫设计要3.

 20mm
:PE-RT管道材质、规格2.

地板辐射采暖管:名称1.

地板辐射采暖管03100500600127

7个

丝接:连接形式4.
:32mm规格3.
钢制:材质2.
套阀:K类型1.

阀门03100300101326

1组路6每组:种类2.
 分水器:K名称1.热媒集配装置03100500700425

6组路8每组:种类2.
 分水器:K名称1.

热媒集配装置03100500700324

50m

冲洗、试压:要求
压力试验及吹、洗设计5.
知名品牌 管

铝塑:dn32材质、规格4.
热水:介质3.

地沟内:安装部位2.
铝塑采暖管:32名称1.

复合管03100100700823

安装

分部小计

3套花朵灯 拆除艺术灯1.装饰灯拆除03041200400922

24套
cm

5.5高度 拆除明装筒灯1.装饰灯拆除03041200400821

410m拆除明装灯带1.装饰灯拆除03041200400720

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  2  第安装-工程名称：维修改造工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

15m

冲洗、试压:要求
压力试验及吹、洗设计5.
知名品牌 管

铝塑:dn50材质、规格4.
热水:介质3.

室内:安装部位2.
铝塑采暖管:50名称1.

复合管03100100700945

1套地面暗装:安装方式2.
地面插座:名称1.

插座03040403500644

1套
墙壁暗装:安装方式2.

排插:名称1.插座03040403500543

15套
墙壁暗装:安装方式3.

孔插座:5规格2.
孔插座:5名称1.

插座03040403500442

105个
板吊顶龙骨上安装

暗装，铝扣:安装形式2.
钢制接线盒:材质1.

接线盒03041100600141

300m
暗配:安装部位3.
:JDG 20mm材质、规格2.

 20mm电缆配管:名称1.
配管03041100100640

30m
暗配:安装部位3.
:JDG 32mm材质、规格2.

 32mm电缆配管:名称1.
配管03041100100539

30m
穿管:敷设方式、部位3.

 10mm2五芯:规格2.
 10mm2五芯 电缆:名称1.

电力电缆03040800100338

1个
32A匹:2规格2.

25A匹1开关:名称1.控制开关03040401900837

4个
32A匹:2规格2.

32A匹2开关:名称1.控制开关03040401900736

2个60A匹:3规格2.
60A匹3开关:名称1.控制开关03040401900635

2个:100A规格2.
100A空开:名称1.

控制开关03040401900534

2台
35m

0.45*0.柜面尺寸:规格2.
配电箱:名称1.

配电箱拆除03040401700233

3600m

配线部位：穿管3.
:BV4mm2规格2.

4mm2
BV配线 吊顶改电:名称1.

配线03041100400632

其他：作业面超高4.
吊顶内:安装部位3.

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆03130101700152

措施项目

分部小计

3套

明装:安装形式3.
吊线+铁艺+亚克力 

28cm高40cm*直径:规格2.
艺术花朵灯:名称1.

装饰灯03041200401451

24套

明装:安装形式3.
Ra98高显12W 款

白色5.5cm 高度:规格2.
Ra98高显12W 白色款5cm 
5.高度 明装筒灯:名称1.

装饰灯03041200401350

2432m

型卡槽镶嵌式中性光
U铝合金:20*10mm 规格2.

中性光
型卡槽镶嵌式U铝合金mm 

 20*10明装灯带:名称1.

装饰灯03041200401249

40套
作业面超高:其他3.
:60*60cm规格2.

60*60cm方形灯:名称1.
装饰灯03041200401148

88.5m

作业面超高:其他3.
材灯槽

铝:2*4cm  17.7*5规格2.
铝材灯槽7*5

 2*4cm  17.灯带:名称1.

装饰灯03041200401047

20m

冲洗、试压:要求
压力试验及吹、洗设计5.
知名品牌 管

铝塑:dn20材质、规格4.
热水:介质3.

室内:安装部位2.
铝塑采暖管:20名称1.

复合管03100100701046

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  4  第安装-工程名称：维修改造工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

冬季施工增加费0117070050027

加费
白天在地下室施工增

0117070020026

夜间施工增加费0117070020015

0
术措施项目人工费

技+分部分项人工费特殊地区施工增加费01B0014

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

临时设施费0117070010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第安装-工程名称：维修改造工程

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造工程-安装 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第安装-工程名称：维修改造工程

规费、税金项目计价表



0=1+2+3+4+5招标控制价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

其中：安全文明施工费  2.1

措施项目2

书法纱帘1.11

楼竹帘41.10

楼竹帘31.9

楼竹帘21.8

楼竹帘11.7

楼纱帘41.6

楼纱帘31.5

楼纱帘21.4

楼纱帘11.3

楼会议室51.2

楼5号楼31.1

0分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第工程名称：窗帘项目

单位工程招标控制价汇总表



本页小计

分部小计

11.5m
单轨:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨0108100050049

37.95m2

层:1窗帘层数3.
:3.3m窗帘高度2.

套
3纱帘，共计:窗帘材质1.

窗帘0108100010058

楼纱帘2

分部小计

12.1m
单轨:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨0108100050037

35.09m2

层:1窗帘层数3.
:2.9m窗帘高度2.

套
3纱帘，共计:窗帘材质1.

窗帘0108100010046

楼纱帘1

分部小计

16.8m
单轨:轨的数量2.

马杆
罗:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨0108100050025

34.98m2

层:1窗帘层数3.
:3.3m窗帘高度2.

套
5布帘，共计:窗帘材质1.

窗帘0108100010034

16.74m2

层:1窗帘层数3.
:2.7m窗帘高度2.

套
4布帘，共计:窗帘材质1.

窗帘0108100010023

楼会议室5

分部小计

12.4m
单轨:轨的数量2.

马杆
罗:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨0108100050012

31m2

层:1窗帘层数3.
:2.5m窗帘高度2.

套
8布帘，共计:窗帘材质1.

窗帘0108100010011

楼5号楼3

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  1  第工程名称：窗帘项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

14.4m静:窗帘轨材质、规格1.窗帘轨01081000501119

54.72m2

层:1窗帘层数3.
:3.8m窗帘高度2.

，密度大遮光帘；
态竹制作，工艺创作精细

竹帘，原生:窗帘材质1.

窗帘01081000100918

楼竹帘2

分部小计

7套高配制拉珠1.拉珠01B00117

12.1m

轨
铁艺拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000501016

12.1m

轨
实木拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000500915

41.14m2

层:1窗帘层数3.
:3.4m窗帘高度2.

，密度大遮光帘；
态竹制作，工艺创作精细

竹帘，原生:窗帘材质1.

窗帘01081000100814

楼竹帘1

分部小计

11.1m
单轨:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000500613

36.63m2

层:1窗帘层数3.
:3.3m窗帘高度2.

套
5纱帘，共计:窗帘材质1.

窗帘01081000100712

楼纱帘4

分部小计

11.1m
单轨:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000500511

36.63m2

层:1窗帘层数3.
:3.3m窗帘高度2.

套
5纱帘，共计:窗帘材质1.

窗帘01081000100610

楼纱帘3

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  2  第工程名称：窗帘项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

分部小计

11套高配制拉珠1.拉珠01B00429

13.9m

轨
铁艺拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000501628

13.9m

轨
实木拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000501527

51.43m2

层:1窗帘层数3.
:3.7m窗帘高度2.

，密度大遮光帘；
态竹制作，工艺创作精细

竹帘，原生:窗帘材质1.

窗帘01081000101126

楼竹帘4

分部小计

11套高配制拉珠1.拉珠01B00325

13.9m

轨
铁艺拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000501424

13.9m

轨
实木拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000501323

51.43m2

层:1窗帘层数3.
:3.7m窗帘高度2.

，密度大遮光帘；
态竹制作，工艺创作精细

竹帘，原生:窗帘材质1.

窗帘01081000101022

楼竹帘3

分部小计

9套高配制拉珠1.拉珠01B00221

14.4m

轨
铁艺拉杆单:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000501220

轨
实木拉杆单:轨的数量2.

音轨道

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  3  第工程名称：窗帘项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

33.8m
单轨:轨的数量2.

音轨道
静:窗帘轨材质、规格1.

窗帘轨01081000500733

0.36m2

一层:窗帘层数3.
:1.2m窗帘高度2.
纱帘:窗帘材质1.

静心装饰

窗帘01081000101432

54m2

一层:窗帘层数3.
:2.7m窗帘高度2.
纱帘:窗帘材质1.

蓝色纱帘

窗帘01081000101331

48.6m2

一层:窗帘层数3.
:2.7m窗帘高度2.
纱帘:窗帘材质1.

书法纱帘

窗帘01081000101230

书法纱帘

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  4  第工程名称：窗帘项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

临时设施费0117070010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第工程名称：窗帘项目

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：窗帘项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第工程名称：窗帘项目

规费、税金项目计价表
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