
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价

（元）

1 分部分项工程 0

1.1 花架一

1.2 花架二

1.3 花围栏

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

花架一

木结构

1 050302001001 原木(柱）
1.材质:方形防腐樟子松

2.规格:190*190mm
m 21.68

2 050302001002
原木柱（凳

子）

1.材质:方形防腐樟子松

2.规格:42*315mm
m 1.62

3 050302001003 原木梁
1.材质:方形防腐樟子松

2.规格:80*180mm
m 26.6

4 050302001004 原木檩条
1.材质:矩形防腐樟子松梁

2.规格:50*130mm
m 82

5 050305003001 座凳面

1.竹材种类:防腐樟子松木

制座凳面
2.座凳面厚度、宽度: 座

凳面  厚4.2cm

m 11.9

6 011404012001 梁柱饰面油漆
1.其他木材面过氯乙烯漆 
五遍成活

m2 71.1

分部小计

基础

7 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:0.3m内
3.机械挖土方

m3 3.89

8 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 2.16

9 010103002003 余方弃置

1、余土方外运

2、机械弃土装土运土
3、运距：投标人自行考虑

m3 1.73

10 041001008003
拆除混凝土结
构

1.结构形式:履带式单斗液
压挖掘机带破碎锤、破碎

混凝土基础

m3 1.73

11 010501001003 垫层
1、混凝土种类:商砼
2、混凝土强度等级:C15

m3 0.39

12 010501003003 独立基础
1、混凝土种类:商砼
2、混凝土强度等级:C30

m3 1.73

13 010516002003 预埋铁件 1、铁件制作、安装 t 0.1

分部小计

花架二

木结构

14 050302001005 原木(柱） 1.材质:方形防腐樟子松 m 37.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:190*190mm

15 050302001006
原木柱（凳
子）

1.材质:方形防腐樟子松
2.规格:55*375mm

m 4.32

16 050302001007 原木梁
1.材质:方形防腐樟子松
2.规格:80*180mm

m 50.4

17 050302001008 原木檩条
1.材质:矩形防腐樟子松梁
2.规格:50*130mm

m 133.2

18 050305003002 座凳面

1.竹材种类:防腐樟子松木
制座凳面

2.座凳面厚度、宽度: 座
凳面  厚4.2cm

m 32

19 011404012002 梁柱饰面油漆
1.其他木材面过氯乙烯漆 

五遍成活
m2 133.4

分部小计

基础

20 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:0.3m内
3.机械挖土方

m3 6.8

21 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素土
m3 3.78

22 010103002002 余方弃置

1、余土方外运

2、机械弃土装土运土
3、运距：暂按8km考虑

m3 3.02

23 041001008002
拆除混凝土结
构

1.结构形式:履带式单斗液

压挖掘机带破碎锤、破碎
混凝土基础

m3 3.02

24 010501001002 垫层
1、混凝土种类:商砼

2、混凝土强度等级:C15
m3 0.69

25 010501003002 独立基础
1、混凝土种类:商砼

2、混凝土强度等级:C30
m3 3.02

26 010516002002 预埋铁件 1、铁件制作、安装 t 0.176

分部小计

花围栏

27 011503002001
硬木扶手、栏

杆、栏板

1.栏板材料种类、规格、

颜色:防腐木花园围栏
2.围栏片高度为0.5m，围

栏片每篇厚度为1cm，主柱
高度0.6m

m 58.05

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)
调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5

3 050405007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工
增加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为
“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工
方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13


