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（安装）
乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程3

（装饰装修）
乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程2

（拆除）
乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程
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规费安全文明施工费暂估价

)元: (其中

金额（元）单位工程名称序号

03—表

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
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单项工程招标控制价汇总表



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（拆
除）

  标段：乌达区第一幼儿园维邦
分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 外墙升级改造

1.2 小门厅

1.3 一楼建构区

1.4 一楼教室走廊

1.5 二楼教室走廊

1.6 二楼阅读走廊

1.7 二楼北走廊拆除

1.8 二楼舞蹈/音乐厅

1.9 二楼美工区

1.10 四个楼梯间

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（拆除）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙升级改造

1 011605002001 立面块料拆除 1.拆除原外墙面瓷砖 m2 1743

2 011608001001 铲除油漆面 1.铲除原有墙面腻子 m2 2237

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.自卸汽车运距:15km

m3 40.07

分部小计

小门厅

4 011608001002 铲除油漆面 铲除原有墙面腻子 m2 83

分部小计

一楼建构区

5 011608001003
一楼南建构区铲
除原有墙面腻子 1.铲除原有墙面腻子 m2 59

6 011608001004 一楼北建构区铲
除原有墙面腻子

1.铲除原有墙面腻子 m2 210

分部小计

一楼教室走廊

7 011608001005
铲除原有墙面腻
子

1.铲除原有墙面腻子 m2 674

分部小计

二楼教室走廊

8 011608001006
铲除原有墙面腻
子 1.铲除原有墙面腻子 m2 674

分部小计

二楼阅读走廊

9 011608001007 铲除原有墙面腻
子

1.铲除原有墙面腻子 m2 276

分部小计

二楼北走廊拆除

10 011601001001 砖砌体拆除
1.原砖砌墙体拆除
2.240mm厚

m3 47.4

11 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 原石膏板吊顶拆除 m2 478

12 01B001
原装饰拆除/物
品搬移 1.原装饰拆除/物品搬移 工日 16

13 01B002 拆除垃圾下楼 1.楼层运出垃圾 垂直运 m3 98.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（拆除）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

距15m以内

14 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.自卸汽车运距:15km

m3 98.7

分部小计

二楼舞蹈/音乐
厅

15 011608001010
铲除原有墙面腻
子

1.铲除原有墙面腻子 m2 175

分部小计

二楼美工区

16 011608001009
铲除原有墙面腻
子 1.铲除原有墙面腻子 m2 366

分部小计

四个楼梯间

17 011608001008 铲除原有墙面腻
子

1.铲除原有墙面腻子 m2 501

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改
造工程（拆除） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程（拆除） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装
饰装修）

  标段：乌达区第一幼儿园维邦
分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 外墙升级改造

1.2 小门厅

1.3 大厅

1.4 一楼建构区

1.5 一楼教室走廊

1.6 二楼教室走廊

1.7 二楼阅读走廊

1.8 二楼舞蹈/音乐厅

1.9 二楼美工区

1.10 四个楼梯间

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙升级改造

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.施工部位:原有瓷砖墙
面
2.20mm厚M10水泥砂浆找
平
3.压入玻纤网格布一层

m2 1743

2 011406001001 抹灰面油漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 3980

3 01B001 高空作业车租赁 1.高空作业车租赁费 台班 15

分部小计

小门厅

4 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨(不上
人型) 规格300× 300mm 
跌级 
2.面层材料品种、规格:9
.5mm防火石膏板

m2 28.5

5 011207001001 南侧造型墙

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚欧松板打底
3.9.5mm厚防火石膏板面
层

m2 11.5

6 011207001002 垭口造型

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚欧松板打底
3.9.5mm厚防火石膏板面
层

m2 20.2

7 010808007001 成品木门窗套 1.实木复合垭口定制
2.规格：500mm宽

m 9

8 011406001002 乳胶漆内墙面
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 83

9 011406001003 乳胶漆天棚面
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 28.5

10 01B002 原装饰拆除人工 1.原装饰拆除人工 工日 2

分部小计

大厅

11 011207001003 “ 维邦幼儿园” 1.龙骨基层 断面7.5cm2 m2 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

造型墙

以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚欧松板打底
3.9.5mm厚防火石膏板面
层

12 011207001004
“ 维邦幼儿园”
造型墙

1.轻钢龙骨
2.50*60铝方通定制

m2 6.25

13 011304001002
“ 维邦幼儿园”
实木隔板线型灯
饰

1.实木隔板线型灯饰
2.规格：20*10
3.变压400w无声电源

m 9

14 011406001004 乳胶漆内墙面
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 60

15 011207001005 大厅北侧造型墙

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚欧松板打底
3.9.5mm厚防火石膏板面
层

m2 36

16 010808007002
大厅北墙造型实
木垭口 1.实木复合垭口定制 m2 21.5

17 011304001003
大厅北墙实木隔
板线型灯饰

1.实木隔板线型灯饰
2.规格：20*10
3.变压400w无声电源

m 9

18 011406001005 大厅北墙刮腻子
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 36

19 011207001006 大厅二楼平台房
屋造型

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚欧松板打底
3.9.5mm厚防火石膏板面
层

m2 10

20 011406001006
大厅二楼平台房
屋造型刮腻子

1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 10

21 011503001001 大厅二楼平台铁
艺楼梯扶手定制

1.铁艺楼梯扶手定制
2.膨胀螺丝固定
3.高度1.2m

m2 8.6

22 011406001007 乳胶漆天棚面
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 54

23 01B003 原装饰拆除人工 1.原装饰拆除人工 工日 3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一楼建构区

24 011406001008 一楼南建构区墙
面乳胶漆

1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 59

25 011406001009 一楼南建构区顶
面乳胶漆

1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 44.5

26 011207001007
一楼北建构区东
墙造型

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚欧松板打底
3.9.5mm厚防火石膏板面
层

m2 30.7

27 011406001010
一楼北建构区墙
面乳胶漆

1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 210

28 011406001011
一楼北建构区顶
面乳胶漆

1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 154.5

29 01B013 原装饰拆除/物
品搬移

1.原装饰拆除/物品搬移 工日 5

分部小计

一楼教室走廊

30 011615001001 开孔（打洞） 1.机器开孔7.5CM灯眼 个 200

31 011406001012 墙面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 674

32 011406001013 顶面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 201.5

33 01B014 原装饰拆除/物
品搬移

1.原装饰拆除/物品搬移 工日 6

分部小计

二楼教室走廊

34 011615001002 开孔（打洞） 1.机器开孔7.5CM灯眼 个 200

35 011406001014 墙面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 674

36 011406001015 顶面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 201.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 01B015 原装饰拆除/物
品搬移

1.原装饰拆除/物品搬移 工日 6

分部小计

二楼阅读走廊

38 011406001016 墙面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 276

39 011406001017 顶面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 171.5

40 01B021
原装饰拆除/物
品搬移 1.原装饰拆除/物品搬移 工日 6

分部小计

二楼舞蹈/音乐
厅

41 011210006001 石膏板造型隔断
1.9.5mm厚双面防火石膏
板面层
2.轻钢龙骨

m2 7.2

42 011208001001 柱（梁）面装饰

1.9.5mm厚防火石膏板
2.木龙骨 断面7.5cm2以
内 木龙骨平均中距 30cm
以内
3.机器打磨圆角

m2 6.4

43 010810002001 木窗帘盒
1.18mm欧松板底板
2.9.5Mm防火石膏板
3.木龙骨

m 27.5

44 010808007003 成品木门窗套

1.实木复合双开套装门定
制2070mm*1460mm*250mm
2.五金配件（门锁、合页
、门吸）

樘 1

45 011406001018 墙面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 175

46 011406001019 顶面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 183.6

分部小计

二楼美工区

47 011302001002 石膏板造型吊顶
1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨(不上
人型) 规格300× 300mm 

m2 282

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

跌级 
2.面层材料品种、规格:9
.5mm防火石膏板

48 011210006002 石膏板造型隔断
1.9.5mm厚双面防火石膏
板面层
2.轻钢龙骨

m2 28

49 011208001002 柱（梁）面装饰

1.9.5mm厚防火石膏板
2.木龙骨 断面7.5cm2以
内 木龙骨平均中距 30cm
以内
3.机器打磨圆角

m2 25.6

50 010810002002 木窗帘盒
1.18mm欧松板底板
2.9.5Mm防火石膏板
3.木龙骨

m 30

51 011207001009 西侧造型墙

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚双面欧松板打底
3.9.5mm厚双面防火石膏
板面层

m2 26.5

52 010808007004
隔断异形垭口定
制 1.实木复合异型垭口定制 m2 6

53 011207001010 中间乐高造型墙

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚双面欧松板打底
3.9.5mm厚双面防火石膏
板面层

m2 11.4

54 011207001011 东侧造型墙

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm以内
2.18mm厚双面欧松板打底
3.9.5mm厚双面防火石膏
板面层

m2 26.5

55 011104002002 东墙地台

1.18mm厚双面欧松板打底
2.木龙骨，龙骨间距300
3.地台高度600
4.2mm厚地膜
5.12mm厚实木复合强化地
板

m2 47.5

56 010808007005 实木窗套线定制 1.实木窗套线定制
2.规格：500mm宽

m 92

57 011406001020 墙面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 366

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 011406001021 顶面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 282

分部小计

四个楼梯间

59 011406001022 墙面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆2遍

m2 501

60 011406001023 顶面乳胶漆
1.腻子种类:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
环保净味乳胶漆2遍

m2 176

61 01B026
垃圾清理/卫生
保洁 1.垃圾清理/卫生保洁 工日 4

分部小计

措施项目

62 011701008001 外装饰吊篮

1.施工内容：外墙升级改
造
2.脚手架种类：外装饰吊
篮

m2 3980

63 011701006001 粉饰脚手架

1.施工部位：小门厅
2.施工内容：室内装修
3.脚手架种类：粉饰脚手
架，高度3.9m

m2 111.5

64 011701006002 粉饰脚手架

1.施工部位：大厅
2.施工内容：室内装修
3.脚手架种类：粉饰脚手
架，高度6.94m

m2 106

65 011701006003 粉饰脚手架

1.施工部位：一楼建构区
2.施工内容：室内装修
3.脚手架种类：粉饰脚手
架，高度3.9m

m2 468

66 011701006004 粉饰脚手架

1.施工部位：楼梯间
2.施工内容：室内装修
3.脚手架种类：粉饰脚手
架，高度6.94m

m2 677

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改
造工程（装饰装修） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程（装饰装修） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安
装）

  标段：乌达区第一幼儿园维邦
分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 小门厅

1.2 大厅

1.3 一楼教室走廊

1.4 二楼教室走廊

1.5 二楼阅读走廊

1.6 二楼舞蹈/音乐厅

1.7 二楼美工区

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（安装）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

小门厅

1 030412001001 筒灯
1.名称:筒灯
2.型号:直径75mm
3.类型:装饰灯

套 12

2 011304001001 灯带
1.20*10硅胶灯带
2.变压400w无声电源 m 28

3 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 64

4 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 21

5 030411002001 线槽
1.名称:墙面开槽
2.材质:砖墙
3.规格:30mm*30mm

m 21

分部小计

大厅

6 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 93

7 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 31

8 030411002002 线槽
1.名称:墙面开槽
2.材质:砖墙
3.规格:30mm*30mm

m 31

分部小计

一楼教室走廊

9 030412001002 筒灯
1.名称:筒灯
2.型号:直径75mm
3.类型:装饰灯

套 200

10 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 548

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（安装）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030411001003 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 182

分部小计

二楼教室走廊

12 030412001003 筒灯
1.名称:筒灯
2.型号:直径75mm
3.类型:装饰灯

套 200

13 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 548

14 030411001004 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 182

分部小计

二楼阅读走廊

15 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 76

16 030411004006 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 228

17 030411001005 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 101

18 030411002003 线槽
1.名称:墙面开槽
2.材质:砖墙
3.规格:管径20mm

m 76

19 030412001004 轨道射灯
1.射灯36个
2.轨道24米
3.人工安装

套 36

20 030412001005 吸顶风扇灯
1.吸顶风扇灯
2.灯直径580，叶扇直径1
320

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（安装）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030404034001 照明开关 1.名称:照明开关
2.安装方式:明装

个 4

22 030404035001 插座 1.名称:20孔插座 个 3

23 030404035002 插座 1.名称:网线插座 个 2

分部小计

二楼舞蹈/音乐
厅

24 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 109

25 030411004008 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 327

26 030411001006 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 145

27 030411002004 线槽
1.名称:墙面开槽
2.材质:砖墙
3.规格:30mm*30mm

m 73

28 030412001006 轨道射灯
1.射灯32个
2.轨道48米
3.人工安装

套 32

29 030412001007 筒灯
1.名称:筒灯
2.型号:直径75mm
3.类型:装饰灯

套 54

30 030412001008 吊灯灯饰 1.吊顶LED灯饰
2.尺寸:直径800

套 5

31 030412001009 吊灯灯饰
1.圆环吊顶LED灯饰
2.尺寸:直径800

套 5

分部小计

二楼美工区

32 030411004009 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 239

33 030411004010 配线 1.名称:管内穿线 m 717
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工
程（安装）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:照明线路
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

34 030411001007 配管

1.名称:塑料管
2.材质:刚性阻燃塑料管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 319

35 030411002005 线槽
1.名称:墙面开槽
2.材质:砖墙
3.规格:30mm*30mm

m 159

36 030412001010 筒灯
1.名称:筒灯
2.型号:直径75mm
3.类型:装饰灯

套 63

37 030412001011 风车吊灯灯饰
1.风车LED吊顶灯饰
2.尺寸:直径1000 套 4

38 011304001005 硅胶灯带 1.20*10硅胶灯带
2.变压400w无声电源

m 134

分部小计

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改
造工程（安装） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学
楼改造工程（安装） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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