
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002001 拆除花岗岩台阶 拆除花岗岩台阶 m2 267.8

2 041001001001 拆除路面 拆除人行道面包砖 m2 1351

3 041001001002 拆除面包砖垫层
1.材质:混凝土类（无筋
） m3 148.61

4 041001003001 拆除基层 1.材质:中砂 m3 40.53

5 041001001003 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
） m3 14.06

6 041001003002 拆除基层 1.材质:天然级配砂石或3
:7灰土

m3 14.06

7 081201004001 拆除路缘石 拆除预制侧石 混凝土 m 247.7

8 041001002002 拆除砌筑台阶 拆除砌筑台阶 m 10.38

9 011503001001 拆除铁艺栏杆 拆除铁艺栏杆 m 19

10 040204001001
原始仿真草坪保
护性拆除

原始仿真草坪保护性拆除 m2 235

11 040103002001 建筑垃圾弃置

1.装载机装工程废料 斗
容量3m3
2.自卸汽车运工程废料 
载重8t 运距10km以内 

m3 453.3

分部小计

新建硬化工程

12 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.600x200x100mm花岗岩
路缘石
2.40厚1:3水泥砂浆
3.150厚天然级配砂石
4.C20混凝土基础
5.素土夯实，夯实系数>0
.93

m 213.6

13 040204002001 透水砖路面

1.60厚透水砖，粗砂灌缝
2.30厚中砂找平层
3.100厚3:7灰土，分两步
夯实
4.素土夯实90%<压实度<9
3%

m2 1220

14 040203006001 混凝土压花路面

1.2~4mm厚压印地坪(专业
广家施工）
2.100厚C25混凝土面层分
块捣制，随打随抹平并拉
毛，每块长度不大于6m，
缝宽20mm沥青砂子或沥青
处理，松木条嵌缝。
3.100厚3:7灰士，分两步

m2 70.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

夯实
4.素土夯实

15 040204002002 透水砖路面

1.60mm透水砖，粗砂灌缝
2.30厚中砂找平层
3.100厚3:7灰土，分两步
夯实
4.素土夯实90%<压实度<9
3%

m2 270.6

16 011102001001 防滑地砖

1.800*800*10mm抛光玻化
砖地砖
2.5mm素水泥膏
3.35mm1:3水泥砂浆结合
层
4.20mm1:2.5水泥砂浆抹
灰找平

m2 405.79

17 040203007001 水泥混凝土

1.细石混凝土地面C20 厚
度100mm 
2.150厚3:7灰土，分两步
夯实
3.路基碾压，压实系数＞
93%

m2 526.09

18 011503001002 金属栏杆
1.铁艺栏杆氟碳漆喷涂三
遍  900mm高
2.具体做法详见图纸

m 7.6

19 040204001002
原始仿真草坪利
旧安装 原始仿真草坪利旧安装 m2 213

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外

1 011605001001 平面块料拆除 拆除工程 楼地面 地面砖 m2 357.11

2 011608002001 铲除抹灰面 拆除工程 墙柱面 水泥及
混合砂浆面

m2 124

分部小计

微机室教室

3 011608002002 铲除腻子
1.铲除部位名称:天棚
2.原起皮腻子铲除

m2 15

4 011605001002 平面块料拆除 拆除静电地板及可调节支
架

m2 224.45

分部小计

手工教室

5 011601001001 砖砌体拆除 砌体拆除 m3 4.17

6 011610001001 木门窗拆除 拆除工程 木门窗 m2 2.7

7 011407001001 铲除腻子
1.铲除部位名称:墙面
2.原起皮腻子铲除 m2 98.63

8 011407002001 铲除腻子
1.铲除部位名称:天棚
2.原起皮腻子铲除

m2 43.09

分部小计 .

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：维修改造工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外

1 011107001001 石材台阶面

1.20厚花岗岩踏步板和踢
面板(石板长<1000)，正
、背面及四周边满涂防污
剂灌稀水泥浆(或彩色水
泥浆)擦缝
2.30厚13干硬性水泥砂浆
粘结层，上撒素水泥
3.素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
4.150mm厚C20混凝土垫层

m2 522.8

2 060212011001
砖砌台阶、挡墙
等 1.砌筑材料:实心砖 m3 14.48

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙面原墙体界面剂一道
2.20mm水泥砂浆抹灰,内
嵌玻璃纤维网

m2 164

4 011201001002 玻璃纤维网 1.贴玻璃纤维网 m2 84

5 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮防水腻子三遍
2.外墙涂料三遍

m2 164

分部小计

微机教室

6 011407002001 天棚喷刷涂料
1.界面剂一道
2.刮腻子三遍

m2 15

7 011207001001 石膏板隔墙

石膏板隔墙
1.双层75系列轻钢龙骨间
距300mm
2.双面单层9.5mm纸面石
膏板
3.双面刮腻子三遍

m2 45.73

8 011104004001 陶瓷静电地板

陶瓷静电地板
规格：600*600*40mm
铜带防静电（接地） 配
置可调节支架系统间距60
0mm，具体施工工艺详见
设计图纸

m2 224.45

分部小计

手工教室

9 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:50mm水泥砂浆找平地
面

m2 1.67

10 011207001002 石膏板隔墙
石膏板隔墙
1.双层75系列轻钢龙骨间

m2 2.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

距300mm
2.双面单层9.5mm纸面石
膏板
3.双面刮腻子三遍

11 011207001003 墙面装饰板 墙饰面 面层 8mm竹木纤
维板（900*1200mm）

m2 1.08

12 011407001002 墙面喷刷涂料

墙面喷刷涂料
1.界面剂一道
2.刮腻子三遍
3.乳胶漆三遍

m2 98.63

13 011407002002 天棚喷刷涂料

天棚喷刷涂料
1.界面剂一道
2.刮腻子三遍
3.乳胶漆三遍

m2 43.09

14 011207001004 墙面装饰板
墙饰面 面层 9mm彩色毛
毡板

m2 1.08

15 011501001001 置物柜

定制18mm双饰面生态板置
物柜
规格：3750*350*2450mm
高
环保材质符合国家标准

个 1

16 011501001002 置物隔板
木质置物隔板
规格：1800*300mm
环保材质符合国家标准

套 2

分部小计

措施项目

17 011701002001
砌筑装饰用外脚
手架 1.砌筑装饰用外脚手架 m2 164

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新做工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

微机教室-电气
工程

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:埋地敷设
5.其余详见图纸及相关规
范

m 75.48

2 030411004001 配线

1.名称:管内穿动力线
2.型号:BV-3*2.5
3.材质:铜芯
4.其余详见图纸及相关规
范

m 233.65

3 040801030001 插座

1.名称:全铜防水五孔插
座
2.规格:IP65
3.其余详见图纸及相关规
范

个 8

4 030502012001 插座盒

1.名称:86镀锌金属插座
盒
2.其余详见图纸及相关规
范

个 8

分部小计

采暖工程

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管dn80
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 88.39

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管dn70
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 89.4

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管dn50
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 34.46

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管dn40
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 29.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管dn32
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 74.94

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管dn25
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 423.92

11 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR管DN20
3.连接形式:热熔连接
4.其余详见图纸及相关规
范

m 25.2

12 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑
2.绝热厚度:35
3.其余详见图纸及相关规
范

m3 5.26

13 031005001001 铸铁散热器

1.名称:TZ2-5-6铸铁散热
器
2.规格:23片/组
3.支架式安装

组 14

14 031005001002 铸铁散热器

1.名称:TZ2-5-6铸铁散热
器
2.规格:20片/组
3.支架式安装

组 28

15 031005001003 铸铁散热器

1.名称:TZ2-5-6铸铁散热
器
2.规格:18片/组
3.支架式安装

组 28

16 031005001004 铸铁散热器

1.名称:TZ2-5-6铸铁散热
器
2.规格:15片/组
3.其余详见图纸及相关规
范

组 14

17 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙防护
密闭套管
2.规格:DN80
3.其余详见图纸及相关规
范

个 8

18 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙防护
密闭套管
2.规格:DN70
3.其余详见图纸及相关规

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范

19 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙防护
密闭套管
2.规格:DN50
3.其余详见图纸及相关规
范

个 2

20 031002003004 套管

1.名称、类型:穿墙防护
密闭套管
2.规格:DN40
3.其余详见图纸及相关规
范

个 4

21 031002003005 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.规格:DN32
3.其余详见图纸及相关规
范

个 112

22 031002003006 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.规格:DN25
3.其余详见图纸及相关规
范

个 56

23 031003001001 截止阀

1.类型:截止阀 
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其余详见图纸及相关规
范

个 56

24 031003001002 手动放风阀 1.类型:手动跑风阀
2.连接形式:螺纹连接

个 84

25 031003001003 自力式恒温控制
阀

1.类型:自力式恒温控制
阀 
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其余详见图纸及相关规
范

个 84

26 031003001004 球阀

1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝扣连接
4.其余详见图纸及相关规
范

个 84

27 031003001005 自动排气阀

1.名称 ：自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其余详见图纸及相关规
范

个 56

28 031003009001 补偿器 1.名称:波纹管补偿器 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN80 
法兰连接
3.补偿量:40mm，双向补
偿

29 031003009002 补偿器

1.名称:波纹管补偿器
2.规格、压力等级:DN50 
 法兰连接
3.补偿量:40mm，双向补
偿

个 2

30 031009001001
采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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编制人（造价人员）： 复核 （造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能
力提升项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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力提升项目
标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能

工程名称：安装工程

规费、税金项目计价表
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