
赤峰市总工会办公楼消
防改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



-01表

页  1  共  页  1  第工程名称：赤峰市总工会办公楼消防
改造工程

明  说  总

1、材料检测费按定额规定计取
2、安全生产费依据内建标〔2025〕98号计取



办公楼消防改造项
目-房屋修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋
修缮工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:墙体拆除 m3 347.89

2 011605001001 平面块料拆除 1.地面砖拆除 m2 199.82

3 011605002001 立面块料拆除 1.墙砖拆除 m2 54.63

4 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除 1.吊顶拆除 m2 12.13

5 011604001001 平面抹灰层拆除 1.拆除散水 m2 3.24

6 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有金属门窗 m2 120.09

7 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有木门 m2 132.39

8 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:疏散走
道墙面 m2 23.44

9 011608002002 铲除涂料面 1.铲除部位名称:疏散通
道天棚 m2 6.1

10 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑

m3 454.62

分部小计

砌体工程

11 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块、200mm厚、耐火等级
不应低于2.0h。干密度不
得大于625kg/m³，强度等
级≥A3.5
2.墙体类型:隔墙
3.砂浆强度等级:Ma5.0专
用砂浆

m3 15.63

12 010401003001 实心砖墙 1.封堵窗100mm厚蒸压砂
砖封堵

m3 2.95

分部小计

门窗工程

13 010801001001 木质门 1.成品套装木质门 m2 101.1

14 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:160
0*2400
2.门框、扇材质:成品双
向弹簧门

m2 26.88

15 010802001002 金属(塑钢）门 1.门框、扇材质:铝合金
框保温玻璃门 m2 6.51

16 010802003001 钢质防火门 1.新增乙级防火门 m2 67.26

17 010802003002 钢质防火门 1.新增甲级防火门 m2 9.18

18 01080200300 钢质防火 1.防火门移位安 m2 11.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 门 装

19 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.国标70系列内平开铝合
金窗5+12A+5+12A+5
2.含五金配件

m2 67.11

分部小计

混凝土工程

20 010503001001 基础梁
1.门槛
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20

m3 0.12

21 011702005001 基础梁 1.混凝土门槛模板 m2 1.2

22 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.86

23 010503005002 过梁 1.过梁模板 m2 7.98

24 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.46

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 8.4

26 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB30
0箍筋 直径6 t 0.66

27 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0 直径12 t 0.216

28 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0 直径14 t 0.058

分部小计

装修工程

其他房间

29 011102003001 块料楼地面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道

m2 188.27

30 011105003001 块料踢脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1：3水泥砂浆
3.6厚1：2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘结层
6.5~7厚面砖，水泥砂浆
擦缝

m2 2.68

31 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:蒸压加气混 m2 150.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

凝土内墙面
2.底层厚度、砂浆配合比
:2厚专用界面砂浆批刮
3.底层厚度、砂浆配合比
:7厚1:3水泥砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥沙将
5.做法:12J-78-内墙3C

32 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰墙面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:局部刮腻子
，砂纸磨平
4.涂料品种、喷刷遍数: 
大白浆二遍

m2 150.4

33 011407002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子要求:局部刮腻
子，砂纸磨平
2.涂料品种、喷刷遍数: 
大白浆二遍

m2 106.85

分部小计

卫生间

34 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥砂浆找平
层
2.素水泥浆一道

m2 11.81

35 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm厚

m2 16.44

36 011102003002 块料楼地面

1.10厚防滑陶瓷地砖铺实
拍平,稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 11.81

37 011204003001 块料墙面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆
4.4-5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘结层
5.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖，白水泥
擦缝或填缝剂填缝

m2 64.95

38 011301001001 天棚抹灰
1.抹灰厚度、材料种类:3
厚防水聚合物水泥砂浆 m2 11.81

39 011302001001 吊顶天棚 1.配套金属龙骨
2.铝合金条形板 m2 11.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

其他工程

40 011506003001 玻璃雨篷 1.钢结构雨篷 m2 8.52

41 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚3:7灰土 m3 1.7

42 010507004001 台阶
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m2 5.67

43 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 5.67

44 011107001001 石材台阶面

1.面层材料品种、规格、
颜色:20厚石质板材台阶
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层，向外坡1%
3.素水泥浆一道

m2 1.62

45 011102001001 台阶楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:20厚石质板材台阶
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层，向外坡1%
3.素水泥浆一道

m2 4.05

分部小计

加固工程

46 011103004001 粘贴碳纤维布

1.高强度Ⅰ级，宽度100
mm，单位面积质量300g，
抗拉强度不小于1600MPa
，厚度0.167mm。
2.层数：2层

m2 176.18

47 011103004002 粘贴碳纤维布

1.高强度Ⅰ级，宽度100
mm，单位面积质量300g，
抗拉强度不小于1600MPa
，厚度0.167mm。
2.层数：1层

m2 23.63

分部小计

室外钢梯

48 011611005001
其他金属构件拆
除 1.拆除钢梯 t 3.48

49 010606008001 钢梯
1.钢楼梯做法参见图集《
15J401》A6、A7页
2.钢梯形式:踏步式

t 3.48

50 010516002001 预埋铁件 1.钢梯连接件 t 0.212

51 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除室外平台护栏及钢
梯栏杆

m 173.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格: 
做法参见图集《15J401》
A6、A7页

m 173.62

53 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢梯
2.油漆品种、刷漆遍数:
喷涂厚涂型防火涂料，耐
火时间2h

m2 140.56

分部小计

措施费

54 011701002001 外脚手架 1.砌筑墙体单排外脚手架 m2 86.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程
程

房屋修缮工-工程名称：办公楼消防改造项目

其他项目清单与计价汇总表



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工
程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工
程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工
程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工
程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工
程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工
程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮
工程

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-房
屋修缮工程 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼消防改造项目-房屋修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg

2 钢筋HRB400以内 kg

3 面砖400× 500 m2

4 地砖 m2

5 防滑地砖 m2

6 乙级防火门 m2

7 聚氨酯甲乙料 kg

8 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 m3

9 其他材料费 元

10 注胶嘴 个

11 碳纤维胶 kg

12 找平胶 kg

13 碳纤维布 m2

14 灌注胶 kg

15 注射器 个

16 地面砂浆 M20(湿拌预拌) m3

17 玻璃雨篷 m2

18 成品套装木质门 m2

19 成品钢制防盗门 m2

20 断桥铝合金内平开窗 m2



办公楼消防改造项
目-电气 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-电气

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱EPS-1、
EPS1

台 8

2 030404017002 配电箱 1.名称:配电箱EPS2 台 2

3 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱11AT2
2.规格:11.7KW 台 1

4 030404017004 配电箱
1.名称:配电箱9AT2
2.规格:51.5KW 台 1

5 030412004001 装饰灯
1.名称:安全出口灯
2.规格:1X9W
3.安装形式:壁装

套 66

6 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯
2.规格:1X3W
3.安装形式:壁装

套 81

7 030412004003 装饰灯
1.名称:疏散指示灯双向
2.规格:1X3W
3.安装形式:壁装

套 6

8 030412004004 装饰灯
1.名称:应急照明灯
2.规格:1X9W
3.安装形式:壁装

套 52

9 030412004005 装饰灯
1.名称:应急照明灯
2.规格:1X9W
3.安装形式:吸顶

套 114

10 030411001004 配管
1.名称：钢管敷设
2.型号：SC25
3.配置形式：暗配

m 26.31

11 030411001002 配管
1.名称：钢管敷设
2.型号：SC20
3.配置形式：暗配

m 191.95

12 030411001003 配管
1.名称：钢管敷设
2.型号：SC15
3.配置形式：暗配

m 220.55

13 030411001005 配管
1.名称：电线管
2.型号：JDG25
3.配置形式：暗配

m 2250.27

14 030413002002 凿（压)槽
1.名称:电线管凿槽及恢
复
2.规格:25以内

m 650.1

15 030411004001 管内配线

1.名称:管内配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZRBV
4.规格:1.5mm2
5.材质:铜芯

m 469.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-电气

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.配线部位:暗敷

16 030411004002 管内配线

1.名称:管内配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZRBV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 7760.85

17 030411004003 管内配线

1.名称:管内配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZRBV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 74.56

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程电气-工程名称：办公楼消防改造项目

其他项目清单与计价汇总表



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-电
气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-电气 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼消防改造项目-电气 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锡基焊料 kg

2 水泥 t

3 汽油综合 kg

4 镀锌钢管 m

5 镀锌钢管 m

6 JDG管 m

7 铜芯绝缘电线 m

8 铜芯绝缘电线 m

9 铜芯绝缘电线 m

10 铜芯塑料绝缘软电线 m

11 镀锌地线夹 套

12 其他材料费 元

13 安全出口灯 套

14 疏散指示灯 套

15 应急照明灯 套

16 应急照明灯 套

17 配电箱EPS-1、EPS1 台

18 配电箱EPS2 台

19 配电箱11AT2 台

20 配电箱9AT2 台



办公楼消防改造项
目-通风、防排烟-

修缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-通风
、防排烟-修缮

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机

1.名称:加压送风机 GYF-
I No.7.0
2.型号、规格:Q=22000m^
U³^U/h，N=5.50KW，H=70
0Pa

台 2

2 030108003002 轴流通风机

1.名称:加压送风机 GYF-
I No.6.5
2.型号、规格:Q=16000m^
U³^U/h，N=4.0KW，H=550
Pa

台 2

3 030108003003 轴流通风机

1.名称:排烟风机 PYHL-
II No.7.5
2.型号、规格:PYHL-II-
No.8.0  Q=22837/11340m
³/h H=1419/350pa N=17.
0/11.0kw 二级能效 ηr=
0.78

台 2

4 030108003004 轴流通风机

1.名称:排烟风机 GYF-I 
No.7.0
2.型号、规格:Q=22000m^
U³^U/h N=5.5KW H=700Pa

台 1

5 030108003005 轴流通风机

1.名称:排烟风机 GYF-I 
No.5.5
2.型号、规格:Q=11000m^
U³^U/h N=4.0KW H=900Pa

台 1

6 030108003006 轴流通风机

1.名称:排烟风机 GYF-I 
No.9.0
2.型号、规格:Q=32000m^
U³^U/h N=11.0KW H=800
Pa

台 1

7 030108003007 轴流通风机

1.名称:补风风机 GYF-I 
No.6.5
2.型号、规格:Q=18500m³
/h H=600pa N=4.0kw 二
级能效 ηr=0.78

台 1

8 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:直径≤1000mm
5.板材厚度:满足规范要
求

m2 94.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.接口形式:咬口

9 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:直径≤450mm
5.板材厚度:满足规范要
求
6.接口形式:咬口

m2 53.62

10 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:直径≤1000mm
5.板材厚度:满足规范要
求
6.接口形式:咬口

m2 333

11 030702008001 柔性软风管 1.名称:软连接
2.材质:帆布 m2 8.52

12 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.规格:φ650 个 3

13 030703001002 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.规格:φ700

个 1

14 030703001003 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.规格:630*250

个 1

15 030703001004 碳钢阀门
1.名称:70° 防火阀
2.规格:950*600 个 2

16 030703001005 碳钢阀门
1.名称:280° 防火阀
2.规格:φ550 个 1

17 030703001006 碳钢阀门 1.名称:280° 防火阀
2.规格:φ700 个 1

18 030703001007 碳钢阀门 1.名称:280° 防火阀
2.规格:φ800

个 2

19 030703001008 碳钢阀门 1.名称:280° 防火阀
2.规格:φ900

个 1

20 030703001009 碳钢阀门
1.名称:280° 防火阀
2.规格:750*450 个 1

21 030703001010 碳钢阀门
1.名称:280° 防火阀
2.规格:630*320 个 1

22 030703001011 碳钢阀门 1.名称:280° 防火阀
2.规格:1000*400 个 2

23 030703001012 碳钢阀门 1.名称:280° 电动防火阀
2.规格:400*200 个 6

24 030703001013 碳钢阀门 1.名称:280° 电动防火阀
2.规格:630*320

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 030703007001
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶送风口
2.规格:750X（650+250） 个 8

26 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶送风口
2.规格:450X（1450+250
）

个 1

27 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶送风口
2.规格:350X（1000+250
）

个 11

28 030703007004
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶送风口
2.规格:650X（1050+250
）

个 1

29 030703007005 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶
2.规格:700*400

个 4

30 030703007006 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶
2.规格:500*300

个 6

31 030703007007
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:双层百叶
2.规格:700*400 个 7

32 030703007008
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:双层百叶
2.规格:800*500 个 1

33 030703007009 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶
2.规格:700*300 个 6

34 030703007010 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶排烟口
2.规格:600X（200+250）

个 5

35 030703007011
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶排烟口
2.规格:450X（1150+250
）

个 1

36 030703007012 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶排烟口
2.规格:600X（550+250）

个 1

37 030703007013 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:多叶排烟口
2.规格:1000X（750+250
）

个 4

38 030704001001
通风工程检测、
调试

1.名称:通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

39 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟-
修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程
修缮-烟

通风、防排-工程名称：办公楼消防改造项目

其他项目清单与计价汇总表



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防
排烟-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-通
风、防排烟-修缮 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟
-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



台 GYF-I No.9.0排烟风机20

台 GYF-I No.5.5排烟风机19

台 GYF-I No.6.5补风风机18

台 GYF-I No.7.0排烟风机17

台 PYHL-II No.7.5排烟风机16

台 GYF-I No.6.5加压送风机15

台 GYF-I No.7.0加压送风机14

个电动防火阀280°13

个多叶排烟口12

个双层百叶11

个多叶送风口10

个多叶送风口9

个多叶排烟口8

套10六角螺栓带螺母7

m2镀锌薄钢板6

m2镀锌薄钢板5

kg角钢4

kg角钢3

kg槽钢2

kg)以内(59扁钢1

备注规格型号厂家品牌数量市场价单位材料设备名称序号

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

页 1 共  页 1 第修缮-通风、防排烟-工程名称：办公楼消防改造项目

主要材料和工程设备选用表



办公楼消防改造项
目-通风、防排烟拆

除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-通风
、防排烟拆除

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机
1.名称:风机拆除
2.规格:风量25000m3/h以
内

台 9

2 030108003002 轴流通风机
1.名称:风机拆除
2.规格:风量63000m3/h以
内

台 1

3 030702001001 碳钢通风管道
1.名称:风管拆除
2.规格:直径或长边长450
mm以内

m2 53.26

4 030702001002 碳钢通风管道
1.名称:风管拆除
2.规格:直径或长边长100
0mm以内

m2 427.41

5 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:风口拆除
2.规格:（350X（1000+25
0）

个

6 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:风口拆除
2.规格:（750X（650+250
））（450X（1450+250）
（350X（1000+250）

个 20

7 030703007004
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:风口拆除
2.规格:周长 4000mm以上 个

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟
拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排
烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防
排烟拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-通
风、防排烟拆除 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟
拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼消防改造项目-通风、防排烟拆除 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂轮片 片

2 电 kw· h



办公楼消防改造项
目-消火栓、喷淋-

修缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-消火
栓、喷淋-修缮

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内消火栓
（减压稳压型）
2.附件材质、规格:带自
救式消防卷盘组合式室内
消火栓箱，栓口直径DN65
mm,水枪喷嘴直径DN19mm,
水龙带DN65mm,长度25m.

套 26

2 030901010002 室内消火栓

1.安装方式:室内消火栓
2.附件材质、规格:带自
救式消防卷盘组合式室内
消火栓箱，栓口直径DN65
mm,水枪喷嘴直径DN19mm,
水龙带DN65mm,长度25m.

套 36

3 030901010003 室内试验消火栓

1.安装方式:实验消火栓
2.附件材质、规格:带自
救式消防卷盘组合式室内
消火栓箱，栓口直径DN65
mm,水枪喷嘴直径DN19mm,
水龙带DN65mm,长度25m.

套 1

4 030901013001 灭火器
1.形式:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3

具 174

5 030901002001 消火栓钢管

1.名称：消火栓管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 204.09

6 030901002002 消火栓钢管

1.名称：消火栓管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 203.52

7 030901001001 消火栓管道

1.名称：消火栓管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗：符合

m 88.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设计要求

8 030902003001 不锈钢管管件
1.名称:四通
2.规格:DN150*150*100*6
5

个 1

9 030902003002 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN65*65*65

个 1

10 030902003003 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN150*150*150

个 5

11 030902003004 不锈钢管管件
1.名称:三通
2.规格:DN150*150*65 个 1

12 030902003005 不锈钢管管件
1.名称:三通
2.规格:DN100*100*100 个 1

13 030902003006 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN100*100*65 个 42

14 030902003007 不锈钢管管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN150*150

个 14

15 030902003008 不锈钢管管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN100*100

个 10

16 030902003009 不锈钢管管件
1.名称:大小头
2.规格:DN150*100 个 1

17 030902003010 不锈钢管管件
1.名称:弯头
2.规格:DN150*65 个 1

18 031003011001 连接管件 1.名称：90° 弯头
2.规格：DN100*65 个 2

19 030902003011 不锈钢管管件 1.名称:卡箍
2.规格:DN100

个 132

20 030902003012 不锈钢管管件 1.名称:卡箍
2.规格:DN150

个 137

21 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.墙体打洞及封堵

个 9

22 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN150
4.墙体打洞及封堵

个 8

23 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架
2.材质:型钢、角钢 kg 345.76

24 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:樟丹、灰色
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两遍

kg 345.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 26

26 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 17

27 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 13

28 030901012001 消防水泵接合器 1.名称:消防水泵接合器
2.型号、规格:地下式150 套 2

分部小计

喷淋部分

29 030901001002 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 56.99

30 030901001003 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 126.95

31 030901001004 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN80
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 27.4

32 030901001005 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN65
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 1.85

33 030901001006 水喷淋钢管
1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢

m 7.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管、DN50
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

34 030901001007 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN40
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 4.22

35 030901001008 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 129.7

36 030901001009 水喷淋钢管

1.名称：喷淋管道
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢
管、DN25
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及冲洗：符合
设计要求

m 190.76

37 030902003013 不锈钢管管件
1.名称:三通
2.规格:DN150*150*150 个 6

38 030902003014 不锈钢管管件
1.名称:三通
2.规格:DN150*150*100 个 1

39 030902003015 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN150*150*32 个 3

40 030902003016 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN100*100*32

个 2

41 030902003017 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN100*100*100

个 1

42 030902003018 不锈钢管管件
1.名称:四通
2.规格:DN100*100*32*32 个 8

43 030902003019 不锈钢管管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN100*100 个 9

44 030902003020 不锈钢管管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN150*150 个 11

45 030902003021 不锈钢管管件 1.名称:大小头
2.规格:DN150*100 个 1

46 030902003022 不锈钢管管件 1.名称:大小头 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN100*80

47 030902003023 不锈钢管管件 1.名称:大小头
2.规格:DN100*65

个 1

48 030902003024 不锈钢管管件 1.名称:卡箍
2.规格:DN100

个 42

49 030902003025 不锈钢管管件
1.名称:卡箍
2.规格:DN150 个 63

50 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN25
4.墙体打洞及封堵

个 2

51 031002003004 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN32
4.墙体打洞及封堵

个 11

52 031002003005 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN65
4.墙体打洞及封堵

个 1

53 031002003006 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN80
4.墙体打洞及封堵

个 1

54 031002003007 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.墙体打洞及封堵

个 4

55 031002003008 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN150
4.墙体打洞及封堵

个 3

56 031002001002 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:型钢、角钢 kg 260.24

57 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:樟丹、灰色
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两遍

kg 260.24

58 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.名称:喷头
2.型号、规格:DN25

个 115

59 030901008001 末端试水装置 1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25

组 2

60 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

61 031003003005 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

62 030901006001 水流指示器
1.名称:水流指示器
2.规格、型号:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

63 030901004001 报警装置 1.名称:湿式报警阀组
2.型号、规格:DN150

组 1

64 030901012002 消防水泵接合器
1.名称:消防水泵接合器
2.型号、规格:地下式150 套 2

分部小计

措施项目

65 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-
修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、
喷淋-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-消
火栓、喷淋-修缮 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋
-修缮

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋-修缮 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 水 m3

3 热镀锌钢管 m

4 热镀锌钢管 m

5 热镀锌钢管 m

6 镀锌钢管 m

7 镀锌钢管 m

8 镀锌钢管 m

9 三通 套

10 蝶阀 个

11 蝶阀 个

12 蝶阀 个

13 碳钢平焊法兰 片

14 碳钢平焊法兰 片

15 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 个

16 室内消火栓 套

17 室内消火栓（减压稳压型） 套

18 消防水泵接合器 套

19 卡箍 个

20 卡箍 个



办公楼消防改造项
目-消火栓、喷淋拆

除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-消火
栓、喷淋拆除

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 030901002001 消火栓钢管 1.名称:消火栓钢管拆除
2.规格:DN65mm以内

m 88.66

2 030901002002 消火栓钢管 1.名称:消火栓钢管拆除
2.规格:DN100mm以内

m 203.52

3 030901002003 消火栓钢管
1.名称:消火栓钢管拆除
2.规格:DN150mm以内 m 204.1

4 030901010002 室内消火栓 1.名称:室内消火栓拆除 套 63

5 030901012001 消防水泵接合器
1.名称:消防水泵接合器
拆除
2.型号、规格:地下式150

套 2

6 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 345.76

分部小计

喷淋

7 030901001001 水喷淋钢管
1.名称:水喷淋钢管拆除
2.规格:DN25mm以内 m 190.76

8 030901001002 水喷淋钢管
1.名称:水喷淋钢管拆除
2.规格:DN40mm以内 m 133.93

9 030901001003 水喷淋钢管 1.名称:水喷淋钢管拆除
2.规格:DN65mm以内 m 9.58

10 030901001004 水喷淋钢管 1.名称:水喷淋钢管拆除
2.规格:DN100mm以内 m 154.35

11 030901001006 水喷淋钢管 1.名称:水喷淋钢管拆除
2.规格:DN150mm以内

m 56.99

12 030901012002 消防水泵接合器
1.名称:消防水泵接合器
拆除
2.型号、规格:地下式150

套 2

13 031002001002 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 260.24

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋
拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷
淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、
喷淋拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-消
火栓、喷淋拆除 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋
拆除

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼消防改造项目-消火栓、喷淋拆除 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



办公楼消防改造项
目-火灾自动报警 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾
自动报警

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404032001 端子箱 1.名称:消防接线端子箱 台 12

2 030404032002 端子箱 1.名称:广播接线端子箱 台 11

3 030904001013 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 142

4 030904001014 点型探测器 1.名称:感温探测器 个 8

5 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:扬声器
2.安装方式:嵌顶安装

个 87

6 030904005001 声光报警器 1.名称:火警声光讯响器
2.安装方式:壁装

个 19

7 030904011001 火灾显示盘
1.名称：火灾显示盘
2.安装方式：明装 台 11

8 030904003001 按钮
1.名称:手动报警按钮
2.规格:带电话塞孔
3.安装方式:壁装

个 19

9 030904003002 按钮 1.名称:编码消火栓按钮 个 63

10 030904006001
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:专用消防电话分
机
2.安装方式:壁挂安装

个 3

11 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:输入/输出模块 个 2

12 030904008004 模块(模块箱）
1.名称:消防模块箱
2.安装形式:壁装 个 38

13 030411006001 接线盒 1.名称:钢制接线盒 个 352

14 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVV
3.规格:4*1.5
4.敷设方式、部位:管内
敷设

m 21.53

15 030408002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVV
3.规格:2*1.5
4.敷设方式、部位:管内
敷设

m 19.3

16 030408002004 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVV
3.规格:24*1.5
4.敷设方式、部位:管内
敷设

m 29.9

17 030408007001 控制电缆头 1.名称:控制电缆头
2.规格:6芯以内 个 2

18 030408007003 控制电缆头 1.名称:控制电缆头
2.规格:24芯以内 个 2

19 030411004001 配线 1.名称:管内穿线 m 791.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:NH-BV
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

20 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:ZR-RVB
3.规格:2X0.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 107.61

21 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:ZR-RVS
3.规格:2X2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 678.1

22 030411004008 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:ZR-RVS
3.规格:2X1.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 2184.1

23 030411004007 配线

1.名称:管内、线槽内穿
线
2.型号:ZR-RVVP
3.规格:2X1.0mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 640.87

24 030411001003 配管
1.名称：钢管
2.型号：SC20
3.配置形式：暗配

m 626.96

25 030411001004 配管
1.名称：钢管
2.型号：SC15
3.配置形式：暗配

m 1315.85

26 030411001005 配管
1.名称：塑料管
2.型号：PVC20
3.配置形式：暗配

m 1370.14

27 030413002001 凿（压)槽
1.名称:电线管凿槽及恢
复
2.规格:20以内

m 489.2

28 030905001001 自动报警系统调
试

自动报警系统调试 系统 1

29 030905001002
自动报警系统调
试

广播喇叭及音箱、电话插
孔调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报警 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程
警

火灾自动报-工程名称：办公楼消防改造项目

其他项目清单与计价汇总表



暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报
警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报
警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报
警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报
警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报
警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报
警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动
报警

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-火
灾自动报警 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报警 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼消防改造项目-火灾自动报警 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m

2 镀锌钢管 m

3 铜芯绝缘电线 m

4 铜芯塑料绝缘软电线 m

5 镀锌地线夹 套

6 铜接线卡 个

7 感烟探测器 个

8 感温探测器 个

9 扬声器 个

10 编码消火栓按钮 个

11 火警声光讯响器 个

12 火灾显示盘 台

13 手动报警按钮 个

14 消防模块箱 台

15 消防接线端子箱 台

16 铜芯多股绝缘电线 m

17 铜芯多股绝缘电线 m

18 铜芯多股绝缘电线 m

19 控制电缆 m

20 刚性阻燃管 m



安全生产费 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：安全生产费 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费

标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程工程名称：安全生产费

其他项目清单与计价汇总表



暂列金额明细表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市总工会办公楼消防改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安全生产费 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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