
军分区地下室修缮整修
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-土方工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别 :一、二类土
1米范围内
2.挖土深度:详见图纸
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 987.69

2 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别 :一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.地下室顶板上人工挖土

m3 2059.78

3 010101002003 挖一般土方

1.土壤类别 :一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.地下室侧壁及基底人工
挖土

m3 1542.4

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑
4.机械回填  1米范围内

m3 987.69

5 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土 地
下室顶板上
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑
4.夯填

m3 2059.78

6 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土
3.周边回填

m3 1542.4

7 010103002002 土方倒运
1.废弃料品种:粘土回运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 93.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-土方工
程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-土方
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-土方
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-加固工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010202009001 喷射混凝土

1.部位:顶板加固
2.厚度:150mm
3.材料种类:混凝土
4.混凝土（砂浆）类别、
强度等级:C30微膨胀混凝
土

m2 596.81

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm   级别：  HRB400 t 1.247

3 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm   级别：  HRB40
0

t 3.934

4 010516003001 机械连接 1.加固楼板植筋 个 640

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-加固工
程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-加固
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-加固
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-拆除工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001002 平面块料拆除 1.地面地砖拆除 m2 1116.23

2 011608002001 铲除涂料面 1.内墙腻子、涂料及水泥
砂浆面拆除

m2 1957.32

3 011605001001 平面块料拆除
1.涂料天棚面腻子、涂料
及水泥砂浆面拆除 m2 1929.89

4 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除散水 m3 4.8

5 011602001002 混凝土构件拆除 1.拆除台阶 m3 2.3

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 118.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-拆除工
程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-拆除
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-拆除
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建墙体

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:1砖标准红砖
2.墙体类型:240mm砖墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M10砌筑砂浆

m3 18.87

2 010401001001 砖基础 1.砖胎膜 m3 8.01

3 011707004001 两种材料交接处
挂网

不同材料交接处挂钢丝网 m2 22.17

分部小计

地面

4 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:10厚防滑地砖铺实
拍平，浠水泥浆擦缝800*
800
3.素水泥浆一道

m2 1116.23

5 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
:5厚1:1水泥砂浆加水重2
0%建筑胶粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:5厚面砖，填缝剂填
缝

m2 79.98

分部小计

内墙面

6 011201001001 墙面一般抹灰

1、2厚配套专用界面砂浆
批刮
2、7厚混合砂浆打底
3、6厚混合砂浆压实抹平

m2 1957.32

7 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:刮腻子两
遍，分遍磨平
2.油漆品种、刷漆遍数 :
防潮涂料两道：纵横方向
各刷一道

m2 2002.34

8 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙面
2.腻子种类:复补腻子，
磨平
3.涂料品种、喷刷遍数 :
涂饰面层涂料二遍

m2 2002.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

顶棚

9 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:2
厚配套专用界面砂浆批刮
2.7厚混合砂浆打底
3.6厚混合砂浆压实抹平

m2 1929.89

10 011406001002 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:刮腻子两
遍，分遍磨平
2.油漆品种、刷漆遍数 :
防潮涂料两道：纵横方向
各刷一道

m2 1929.89

11 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:顶棚
2.刮腻子要求:复补腻子,
 磨平
3.涂料品种、喷刷遍数 :
涂饰面层涂料二遍

m2 1929.89

分部小计

外墙面

12 011201002001 墙面装饰抹灰
1.墙体类型:外墙面
2.底层厚度、砂浆配合比
:15厚1:3水泥砂浆找平

m2 105.32

13 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:80厚聚苯
板保温 B1级
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5厚干粉类聚合物水
泥砂浆， 中间压入双层
耐碱玻纤网格布

m2 114.93

14 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:9厚水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚水泥砂浆找平

m2 105.32

15 011407001002 墙面喷刷涂料 外墙真石漆两遍 m2 105.32

分部小计

防水及保温

侧面防水

16 011201001003 墙面一般抹灰
1.20厚1:2水泥砂浆找平
层 m2 389.08

17 010903001001 墙面卷材防水 1.4厚高聚物改性沥青防 m2 389.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水卷材（聚氨酯SBS   II
型）

18 011201001004 墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆保护
层 m2 389.08

19 011001003002 保温隔热墙面 1.50厚聚苯乙烯泡沫塑料
板保护层

m2 389.08

分部小计

顶面防水

20 011001001001 保温隔热屋面
1.最薄处30mm厚找坡2%轻
骨料混凝土找坡层 m2 1651.52

21 011101006001 平面砂浆找平层
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平层 m2 1651.52

22 011001001002 保温隔热屋面 1.100厚挤塑聚苯板保温
层 m2 1651.52

23 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30厚C20细石混凝土找
平层

m2 1651.52

24 010902001001 屋面卷材防水
1.4+3厚高聚物改性沥青
防水卷材（聚氨酯SBS   
 II型）

m2 1651.52

25 01B001 0.4厚聚乙烯膜 1.0.4厚聚乙烯膜 m2 1651.52

26 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.100厚C20细石混凝土内
配双向a6-200钢筋网片 m2 1651.52

分部小计

室外工程

台阶

27 010507004001 台阶
1.60厚C20混凝土台阶 (
厚度不包含台阶三角部分
)

m2 20

28 011702027001 台阶 1.台阶模版 m2 20

29 011107001001 石材台阶面

1.25厚花岗岩踏步及踢脚
板，水泥浆擦缝
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
3.素水泥浆一道

m2 20

分部小计

散水

30 011702029001 散水 1.散水模版 m2 4.92

31 010507001001 散水、坡道 1.60mm厚C20细石混凝 m2 80

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土，上撒1:1水泥砂子压
实赶光
2.沥青砂浆填缝

分部小计

措施工程

32 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 1404.32

33 031302002001 白天在地下室施
工增加费

1. 白天在地下室施工增
加费

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工
程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室修缮整修工程-安装修缮工
程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

军分区

1 030404034007 断路器拆除 1.名称:断路器 个 1

分部小计

新建+恢复工程

军分区

2 030412005001 荧光灯
1.名称:LED单管荧光灯
2.规格:1*18W
3.安装形式:吸顶安装

套 30

3 030412005002 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:1*18W
3.安装形式:吸顶安装

套 38

4 030404034002 照明开关 1.名称:单联单控暗开关
2.规格:86系列10A 个 5

5 030404034003 照明开关 1.名称:双联单控暗开关
2.规格:86系列10A

个 13

6 030404034004 照明开关 1.名称:三联单控暗开关
2.规格:86系列10A

个 1

7 030404034006 断路器 1.名称:断路器 个 5

8 030411006001 接线盒 1.名称:钢制接线盒 个 90

9 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm

m 375.72

10 030411004001 配线
1.名称 : 管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ
3.规格:2.5mm

m 1150.67

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-安装修
缮工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-安装
修缮工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-安装
修缮工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化拆除工
程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道 1.材质:广场砖 m2 1391.08

2 041001003001 拆除基层
1.材质:水泥砂浆、C15混
凝土垫层
2.厚度:13cm

m2 1391.08

3 041001003003 拆除基层
1.材质:3：7灰土
2.厚度:20cm m2 1391.08

4 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距 :由投标人根据现
场施工情况自行考虑

m3 542.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化拆
除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化
拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化
拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化恢复工
程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道 m2 1391.08

2 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200厚3：7灰土

m3 278.22

3 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm
3.基础、垫层：材料品种
、厚度:每隔6米设伸缩缝
, 填沥青砂浆

m2 1391.08

4 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300*1
50*60广场砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1：2.5干硬
性水泥砂浆

m2 1391.08

5 010103002001 土方倒运
1.废弃料品种:粘土回运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 351.11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化恢
复工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化
恢复工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化
恢复工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植
池拆除工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种植池

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖基础
2.砌体材质:砖

m3 42.39

2 041001003001 拆除基层
1.材质:水泥砂浆、C15混
凝土垫层
2.厚度:10cm

m2 17.66

3 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖墙 m3 9.46

4 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:拆除压顶 m3 7.57

5 011614003001 拆除压顶石 1.拆除压顶石 m 315.39

分部小计

围墙

6 011601001003 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖基础
2.砌体材质:砖

m3 6.77

7 011601001004 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖墙 m3 14.07

分部小计

外运

8 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 117.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、
种植池拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙
、种植池拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙
、种植池拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植
池工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种植池

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 17.66

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:混凝土砖
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 42.39

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:混凝土砖
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 9.46

4 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:20厚防水
砂浆平面 m2 75.69

5 010904003002
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:20厚防水
砂浆立面 m2 372.16

6 010507005001 压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 7.57

7 011702028001 压顶 1.扶手断面尺寸:压顶模
版 m2 63.08

8 011108001001 压顶石
1.工程部位:种植池
2.面层材料品种、规格、
颜色:100厚压顶石

m3 12.62

9 011406001001 抹灰面油漆

1.防护材料种类:网格布
一层
2.油漆品种、刷漆遍数 :
真石漆

m2 126.16

10 010902006001 泄（吐）水管 1.吐水管品种、规格 :
UPVC

根 106

分部小计

围墙

11 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3：7灰土 m3 2.5

12 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 6.77

13 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:混凝土砖
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 14.07

14 010904003003 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:20厚防水
砂浆平面 m2 6.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植
池工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010507005002 压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 1.46

16 011702028002 压顶
1.扶手断面尺寸:压顶模
版 m2 12.14

17 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 6  级别：HPB300 t 0.02

18 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6  级别：HPB300箍筋 t 0.016

19 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:筒瓦、
板瓦
2.粘结层砂浆的配合比:3
0厚1：3水泥砂浆

m2 29.34

20 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:围墙脚手架 m2 60.7

分部小计

土方

21 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别 :一、二类土 m3 194.91

22 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 125.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、
种植池工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙
、种植池工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙
、种植池工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

起挖、清除

1 050101003001 砍挖灌木丛及根 1.丛高或蓬径:清除现状
灌木、外运

株 5

2 050101001001 起挖乔木
1.树干周长:20cm以内
2.带土球起挖、倒运、假
植

株 1

3 050101001002 起挖乔木
1.树干周长:30cm以内
2.带土球起挖、倒运、假
植

株 3

4 050101001003 起挖乔木
1.树干周长:50cm以内
2.带土球起挖、倒运、假
植

株 7

5 050101001004 起挖乔木
1.树干周长:130cm以内
2.带土球起挖、倒运、假
植

株 14

分部小计

栽植

6 050101001005 栽植乔木

1.树干周长:20cm以内
2.起挖倒运、带土球栽植
3.新工养护、水车浇水
4.三脚架支撑

株 1

7 050101001006 栽植乔木

1.树干周长:30cm以内
2.起挖倒运、带土球栽植
3.新工养护、水车浇水
4.三脚架支撑

株 3

8 050101001007 栽植乔木

1.树干周长:50cm以内
2.起挖倒运、带土球栽植
3.新工养护、水车浇水
4.三脚架支撑

株 7

9 050101001008 栽植乔木

1.树干周长:130cm以内
2.起挖倒运、带土球栽植
3.新工养护、水车浇水
4.三脚架支撑

株 14

10 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:八宝景天
2.株高或蓬径:0.2-0.3
3.单位面积株数:49株/㎡
4.养护期:新工养护，

m2 406.1

11 050102008002 栽植花卉 1.水车浇水
2.养护期:新工养护，

m3 708.62

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工
程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化
工程

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：军分区地下室景观修缮工程-大型机械 标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

2 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-大型机
械

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-大型
机械

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-大型
机械

标段：军分区地下室修缮整修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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