
风水沟镇风水沟村冷棚建设项
目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：
赤峰市元宝山区风水沟镇人民政
府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



风水沟镇风水沟村冷棚
建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：风水沟镇风水沟村冷棚建
设项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：棚（28个棚）-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.独立基础、地锚挖坑土
方
2.土壤类别:一、二类土

m3 728.55

2 010101002002 挖一般土方

1.大棚两侧埋棚膜挖土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:0.2米，宽度
0.1米

m3 100

3 010101002003 挖一般土方

1.棚头棚尾棚膜挖土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:0.5米，宽度
0.3米

m3 84

4 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 752.32

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 160.23

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：棚（28个棚）-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棚（28个棚）-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：棚（28个棚）-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：棚（28个棚）-建筑工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 151.2

2 011702001001 基础
1.独立基础模板，复合模
板木支撑 m2 2016

3 010602003001 钢屋架
1.主棚架30*60平壁式椭
圆镀锌钢管，壁厚1.8mm
2.间距：1.2m

t 59.456

4 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.构件类型:横梁拉杆
2.钢材品种、规格:DN20
镀锌钢管壁厚1.8mm

t 18.025

5 01B001 横梁拉杆固定卡
子

1.横梁拉杆固定连接卡子
配稍钉
2.成品连接卡子150mm
3.每个联结卡子配6颗25
燕尾钉打孔固定

组 14700

6 01B016 斜支撑固定卡子

1.棚架斜支撑固定连接卡
子配稍钉
2.每个联结卡子配6颗50
燕尾钉打孔固定

组 672

7 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.构件类型:卷膜管
2.钢材品种、规格:DN20
镀锌钢管，壁厚2m

t 5.708

8 01B002 固定卡子

1.卷膜杆固定卡子、8mm
护套钢绞线固定卡子
2.卷膜杆固定卡子每200
mm设置一个

个 25448

9 010603003001 钢管柱

1.构件类型:卷膜机支撑
立柱
2.钢材品种、规格:DN20
镀锌钢管，壁厚1.8mm

t 0.144

10 010606001005 钢支撑、钢拉条
1.构件类型:斜拉杆
2.钢材品种、规格:DN20
镀锌钢管，壁厚1.8mm

t 0.923

11 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.构件类型:棚头支撑横
杆
2.钢材品种、规格:DN20
镀锌钢管，壁厚1.8mm

t 0.873

12 010606001006 钢支撑、钢拉条
1.构件类型:棚门横杆
2.钢材品种、规格:30*40
*2.0mm镀锌方管

t 0.835

13 010603003002 钢管柱
1.构件类型:棚头支撑立
杆、棚门立柱
2.钢材品种、规格:

t 2.738

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：棚（28个棚）-建筑工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30*40*2.0mm镀锌方管

14 01B003 热镀锌卡槽
1.棚两侧热镀锌卡槽
2.壁厚1mm
3.配卡簧

m 5168

15 01B004 热镀锌卡槽

1.棚头、棚门框热镀锌卡
槽
2.壁厚1.0mm
3.配卡簧

m 1116.7

16 010901005001 大膜

1.大棚膜
2.0.12mm防流滴棚膜宽14
米
3.每个棚两侧大棚膜各延
长5米封棚头棚尾
4.包含：材料购买、运输
、现场剪裁、铺设、与卷
膜管连接固定

m2 38920

17 010901005002 大膜

1.棚围膜1米宽
2.0.12mm防流滴棚膜
3.棚头棚尾各延长1米与
棚头膜折叠
4.包含：材料购买、运输
、现场剪裁、铺设

m2 5112

18 01B005 棚围膜顶部缝裤
穿绷带

1.棚围膜顶部缝裤穿棚带
2.带宽20mm
3.棚头棚尾延长4米与支
撑相连接
4.包含;材料购买、运输
、现场剪裁、铺设、打结
收紧与地锚连接

m 2612

19 01B007 棚围膜顶部缝裤
穿绷带

1.棚间放置压膜带
2.带宽20mm
3.单根长16米
4.包含;材料购买、运输
、现场剪裁、铺设、打结
收紧与地锚连接

m 33200

20 01B006
棚围膜顶部固定
绳

1.棚围膜顶部固定绳
2.尼龙绳（6mm）1.8米/
根，将棚围膜穿膜带于横
梁连接固定点，每4.8米
设置一个固定点

m 945

21 01B008 压膜带防磨卡子 1.压膜带防磨卡子 个 4150

22 01B009 黄金绳
1.黄金绳连接压膜带，2
米长 m 8300

23 01B010 地锚
1.主石地锚
2.包含操了购买、运输装 块 112

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：棚（28个棚）-建筑工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卸、材料现场铺设到位

24 01B011 卷膜器

1.成品卷膜器
2.棚头设两个
3.包含:材料购买、运输
、现场安装

台 56

25 01B012 护套钢绞线

1.护套钢绞线
2.规格:8mm
3.材料购买、运输、现场
安装

m 1232

26 01B013 地锚石铅丝 1.8号铅丝 m 2240

27 01B017 16紧线器 1.16紧线器连接地锚 个 112

28 01B014 大棚门折页 1.大棚门焊接折页（每个
门4个折页） 个 224

29 01B015 门卡子 1.门上用60个卡子固定棚
膜 个 3360

30 010901005004 防虫网

1.玻璃纤维防虫网
2.防尘网高度为0.9米
3.包含：材料购买、运输
、现场剪裁、铺设

m2 4500

31 01B018 红砖地锚
1.红砖地锚
2.包含操了购买、运输装
卸、材料现场铺设到位

块 4150

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：棚（28个棚）-建筑工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棚（28个棚）-建筑工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：棚（28个棚）-建筑工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方-管
道

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.投标人根据施工现场自
行考虑

m3 3129.84

2 040103001002 回填方-管道 1.填方材料品种:原土 m3 2614.5

3 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场

台·
次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网-土方工程 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质及规格:PE160 0.8
mpa
3.连接形式:热熔连接
5.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗

m 1200

2 040501004002 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质及规格:PE63 0.8
mpa
3.连接形式:热熔连接
5.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗

m 78.4

3 040502005001 阀门 1.类型:外接DN50 阀门
2.钢制外丝接头

个 28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网 标段：风水沟镇风水沟村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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