
元宝山区平庄煤业高级
中学外墙饰面层修缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#教学楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2739

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 5.48

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2739

4 011613001001 灯具拆除

1.拆除灯具:保护性拆除
原有亮化轮廓灯
2.安装灯具:原有亮化轮
廓灯

m 415.89

5 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:19.35m

m2 3262.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 27390

2.1 专业工程暂估价 27390 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 27390 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 27390

合    计 27390



规费、税金项目计价表

工程名称：1#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#教学楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2739

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 5.48

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2739

4 011613001001 灯具拆除

1.拆除灯具:保护性拆除
原有亮化轮廓灯
2.安装灯具:原有亮化轮
廓灯

m 415.89

5 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:19.35m

m2 3262.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 27390

2.1 专业工程暂估价 27390 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 27390 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 27390

合    计 27390



规费、税金项目计价表

工程名称：2#教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诚正楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 1695.66

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 3.39

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 1695.66

4 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:18m

m2 2030.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：诚正楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：诚正楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 16950

2.1 专业工程暂估价 16950 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 16950 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：诚正楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 16950

合    计 16950



规费、税金项目计价表

工程名称：诚正楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智达楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 1695.66

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 3.39

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 1695.66

4 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:18m

m2 2030.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：智达楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智达楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 16950

2.1 专业工程暂估价 16950 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 16950 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智达楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 16950

合    计 16950



规费、税金项目计价表

工程名称：智达楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和乐楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2184.83

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 4.37

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2184.83

4 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:21.3m

m2 2611.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：和乐楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和乐楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 21840

2.1 专业工程暂估价 21840 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 21840 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和乐楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 21840

合    计 21840



规费、税金项目计价表

工程名称：和乐楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：勤毅楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2184.83

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 4.37

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2184.83

4 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:21.3m

m2 2611.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：勤毅楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：勤毅楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 21840

2.1 专业工程暂估价 21840 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 21840 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：勤毅楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 21840

合    计 21840



规费、税金项目计价表

工程名称：勤毅楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2122.74

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 8.08

3 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2122.74

4 011607002001 防水层拆除
1.防水层种类:彻底清除
原有防水层及找平层30mm
厚

m2 939.06

5 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 46.01

6 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:屋面找平层30mm厚预
拌c20细石砼找平层

m2 939.06

7 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mmSBS卷材防水层（两
道）带板岩保护层）  
2.防水层数:2层
3.上返高度及其他要求符
合图纸及规范要求

m2 939.06

8 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:16.95m

m2 2800.89

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 21220

2.1 专业工程暂估价 21220 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 21220 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 21220

合    计 21220



规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 139.79

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 0.28

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 139.79

4 011701008002 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
简易脚手架
2.搭设高度:3.6m

m2 217.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 1390

2.1 专业工程暂估价 1390 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1390 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 1390

合    计 1390



规费、税金项目计价表

工程名称：门卫外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2739

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 5.48

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 2739

4 011613001001 灯具拆除

1.拆除灯具:保护性拆除
原有亮化轮廓灯
2.安装灯具:原有亮化轮
廓灯

m 415.89

5 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:19.35m

m2 3262.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 27390

2.1 专业工程暂估价 27390 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 27390 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 27390

合    计 27390



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼外墙饰面层修缮

标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙
饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除原
有外墙腻子、涂料面层
2.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 4133.4

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 8.27

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙弹
涂墙面（防水腻子两遍、
弹涂、乳胶漆两遍）
2.滴水线：外挑≥6cm构
件、门窗口
3.其他要求：符合图纸及
规范要求

m2 4133.4

4 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启动装置:
电动吊篮
2.搭设高度:26.7m

m2 3657.6

5 011701008002 简易脚手架 1.屋面造型及独立柱简易
脚手架 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 41330

2.1 专业工程暂估价 41330 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 41330 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼外墙饰面层修缮 标段：元宝山区平庄煤业高级中学外墙饰面层修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

墙面砂浆基层处理 41330

合    计 41330



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

