
元宝山区纪委建委谈话
场所建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 890.46

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 247.14

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 2197

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:详见图
纸

m3 1465.51

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：详见图纸
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 731.49

6 010201001001 换填垫层

1.基础换填：3：7灰土换
填
2.换填深度：1m
3.范围：基础垫层外扩50
0mm

m3 488.2

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费

台次 1

8 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
进出场费

台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程、灭火
器 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程、灭火器 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水器具

1 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:落地式小
便器含自动感应

组 2

2 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便
器含自闭阀

组 5

3 031004006002 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式大便
器

组 1

4 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台上式洗
脸盆

组 6

5 031004008001
其他成品卫生器
具 1.规格、类型:洗涤盆 组 3

6 031003006001 减压器 1.规格、压力等级:给水
减压阀

组 1

7 031003005001 塑料阀门 1.规格:DN63 个 1

8 031003013001 水表
1.安装部位(室内外）:地
沟
2.型号、规格:DN63

个 1

9 031003012001 倒流防止器 1.材质:消声止回阀 套 1

10 031004008002 其他成品卫生器
具

1.规格、类型:地漏 组 4

11 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器箱明装
2.规格、型号:手提式灭
火器

具 10

分部小计

给水管

12 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管PPR
3.材质、规格:De63
4.连接形式:热熔连接

m 7.95

13 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管PPR
3.材质、规格:De40
4.连接形式:热熔连接

m 61.74

14 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管PPR
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接

m 43.61

15 031001006003 塑料管 1.安装部位:室内 m 55.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程、灭火器 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:给水管PPR
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管PPR
3.材质、规格:De20
4.连接形式:热熔连接

m 3.95

17 031003001001 螺纹阀门 个 32

分部小计

排水管

18 031001005001 铸铁管

1.安装部位:地下部分
2.介质:污水、废水、雨
水
3.材质、规格:DN150

m 16.91

19 031001005002 铸铁管

1.安装部位:地下部分
2.介质:污水、废水、雨
水
3.材质、规格:De110

m 71.51

20 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PVC-De1
10

m 10.8

21 031001002001 钢管
1.安装部位:室外
2.介质:排气
3.规格、压力等级:De110

m 6.9

22 031001006006 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De75

m 6.52

23 031001006005 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De50

m 13.73

分部小计

隔油池

24 03B003 隔油池
1.型号:YRD-YE-2T
2.规格:1000mm*600mm*40
0mm

项 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程、灭火器 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程、灭火器 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程、灭火器 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程、灭火器 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C20 m3 24.69

2 011702001001 基础 1.部位：基础垫层 模板 m2 37.7

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：c30
3.掺合料：碎石

m3 91.78

4 011702001002 基础 1.部位：独立基础 模板 m2 110.07

5 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：c30
3.掺合料：碎石

m3 83.98

6 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 688.86

7 010501001006 垫层 1.范围：地梁下
2.材质：C20细石混凝土

m3 13.99

8 010501001007 垫层 1.范围：地梁下
2.材质：干铺炉渣或粗砂 m3 62.47

分部小计

混凝土结构

9 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：c30
3.掺合料：碎石

m3 38.17

10 011702002001 矩形柱 1.部位：矩形柱模板
2.对拉螺栓堵眼增加费

m2 304.46

11 010505003001 平板
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：c30
3.掺合料：碎石

m3 92.34

12 011702016001 平板 1.现浇板模板 m2 747.9

13 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：c30
3.掺合料：碎石

m3 25

14 011702011001 女儿墙模板
1.部位：女儿墙模板
2.模板、支撑体系：复合
模板 钢支撑

m2 333.22

15 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 19.28

16 011702003001 构造柱 1.构造柱、抱框柱模板 m2 223.93

17 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.53

18 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨棚模板 m2 26.03

19 01050300400 卫生间上 1.混凝土种类:预拌 m3 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 返 2.混凝土强度等级:C25

20 011702008001 圈梁 1.卫生间上返模板 m2 10.72

21 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预制
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.98

22 011702009001 过梁 1.预制过梁模板 m2 16.18

23 010510003001 过梁
1.混凝土种类：窗台压顶
2.混凝土强度等级：c25
3.掺合料：碎石

m3 1.64

24 011702009002 过梁 1.部位：过梁 模板 m2 10.92

25 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类：女儿墙压
顶
2.混凝土强度等级：c25
3.掺合料：碎石

m3 8.8

26 011702025001 其他现浇构件 1.部位：女儿墙压顶模板 m2 41.55

分部小计

砌筑工程

27 010402001001 砌块墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU5.0蒸压加气混凝土
砌块
2.墙体类型:外墙   
3. 厚度： 300   mm   
4.砂浆：M7.5砂浆

m3 101.31

28 010402001002 砌块墙

1.砖品种、规格、强度等
级:  MU3.5蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙 
 3.厚度： 200  mm  
4.砂浆：M5.0砂浆

m3 120.27

29 010402001003 砌块墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU5.0蒸压加气混凝土
砌块
2.墙体类型:卫生间
3. 厚度： 300   mm   
4.砂浆：M5.0砂浆

m3 10.79

30 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度：20mm厚：1:
25水泥砂浆（加入5%防水
剂）
2位置：+-0.000以下墙体
内外侧

m2 71.48

31 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.做法：抹30厚1:2.5水
泥砂浆（加入5%防水剂）
2.位置：-0.060处设防潮
层一道

m2 104.31

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

钢筋工程

32 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：a6 t 0.08

33 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：a6砌
体加筋

t 1.254

34 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：a8 t 0.932

35 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：c8 t 7.05

36 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：c10 t 4.568

37 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：c12 t 4.238

38 010515001007 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：c14 t 3.907

39 010515001008 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：c16 t 3.331

40 010515001009 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：c18 t 1.935

41 010515001010 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：c20 t 5.846

42 010515001011 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：c22 t 4.299

43 010515001012 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：c25 t 6.561

44 010515001013 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格： 箍筋a
6 t 0.813

45 010515001014 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格： 箍筋c
6 t 0.035

46 010515001015 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格： 箍筋c
8 t 7.78

47 010515001016 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格： 箍筋c
10 t 1.18

48 010516003001 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊 个 348

49 010516003002 机械连接 1.连接方式：直螺纹连接 个 51

50 010516003003 机械连接
1.植筋钢筋 φ6.5
2.部位：砌体拉结筋 个 870

分部小计

门窗工程

51 010801001001 木质门

1.门代号:M-2、M-3、M-5
、M-6、M-9、
2.门框、扇材质:成品套
装木门
3.门尺寸：详见图纸

樘 15

52 010802001001 肯德基门

1.门代号:M-1、M-8、M-1
1、M-12、M-13
2.门框、扇材质:肯德基
门，双层中空钢化玻璃
3.门尺寸：详见图纸

m2 32.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 010802004001 成品密码防盗门

1.门代号:M-4
2.门框、扇材质:成品密
码防盗门
3.门尺寸：详见图纸

樘 1

54 010802003001 钢质防火门

1.门代号:M-10
2.门框、扇材质:乙级防
火门
3.门尺寸：详见图纸

m2 2.1

55 010802001002 肯德基门联窗

1.门代号:MC-1
2.门框、扇材质:肯德基
门联窗，双层中空钢化玻
璃
3.门尺寸：详见图纸

m2 9

56 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:16J607  A
型-56系列
2.玻璃品种、厚度:5+9A+
4+9A+5
3.满足图纸设计和规范要
求
4.包含所用五金材料

m2 76.23

57 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:16J607  A
型-56系列  电动平开窗
2.玻璃品种、厚度:5+9A+
4+9A+5
3.满足图纸设计和规范要
求
4.包含所用五金材料

m2 32.88

58 011502007001 塑料装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:窗口滴水线 m 295.17

59 010809004001 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜
色：花岗岩板窗台板

m2 27.36

分部小计

屋面工程

60 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:最薄处30厚1:6
发泡混凝土找坡2.5%

m2 848.21

61 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2.5水泥砂
浆找平层，砂浆中掺聚丙
烯

m2 848.21

62 011001001002 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:120厚挤塑聚苯
板（密度不小于35kg/m)

m2 848.21

63 011101003001 细石混凝土楼地 1.找平层厚度、砂浆配合 m2 848.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面
比:30厚C30细石商品混凝
土找平层

64 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm厚两道高聚物改性沥
青防水卷材
2.防水层数:2层
3.其他要求详见图纸

m2 956.25

65 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2.5预拌湿
拌水泥砂浆保护层

m2 848.21

66 01B002 排气孔
1.名称:屋面排潮孔
2.图集：12J5-1 A16- 个 32

67 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规格:φ1
20白钢雨水管
2.含雨水口、雨水斗、雨
水墩300*300*300
3.具体做法详12J5-1、E2
-10图集
4.满足设计图纸及规范要
求

m 62.4

分部小计

地面装饰工程

68 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚3：7灰土
垫层
2.部位：所有房间

m3 228.64

69 010501001003 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度：100mm
4.部位：所有房间
5.掺合料：碎石

m3 76.21

70 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3预拌湿拌水
泥砂浆找平
2.部位：所有房间
3、素水泥浆一道

m2 762.13

71 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:合成高分
子防水涂料防潮层
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.部位：除卫生间、厨房
外所有房间

m2 709.26

72 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:合成高分
子防水涂料防潮层
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 52.87

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.反边高度:卫生间、厨
房500mm
4.部位：卫生间及厨房

73 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:65mm厚挤塑聚
苯板保温层
2.部位：所有房间

m2 762.13

74 01B003 0.2厚真空镀铝
聚酯薄膜

1.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
2.部位：所有房间

m2 762.13

75 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:50mm厚C20商品细石混
凝土随打随抹光，配筋双
向a-50钢丝网片
2.部位：所有房间

m2 762.13

76 011102001001 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3预拌湿拌干
硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格:8
厚防滑地板砖（地砖规格
800X800）,稀水泥浆擦缝
3.部位:除谈话室外其它
房间

m2 576.01

分部小计

天棚工程

77 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:Φ8吊筋,双向中距9
00-1200
2.龙骨材料种类、规格、
中距:主龙骨中距900-100
0，次龙骨中距450，横撑
龙骨中距900
3.基层材料种类、规格:9
.5mm厚900X2700纸面石膏
板
4.面层材料品种、规格:
刷配套防潮涂料一遍
5.部位：除卫生间、厨房
外房间（不包含谈话室）
6.做法;采用12J1  94 棚
2A做法参照12J7-3第1-22
页

m2 579.44

78 011302001002 吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:Φ8吊筋,双向中距9
00-1200

m2 52.22

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.龙骨材料种类、规格、
中距:主龙骨高度为38次
龙骨高度为19
3.基层材料种类、规格:
集成铝扣板吊顶
4.部位：卫生间、厨房

分部小计

墙面工程

内墙面

79 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型：蒸压加气混
凝土砌块
2.基层厚度、砂浆配合比
：14mm厚预拌湿拌水泥砂
浆基层
3.底层厚度、砂浆配合比
：5厚1:0.3:3预拌湿拌水
泥石灰膏砂浆打底
4.面层厚度、砂浆配合比
：6mm厚预拌湿拌混合砂
浆压实抹平
5.部位：除卫生间、厨房
外

m2 1872.55

80 011407001001 墙面喷刷涂料
1.白灰膏刮平、两遍腻子
、两遍乳胶漆 m2 1298.44

81 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型：蒸压加气混
凝土砌块
2.2厚配套专用界面砂浆
3.底层厚度、砂浆配合比
：7mm厚预拌湿拌混合砂
浆打底
4.面层厚度、砂浆配合比
：6mm厚预拌湿拌混合砂
浆压实抹平
5.面层：4-5厚釉面砖（
陶瓷锦砖），白水泥擦缝
或填缝剂填缝
6.部位：卫生间及厨房
7.做法:详见图集12J1 内
墙7C 白色（瓷砖规格：3
00*600）

m2 238.4

82 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:120mm
2.粘贴层厚度、材料种类
:水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:面砖

m2 46.54

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.位置：除卫生间、厨房
以外的房间（不包含谈话
室）

83 010514001001 通风道 1.通风道 根 5

分部小计

外墙面

84 011201001003 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂浆配合比
:15厚1:3预拌湿拌水泥砂
浆找平
2.5厚聚合物水泥防水砂
浆

m2 715.09

85 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.节能措施及构造：G型
热固复合聚苯板保温
4.厚度：100mm

m2 633.06

86 010902008001 屋面变形缝

1.外墙面变形缝：12J14 
 21/4
2.屋面变形缝：12J14  2
6/1

m 14.3

87 011407001002 墙面喷刷涂料

1.外墙涂料，液态理石漆
2.基层类型:外墙
3.图集;18CJ83-1第6页D1
型采用12J6第91页12J1  
124外墙14

m2 765.64

88 011204003002 块料墙面

1.外墙面：仿石砖外墙面
2.图集：18CJ83-1  第6
页D2型
采用12J3-1 第D23页

m2 46.92

分部小计

室外工程

台阶12J1  155
台6

89 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚3:7灰土 m3 12.2

90 010501001004 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.厚度：60mm
4.掺合料：碎石

m3 2.44

91 010507004001 台阶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.掺合料：碎石

m2 40.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  9  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

92 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 40.67

93 011107001001 石材台阶面

1.素水泥浆结合层一道
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1：3预拌湿拌
干硬性水泥砂浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:20-25mm厚石质板材
踏步及踢脚板

m2 40.67

分部小计

坡道 12J12 3/2
5页

94 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚3：7灰土
垫层

m3 3.62

95 010501001005 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.厚度：60mm

m3 0.72

96 011101006004 平面砂浆找平层
1.素水泥浆结合层一道
2.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚1:3水泥砂浆

m2 12.08

97 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆
2.图集：12J9-1  107/2 m 13.69

分部小计

散水 12J1 第15
2页 散1

98 010404001004 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚3：7灰土
垫层
2.宽度：垫层应超出散水
或建筑物外墙基础底外缘
500mm
具体做法详见做法表

m3 71.65

99 010507001001 散水、坡道
1.面层厚度:60mm厚C15商
品混凝土 m2 156.84

100 010904004001
楼（地）面变形
缝

1.嵌缝材料种类：嵌填缝
 建筑油膏 平面 m 148.4

101 011702001003 基础 1.散水模板 m2 9.41

分部小计

其它工程

排水沟

102 010101003001 挖沟槽土方 1.位置：室内厨房排水沟 m3 0.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  10  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.排水沟深度：0.3m
3.做法：12J11第122页10
详见图纸

103 010404001005 垫层

素土夯实
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 0.15

104 010507003001 排水沟
1.位置：室内厨房排水沟
2.厚度：100mm
3.混凝土标号：C20

m 2.2

105 011702026001 电缆沟、地沟 1.排水沟模板 m2 3.52

106 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.排水沟面层：1:2.5水
泥砂浆面
25厚1:2.5水泥砂浆抹面
压实赶光
2.素水泥浆结合层一道

m2 1.7

107 011204003003 块料墙面

排水沟
1.墙体类型:内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:釉面砖
20厚1：3干硬性水泥砂浆
结合层，素水泥浆结合层
一道

m2 1.7

108 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.做法：图集12J11p122-
10 m2 0.5

分部小计

卫生间盥洗室

109 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:参考图集12J11第93页  
  12J11第53页
2.部位：盥洗间人造大理
石洗面台

m2 2.1

110 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规格:L40*3
镀锌角钢
2.部位：洗面台

t 0.006

分部小计

隔断

111 011210005001 成品隔断

1.隔板材料品种、规格、
颜色：参考图集卫生间隔
断做法12J11第101页
2.小便器隔断：参考图集
12J11第106页

m2 45.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  11  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

112 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:框架结
构
2.檐口高度:详见图纸

m2 890.46

113 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:框架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:详见图纸

m2 890.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2652.6

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2652.6 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404016001 控制箱
1.名称:总配电箱
2.型号:AP
3.安装方式:落地式

台 1

2 030404017001 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:CTAL

台 1

3 030404017003 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:CFAL

台 1

4 030404017005 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:AL

台 1

5 030404017006 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1 台 1

6 030404017004 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:AL2 台 1

7 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV5*16
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 1.5

8 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV5*10
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 78

9 030411001004 配管
1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:40

m 79.5

10 030411001005 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 96.9

11 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6

m 484.5

分部小计

照明系统

12 030412005001 荧光灯
1.名称:LED双管灯
2.型号:2*24W
3.安装形式:成套型

套 55

13 030412004004 装饰灯

1.名称:LED嵌入式筒灯
2.型号:24W
3.安装形式:吊顶开孔安
装

套 28

14 030412001002 普通灯具 1.名称:LED防水防潮灯 套 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.类型:吸顶安装

15 030412001003 普通灯具
1.名称:户外防水感应壁
灯
2.类型:墙壁安装

套 6

16 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关
2.安装方式:明装

个 2

17 030404034002 照明开关 1.名称:双联防水开关
2.安装方式:明装

个 4

18 030404034004 照明开关 1.名称:三联防水开关
2.安装方式:明装

个 4

19 030404034005 照明开关 1.名称:双联开关
2.安装方式:明装 个 20

20 030404034003 照明开关 1.名称:三联开关
2.安装方式:明装 个 12

21 030411001002 配管
1.名称:穿线管
2.材质:PVC
3.规格:SC15

m 464.03

22 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-3*2.5
4.规格:2.5

m 1392.09

分部小计

插座系统

23 030404035001 插座
1.名称:普通插座
2.规格:250V-10A 个 68

24 030404035003 插座
1.名称:防水插座
2.规格:250V-10A 个 1

25 030404035002 插座 1.名称:空调插座 个 21

26 030411001003 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 612.92

27 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4

m 1838.76

分部小计

应急系统

28 030412004001 装饰灯
1.名称:应急出口指示灯
2.型号:3
3.安装形式:壁式

套 5

29 03041200400 装饰 1.名称:应急疏散指示灯 套 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 灯
2.型号:3w
3.安装形式:吊杆距地2.4
m

30 030412004002 装饰灯
1.名称:应急疏散照明灯
2.型号:6W
3.安装形式:壁式

套 8

31 030412004006 装饰灯

1.名称:室外应急疏散照
明灯
2.型号:3W
3.安装形式:壁式

套 5

32 030412004003 装饰灯
1.名称:疏散指示标志灯
2.型号:3W
3.安装形式:壁式

套 1

33 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 116.74

34 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:BV-3*2.5
4.规格:2.5

m 350.22

分部小计

防雷接地系统

35 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.规格:40*4热镀锌扁钢 m 234.5

36 030409003001 避雷引下线
1.名称:引下线
2.断接卡子安装 m 18.4

37 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



弱电工程（电话、
网络） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程（电话、网络） 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

网络系统

1 030502005001 双绞线缆
1.名称:CAT6
2.敷设方式:线槽敷设 m 189.11

2 030502012002
TO 双孔信息插
座

1.名称:TO 网络用户插座
2.测试:双绞线测试 个 25

3 030411002001 线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:MR200*100 m 189.11

分部小计

电话系统 电话系统

4 030411004002 配线
1.名称:电话线
2.配线形式:线槽内敷设
3.型号:RVB(2X0.5)

m 189.11

5 030502012004 TP 单孔信息插
座

1.名称:TP 电话用户插座
2.测试:双绞线测试 个 25

6 030411002002 线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:MR200*100 m 189.11

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程（电话、网络） 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程（电话、网络） 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程（电话、网络） 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



通风工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机
1.名称:新风换气机
2.型号:BLD-400
3.规格:Q=400m3/h

台 4

2 030108003003 轴流通风机
1.名称:新风换气机
2.型号:BLD-140
3.规格:Q=140m3/h

台 2

3 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:直径150mm
5.板材厚度:0.2mm
6.接口形式:咬口

m2 4.09

4 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:直径100mm
5.板材厚度:0.2mm
6.接口形式:咬口

m2 0.94

5 030703013001 不锈钢风帽
1.名称:不锈钢风帽
2.规格:150
3.质量:4kg

个 4

6 030703013002 不锈钢风帽
1.名称:不锈钢风帽
2.规格:100
3.质量:2.3kg

个 2

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:700暖气安
装
2.安装方式:壁挂
3.托架形式:铁质托架
4片/组

组 1

2 031005001014 铸铁散热器

1.型号、规格:700暖气安
装
2.安装方式:壁挂
3.托架形式:铁质托架
10片/组

组 2

3 031003001002 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀
2.规格、压力等级:φ10

个 3

4 031005006001 地板辐射采暖 1.管道材质、规格:De20 
PE-X聚乙烯管

m 2568

5 031003007001 疏水器 1.材质:8路分集水器 组 7

6 031001002001 钢管

1.部位：室内采暖管道
2.介质：采暖
3.材质：镀锌钢管
4.规格型号：DN100
5.连接方式：螺纹
6.管道水压试验及水冲洗

m 14.12

7 031001002003 钢管

1.部位：室内采暖管道
2.介质：采暖
3.材质：镀锌钢管
4.规格型号：DN70
5.连接方式：螺纹
6.管道水压试验及水冲洗

m 18.1

8 031001002004 钢管

1.部位：室内采暖管道
2.介质：采暖
3.材质：镀锌钢管
4.规格型号：DN50
5.连接方式：螺纹
6.管道水压试验及水冲洗

m 2.8

9 031001002005 钢管

1.部位：室内采暖管道
2.介质：采暖
3.材质：镀锌钢管
4.规格型号：DN40
5.连接方式：螺纹
6.管道水压试验及水冲洗

m 33.9

10 031001002006 钢管

1.部位：室内采暖管道
2.介质：采暖
3.材质：镀锌钢管
4.规格型号：DN32
5.连接方式：螺纹

m 70

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.管道水压试验及水冲洗

11 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 3

12 031003001004 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 1

13 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 2

14 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.焊接方法:法兰连接

个 3

15 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:玻璃丝布保护层 m2 43.62

16 031009001001
采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合 m3 146.16

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 97.18

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 48.98

分部小计

采暖外网土方

4 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度：1.5m m3 352.41

5 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 199.05

6 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:回填中
粗砂或细砂

m3 127.09

7 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 153.36

分部小计

室外消防管道土
方

8 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度：2.2m m3 468.04

9 010103001004 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 317.48

10 010103001005 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:回填中
粗砂或细砂

m3 128.11

11 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 150.56

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水管道土方

12 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度：2.2m m3 446.57

13 010103001006 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 271.76

14 010103001007 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:回填中
粗砂或细砂

m3 161.53

15 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 174.81

分部小计

雨水管道土方

16 010101003005 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度：2.2m m3 288.23

17 010103001008 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 122.08

18 010103001009 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:回填中
粗砂或细砂

m3 155.08

19 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 166.15

分部小计

室外电土方

20 010101003006 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度：1m

m3 160

21 010103001010 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 160

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外土方工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外硬化 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

车行沥青混凝土

1 040202001001 路床(槽）整形

1.部位:素土夯实,压实度
≥95%
2.范围:新建沥青路（含
路牙石）

m2 665.37

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:级配砂石
2.厚度:300mm厚

m2 665.37

3 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5.5%
2.石料规格:水泥稳定碎
石（≥0.97）（含路牙）
3.厚度:200mm
4.摊铺、养生
5.水稳料运输:施工方据
现场情况自行考虑

m2 665.37

4 040203003001 透层、粘层
1.材料品种:0.9L/m2乳化
沥青透层油+1cm厚碎石封
层

m2 665.37

5 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:石油沥青
2.沥青混凝土种类:60mm
厚细粒式沥青混凝土
3.沥青混凝土运距:由施
工方根据现场情况自行考
虑

m2 665.37

分部小计

混凝土路面

6 040202001002 路床(槽）整形

1.部位:素土夯实,压实度
≥95%
2.范围:新建沥青路（含
路牙石）

m2 208.36

7 040202009002 砂砾石
1.石料规格:级配砂石（
≥0.95）
2.厚度:300mm厚

m2 208.36

8 040201020001 垫层
1.石料规格:粗砂
2.厚度:25mm厚 m2 208.36

9 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25（
伸缩缝间距4-6m）
2.厚度:160mm

m2 208.36

分部小计

人行环保砖路面

10 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形
2.素土夯实,压实度≥95% m2 661.96

11 040202009003 砂砾石 1.石料规格:天然级配砂 m2 661.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石，压实系数≥0.95
2.厚度:200mm厚

12 040303001001 混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:100mm m3 66.2

13 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
环保砖
2.结合层:30mm厚1:3预拌
湿拌干硬性水泥砂浆

m2 661.96

分部小计

路缘石

14 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.路牙材料种类、规格:1
000x100x200芝麻灰花岗
岩平缘石
2.结合层:20mm厚1：3预
拌湿拌水泥砂浆
3.C20混凝土靠背

m 433.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外个管道

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称:PE外护聚氨酯预
制直埋保温管
2.管道材质、规格:无缝
钢管 DN100
3.管道基础:20cm砂垫层
基础
4.连接形式:详见图纸
5.接口保温材料:详见图
纸
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合国家现行标准

m 203.74

2 031001011001 室外管道碰头 1.名称:室外管道碰头
2.材质、规格:DN100 处 2

分部小计

采暖小室及入户
装置

3 040504002002 混凝土井

1.采暖入口检查井
2.预制砼检查井2.3*2.1*
1.8
3.铸铁井盖

座 1

4 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.法兰安装

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外消防给水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防给水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外管网

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:消防
3.管道基础:90° 中粗砂
基础
4.材质、规格:PE塑料管
，1.6Mpa，DN125
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 71.48

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:消防
3.管道基础:90° 中粗砂
基础
4.材质、规格:PE塑料管
，1.6Mpa，dn110
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 21.58

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:消防
3.管道基础:90° 中粗砂
基础
4.材质、规格:PE塑料管
，1.6Mpa，dn63
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 28.59

4 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外地下式
（支管深装式）
2.型号、规格:SA100/65-
1.0
3.详见图集12S4-8、9页

套 2

5 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:详见图纸
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 2

6 010401011001 消火栓井

∅1.规格尺寸:消火栓井 12
00的圆形立式阀门井，做
法详见12S2-33页
2.井深:详见图纸纵断面
3.其他详见图集12S2-33
页

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防给水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.井圈及模板制作、运输
、安装
5.井盖要求详见图纸、
6.安装防坠网

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防给水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防给水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外污水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外管网

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.管道基础:120砂石基础
，做法详见图集06MS201-
1-13
4.材质、规格:DN300,聚
乙烯（PE）双壁波纹管,
环刚度为8KN/m²
5.连接形式:承插式橡胶
圈接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:闭水试验

m 69.77

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.管道基础:120砂石基础
，做法详见图集06MS201-
1-13
4.材质、规格:DN200,聚
乙烯（PE）双壁波纹管,
环刚度为8KN/m²
5.连接形式:承插式橡胶
圈接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:闭水试验

m 75.25

3 040504002001 混凝土井

1.井径:φ1000预制钢筋
混凝土污水检查井
2.井深:详见图纸纵断面
3.其他详见图集06MS201-
3,12
4.防坠网安装、井脚手架
制作安装
5.井盖要求详见图纸

座 9

4 040504008001 整体化粪池

1.化粪池部位:室外
2.化粪池规格:50m3预制
钢筋混凝土化粪池
3.做法详见图集:12S8P24
7-257

座 1

5 031208002001 管道绝热

1.埋深小于1.8m的排水管
道均采用50mm厚聚苯乙烯
泡沫保温材料，外缠玻璃
布

m3 4.85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外污水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外污水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外污水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外雨水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001010001 承插水泥管

1.规格:Ⅱ级钢筋混凝土
承插口管DN300
2.垫层、基础材质及厚度
:200mm中砂垫层
3.接口方式:胶圈接口，
详见04S531-1-21图集
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 97.92

2 031001010002 承插水泥管

1.规格:Ⅱ级钢筋混凝土
承插口管DN200
2.垫层、基础材质及厚度
:200mm中砂垫层
3.接口方式:胶圈接口，
详见04S531-1-21图集
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 18.42

3 040504002001 混凝土井

1.井径:φ1000预制钢筋
混凝土雨水检查井
2.井深:详见图纸纵断面
3.其他详见图集06MS201-
3,124
4.防坠网安装、井脚手架
制作安装
5.井盖要求详见图纸

座 7

4 040504009001 雨水口

1.预制混凝土装配式单篦
式雨水扣，
2.井深1.0m
3.参考图集06ms201-8-35
4.雨水篦子采用750*450
球墨铸铁井篦

座 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨水工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



绿化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:国槐
2.胸径或干径:8-10cm
3.株高、冠径:5m
4.起挖方式:带土球
5.养护期:新工期养护一
年
6.三架一拐木支撑
7.草绳绕树干
8.竣工之日起免费养护1
年

株 10

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:白玉兰
2.胸径或干径:6-8cm
3.株高、冠径:2.5m
4.起挖方式:带土球
5.养护期:新工期养护一
年
6.三架一拐木支撑
7.草绳绕树干
8.竣工之日起免费养护1
年

株 4

3 050102002001 栽植灌木

1.种类:丁香球
2.冠丛高:冠幅1.2m，株
高1.2m
3.起挖方式:带土球
4.养护期:新工期养护一
年
5.竣工之日起免费养护1
年

株 16

4 050102002002 栽植灌木

1.种类:小叶黄杨球
2.冠丛高:冠幅1.2m，株
高1.2m
3.起挖方式:带土球
4.养护期:新工期养护一
年
5.竣工之日起免费养护1
年

株 6

5 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:八宝景天
2.单位面积株数:36株/m2
，每墩3芽
3.养护期:新工期养护一
年
4.竣工之日起免费养护1
年

m2 378.88

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



围墙-建筑工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙-建筑工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 14.36

2 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 43.5

3 010401001001 砖基础
1.砖基础MU10水泥砖M7.5
预拌湿拌砂浆砌筑 m3 34.62

4 010401003001 实心砖墙
1.砖墙MU10水泥砖M5预拌
湿拌砂浆砌筑 m3 62.09

5 010401003002 实心砖墙-墙头
1.墙头外铺设机制砖
2.具体做法详见图纸 m3 19.7

6 010501002001 墙头-混凝土芯 1.墙头内芯C20商品混凝
土

m3 4.42

7 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.基础防水砂浆：20厚1
：2.5预拌湿拌水泥砂浆
内掺5%防水粉。

m2 158.64

8 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.流水洞内壁抹防水砂浆
：20厚1：2.5预拌湿拌水
泥砂浆内掺5%防水粉。

m2 4.95

9 011201001001 墙面一般抹灰

1.9厚1:3预拌湿拌水泥砂
浆
2.6厚1:2.5预拌湿拌水泥
砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 651.16

10 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷火滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍
3.详见12j1 第117页 外
墙7A

m2 651.16

11 04B001 成品门禁

1.成品门禁
2.3.2m电动抬杆配电动闸
机1套
3.样式甲方自定

套 1

分部小计

措施项目

12 011701002001 外脚手架 1.搭设方式:里脚手架
2.搭设高度:2.2m

m2 319

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-建筑工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙-建筑工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙-建筑工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外电气 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外弱电

1 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC管
3.规格:DN40mm

m 150

分部小计

室外照明

2 030412007001 太阳能庭院灯

1.名称:太阳能庭院灯
2.规格:灯杆3.5m，功率4
0w，LED灯头底边距地3.5
m
3.配置：灯具采用自动控
制LED太阳能庭院灯，光
源LED40W，显色指数：75
.光源色温：6500.太阳能
板：40w，电池锂电池（
智能控制器）DC12V,50AH
动力电芯（加保温）；照
明时间：正常光照下每天
6小时，灯杆：Q235钢材
卷板成型，上口径60，下
口径130，主杆厚度2.5±
0.5，热镀锌静电喷涂，
防紫外线户外专用塑粉，
灯具防护等级IP65

套 2

分部小计

室外综合布线及
动力管线

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV-4
*50+1*35
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 105

4 030411001002 配管

1.名称:综合布线管道
2.材质:PVC

∅3.规格: 40
4.通信预留管

m 65

5 040205001001 电缆井 1.小型直通型电缆井 座 1

6 040205001002 人（手)孔井 1.小型直通型手孔井 座 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安全生产费-建筑工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费-建筑工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



计    合

冬季施工增加费0117070050029

加费
白天在地下室施工增0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

1.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费特殊地区施工增加费01B0026

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护0117070070013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

术措施项目人工费
技+

1.7
分部分项人工费

临时设施费0117070010021.2

术措施项目人工费
技+ 2.2分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目建筑工程-工程名称：安全生产费

总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产费-建筑工程按【内建标[2025]98号】执行

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目建筑工程-工程名称：安全生产费

其他项目清单与计价汇总表



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费-建筑工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安全生产费-市政公
用工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费-市政公用工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



计    合

冬季施工增加费0117070050029

加费
白天在地下室施工增0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

1.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费特殊地区施工增加费01B0026

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护0117070070013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

术措施项目人工费
技+

1.7
分部分项人工费

临时设施费0117070010021.2

术措施项目人工费
技+ 2.2分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目市政公用工程-工程名称：安全生产费

总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产费-市政公用工程按【内建标[2025]98号】执行

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目市政公用工程-工程名称：安全生产费

其他项目清单与计价汇总表



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费-市政公用工程 标段：元宝山区纪委建委谈话场所建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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