
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五家镇房身村冷棚-土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山

区五家镇房身村冷棚建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖地锚坑
1、土方开挖
2、土壤类别：一、二类
土

m3 256.82

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 240.38

3 010101004002 主棚架基础挖土
方 1.挖主棚架基础挖土方 m3 69.55

4 010101002001 棚膜埋地挖土方 1.棚膜埋地挖土方 m3 911.16

5 010103001002 回填方 1.大棚压膜回填 m3 911.16

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械进出场 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五家镇房身村冷棚-土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五家镇房身村冷棚-建筑与装饰工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山

区五家镇房身村冷棚建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 棚架基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 69.55

2 010602003001 钢屋架
1.镀锌专用冷棚钢架
2.规格：30*70*1.8mm平
壁椭圆镀锌钢管

t 97.594

3 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.棚架连接角钢L50*4mm t 14.533

4 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件L50*4mm制作
安装 t 1.478

5 010606001003 钢支撑、钢拉条
1.棚架间支撑连接管
2.DN25镀锌钢管
3.壁厚2.0mm

t 13.483

6 01B001 横梁拉杆固定卡
子

1.横梁拉杆固定连接卡子
配25燕尾钉

组 11950

7 010606001004 棚架斜支撑管
1.棚架、棚头斜支撑管
2.DN76镀锌管
3.壁厚2.0mm

t 6.453

8 01B013 斜支撑管固定连
接卡子

1.斜支撑管固定连接卡子
配50燕尾钉

组 1296

9 010515001001 钢支撑、钢拉条
1.棚头支撑
2.40*40镀锌方钢管，壁
厚2.0mm

t 1.64

10 010515001003 钢支撑、钢拉条
1.棚头斜支撑
2.DN25镀锌钢管，壁厚2.
0mm

t 0.337

11 010515001002 棚头门框
1.棚头门扇
2.40*40镀锌方钢管，壁
厚2.0mm

t 0.602

12 01B015 棚门固定卡子 1.棚门固定卡子 组 840

13 01B003 门插销 1.门插销 个 14

14 010606001005 卷膜管
1.卷膜管
2.DN25镀锌钢管
3.壁厚2.0mm

t 5.393

15 01B004 卷膜管棚膜固定
卡子

1.卷膜管棚膜固定卡子 
间距200mm 个 23780

16 010606001006 卷膜机支撑杆
1.卷膜机支撑杆
2.DN25镀锌钢管
3.壁厚2.0mm

t 0.159

17 010606001007 推拉门轨道 1.推拉门轨道
2.C38*35*10*2.0mm

t 0.132

18 01B005 卷膜机 1.电动卷膜机 200W 台 54

19 01B006 压膜槽 1.压膜槽（含双层蛇形 m 5503.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五家镇房身村冷棚-建筑与装饰工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山

区五家镇房身村冷棚建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

簧）
2.热镀锌卡槽，厚度1mm

20 010901005001 大膜

1.大棚膜
2.12丝PO膜，棚膜宽15.5
米
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场剪裁、与卷
膜管连接固定

m2 40287.84

21 01B007 棚围膜

1.棚围模1米宽
2.12丝PO膜
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设

m2 4867.98

22 01B014 防虫网

1.名称：防虫网
2.规格：40目
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设

m2 3289.99

23 01B009 压膜带

1.带宽30mm
2.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设打
结收紧与地锚连接

m 42804

24 01B010 压膜带防磨卡子 1.压膜带防磨卡子 个 4756

25 01B011 8mm地锚黄金绳

1.8mm地锚黄金绳2.5m/根
2.成活价包含：材料购买
、运输、入坑前缠绕红砖
固定

m 11890

26 01B012 地锚 1.地锚砖 块 9512

27 01B016 防锈铁丝

1.防锈铁丝（每根11米）
2.规格：3mm
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场安装

m 26158

28 010401013001 棚间地面

1.砖品种、规格、强度等
级:透水砖
2.垫层材料种类、厚度:2
0mm厚水泥砂浆结合层

m2 4235.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-建筑与装饰工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五家镇房身村冷棚-建筑与装饰工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-建筑与装饰工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五家镇房身村冷棚-给水工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山

区五家镇房身村冷棚建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:聚丙烯PP
— R管 DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力等级:不小于1.0
MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
及消毒

m 78.4

2 031003001002 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 14

3 080902007001 流量计 1.名称:流量计
2.规格:dn50

台 14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-给水工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五家镇房身村冷棚-给水工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-给水工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五家镇房身村冷棚-电气工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山

区五家镇房身村冷棚建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040801009006 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AL 台 14

2 040803001001 电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV
3.规格:4*16mm2
4.材质:铜芯

m 252

3 040803002001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.型号:50mm
3.材质:UPVC

m 252

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-电气工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五家镇房身村冷棚-电气工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：五家镇房身村冷棚-电气工程 标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身
村冷棚建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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