

平庄镇五支箭村养殖小区搬迁
新址建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

平庄镇五支箭村养殖小
区搬迁新址建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：平庄镇五支箭村养殖小区
搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

--

平庄镇五支箭村养殖小区搬迁
新址建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

平庄镇五支箭村养殖小
区搬迁新址建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：平庄镇五支箭村养殖小区
搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

--

朱静牛棚+看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

朱静牛棚+看护房-
土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：朱静牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

朱静牛棚+看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

朱静牛棚+看护房-
建筑工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.71			
2	011702001005	基础	1. 垫层模板	m2	19.03			
3	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.26			
4	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.08			
5	011702008003	圈梁	1. 圈梁模板	m2	65.14			
6	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
7	010503005006	过梁	1. 过梁模板	m3	14.24			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001006	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
10	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
11	011702001007	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.5			
		分部小计						
		砌筑						
12	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	60.74			
13	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.73			
14	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢筋						
15	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.011			
16	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.133			
17	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.02			
18	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.522			
19	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.017			
20	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HPB300	t	0.05			
21	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HRB400	t	0.167			
		分部小计						
		门窗						
22	010802001002	金属(塑钢)门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
23	010801002002	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
24	010807009002	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
25	010802002002	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
26	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.117			
27	010604001003	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.635			
28	010606002003	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装(含连接板)	t	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.124			
30	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.059			
31	010606009002	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ50*5	t	1.491			
32	01B006	除锈	1. 机械除锈，除锈等级Sa2	t	3.679			
33	011405001003	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	230.3			
34	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:梁 2. 防火等级要求:1.5H	m2	23.56			
35	011407005005	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H	m2	188.11			
36	010901002003	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	280.42			
37	01B007	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	23.93			
		分部小计						
		其他						
38	010507001005	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	49.98			
39	010507001006	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	24.18			
40	011701001003	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	240			
		分部小计						
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍区 地面一						
41	010404001003	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.8			
42	011102003002	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.66			
		分部小计						
		通道 地面二						
43	010404001004	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 300厚三七灰土	m3	21.14			
44	010501001005	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.05			
45	010401001005	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.52			
46	011101003002	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面 2. 喂食槽成型	m2	50.56			
47	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 牛槽水泥砂浆找平	m2	19.92			
48	011201001003	墙面一般抹灰	1. 牛槽内外侧抹灰 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.21			
		分部小计						
		墙面						
49	011201001004	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	104.47			
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	108.04			
		分部小计						
		看护房地面						
51	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层	m2	47.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：朱静牛棚+看护房-建筑
工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 朱静牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

朱静牛棚+看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

朱静牛棚+看护房-
电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030404017002	配电柜	1. 名称:配电箱, 智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412002002	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
3	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
4	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	60.02			
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	186.66			
		分部小计						
		看护房						
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
10	030404035002	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
11	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 塑料					
12	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
13	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
14	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
15	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm2	m	67.83			
16	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2. 5mm2	m	61.87			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409004003	均压环	1. 名称:接地极	m	108.04			
18	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
19	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
20	030409002005	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	18.72			
21	030409002006	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
22	030409008008	测试点	1. 名称:测试点	台	2			
23	030414011003	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
24	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	178			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 朱静牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：朱静牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

朱静牛棚+看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

朱静牛棚+看护房-
给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：朱静牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.01			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	27.46			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	3			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	6			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.22			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	10.8			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：朱静牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 朱静牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

寇云鹏牛棚+看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

寇云鹏牛棚+看护房
-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-土方
工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-土方工程 标段: 平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

寇云鹏牛棚+看护房
-建筑工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.71			
2	011702001008	基础	1. 垫层模板	m2	19.03			
3	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.26			
4	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.08			
5	011702008004	圈梁	1. 圈梁模板	m2	65.14			
6	010503005007	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
7	010503005008	过梁	1. 过梁模板	m3	14.24			
8	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001009	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
10	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
11	011702001010	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.5			
		分部小计						
		砌筑						
12	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	60.74			
13	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.73			
14	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢筋						
15	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.011			
16	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.133			
17	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.02			
18	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.522			
19	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.017			
20	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HPB300	t	0.05			
21	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HRB400	t	0.167			
		分部小计						
		门窗						
22	010802001003	金属(塑钢)门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
23	010801002003	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
24	010807009003	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
25	010802002003	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
26	010516002004	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.117			
27	010604001004	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.635			
28	010606002004	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装(含连接板)	t	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.124			
30	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.059			
31	010606009003	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ50*5	t	1.491			
32	01B008	除锈	1. 机械除锈，除锈等级Sa2	t	3.679			
33	011405001004	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	230.3			
34	011407005006	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:梁 2. 防火等级要求:1.5H	m2	23.56			
35	011407005007	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H	m2	188.11			
36	010901002004	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	280.42			
37	01B009	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	23.93			
		分部小计						
		其他						
38	010507001007	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	49.98			
39	010507001008	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	24.18			
40	011701001004	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	240			
		分部小计						
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍区 地面一						
41	010404001005	垫层	1. 素土夯实，压实度≥90% 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.8			
42	011102003003	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.66			
		分部小计						
		通道 地面二						
43	010404001006	垫层	1. 素土夯实，压实度≥90% 2. 300厚三七灰土	m3	21.14			
44	010501001007	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.05			
45	010401001007	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.52			
46	011101003003	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面 2. 喂食槽成型	m2	50.56			
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 牛槽水泥砂浆找平	m2	19.92			
48	011201001005	墙面一般抹灰	1. 牛槽内外侧抹灰 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.21			
		分部小计						
		墙面						
49	011201001006	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	104.47			
50	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	108.04			
		分部小计						
		看护房地面						
51	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层	m2	47.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

寇云鹏牛棚+看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

寇云鹏牛棚+看护房
-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-电气
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030404017003	配电柜	1. 名称:配电箱, 智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412002003	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
3	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
4	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	60.02			
5	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	186.66			
		分部小计						
		看护房						
6	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
7	030412001006	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
8	030404034005	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
9	030404034006	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
10	030404035003	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
11	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 塑料					
12	030411006009	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
13	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
14	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
15	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm2	m	67.83			
16	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm2	m	61.87			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409004004	均压环	1. 名称:接地极	m	108.04			
18	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
19	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
20	030409002007	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	18.72			
21	030409002008	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
22	030409008011	测试点	1. 名称:测试点	台	2			
23	030414011004	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
24	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	177.87			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-电气工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

寇云鹏牛棚+看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

寇云鹏牛棚+看护房
-给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.01			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	27.46			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	3			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	6			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.22			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	10.8			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 寇云鹏牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

冯国海牛棚+看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

冯国海牛棚+看护房
-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：冯国海牛棚+看护房-土方
工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：冯国海牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

冯国海牛棚+看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

冯国海牛棚+看护房
-建筑工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.71			
2	011702001011	基础	1. 垫层模板	m2	19.03			
3	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.26			
4	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.08			
5	011702008005	圈梁	1. 圈梁模板	m2	65.14			
6	010503005009	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
7	010503005010	过梁	1. 过梁模板	m3	14.24			
8	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001012	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
10	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
11	011702001013	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.5			
		分部小计						
		砌筑						
12	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	60.74			
13	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.73			
14	010401003013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢筋						
15	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.011			
16	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.133			
17	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.02			
18	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.522			
19	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.017			
20	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HPB300	t	0.05			
21	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HRB400	t	0.167			
		分部小计						
		门窗						
22	010802001004	金属(塑钢)门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
23	010801002004	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
24	010807009004	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
25	010802002004	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
26	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.117			
27	010604001005	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.635			
28	010606002005	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装(含连接板)	t	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.124			
30	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.059			
31	010606009004	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ50*5	t	1.491			
32	01B010	除锈	1. 机械除锈，除锈等级Sa2	t	3.679			
33	011405001005	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	230.3			
34	011407005008	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:梁 2. 防火等级要求:1.5H	m2	23.56			
35	011407005009	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H	m2	188.11			
36	010901002005	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	280.42			
37	01B011	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	23.93			
		分部小计						
		其他						
38	010507001009	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	49.98			
39	010507001010	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	24.18			
40	011701001005	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	240			
		分部小计						
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍区 地面一						
41	010404001007	垫层	1. 素土夯实，压实度≥90% 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.8			
42	011102003004	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.66			
		分部小计						
		通道 地面二						
43	010404001008	垫层	1. 素土夯实，压实度≥90% 2. 300厚三七灰土	m3	21.14			
44	010501001009	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.05			
45	010401001009	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.52			
46	011101003004	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面 2. 喂食槽成型	m2	50.56			
47	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 牛槽水泥砂浆找平	m2	19.92			
48	011201001007	墙面一般抹灰	1. 牛槽内外侧抹灰 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.21			
		分部小计						
		墙面						
49	011201001008	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	104.47			
50	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	108.04			
		分部小计						
		看护房地面						
51	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层	m2	47.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

冯国海牛棚+看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

冯国海牛棚+看护房
-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030404017004	配电柜	1. 名称:配电箱, 智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412002004	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
3	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
4	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	60.02			
5	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	186.66			
		分部小计						
		看护房						
6	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
7	030412001008	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
8	030404034007	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
9	030404034008	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
10	030404035004	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
11	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 塑料					
12	030411006012	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
13	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
14	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
15	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm2	m	67.83			
16	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm2	m	61.87			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409004005	均压环	1. 名称:接地极	m	108.04			
18	030409008012	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
19	030409008013	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
20	030409002009	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	18.72			
21	030409002010	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
22	030409008014	测试点	1. 名称:测试点	台	2			
23	030414011005	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
24	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	177.87			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

冯国海牛棚+看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

冯国海牛棚+看护房
-给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：冯国海牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.01			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	27.46			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	3			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	6			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.22			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	10.8			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 冯国海牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

崔文杰牛棚+看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

崔文杰牛棚+看护房
-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-土方
工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-土方工程 标段: 平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

崔文杰牛棚+看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

崔文杰牛棚+看护房
-建筑工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.71			
2	011702001014	基础	1. 垫层模板	m2	19.03			
3	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.26			
4	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.08			
5	011702008006	圈梁	1. 圈梁模板	m2	65.14			
6	010503005011	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
7	010503005012	过梁	1. 过梁模板	m3	14.24			
8	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001015	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
10	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
11	011702001016	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.5			
		分部小计						
		砌筑						
12	010401003014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	60.74			
13	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.73			
14	010401003016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢筋						
15	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.011			
16	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.133			
17	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.02			
18	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.522			
19	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.017			
20	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HPB300	t	0.05			
21	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HRB400	t	0.167			
		分部小计						
		门窗						
22	010802001005	金属(塑钢)门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
23	010801002005	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
24	010807009005	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
25	010802002005	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
26	010516002006	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.117			
27	010604001006	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.635			
28	010606002006	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装(含连接板)	t	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.124			
30	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.059			
31	010606009005	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ50*5	t	1.491			
32	01B012	除锈	1. 机械除锈，除锈等级Sa2	t	3.679			
33	011405001006	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	230.3			
34	011407005010	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:梁 2. 防火等级要求:1.5H	m2	23.56			
35	011407005011	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H	m2	188.11			
36	010901002006	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	280.42			
37	01B013	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	23.93			
		分部小计						
		其他						
38	010507001011	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	49.98			
39	010507001012	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	24.18			
40	011701001006	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	240			
		分部小计						
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍区 地面一						
41	010404001009	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.8			
42	011102003005	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.66			
		分部小计						
		通道 地面二						
43	010404001010	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 300厚三七灰土	m3	21.14			
44	010501001011	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.05			
45	010401001011	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.52			
46	011101003005	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面 2. 喂食槽成型	m2	50.56			
47	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 牛槽水泥砂浆找平	m2	19.92			
48	011201001009	墙面一般抹灰	1. 牛槽内外侧抹灰 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.21			
		分部小计						
		墙面						
49	011201001010	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	104.47			
50	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	108.04			
		分部小计						
		看护房地面						
51	011101001010	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层	m2	47.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

崔文杰牛棚+看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

崔文杰牛棚+看护房
-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-电气
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030404017005	配电柜	1. 名称:配电箱, 智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412002005	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
3	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
4	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	60.02			
5	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	186.66			
		分部小计						
		看护房						
6	030412001009	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
7	030412001010	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
8	030404034009	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
9	030404034010	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
10	030404035005	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
11	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 塑料					
12	030411006015	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
13	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
14	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
15	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm2	m	67.83			
16	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm2	m	61.87			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409004006	均压环	1. 名称:接地极	m	108.04			
18	030409008015	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
19	030409008016	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
20	030409002011	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	18.72			
21	030409002012	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
22	030409008017	测试点	1. 名称:测试点	台	2			
23	030414011006	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
24	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	177.87			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程 标段: 平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

崔文杰牛棚+看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

崔文杰牛棚+看护房
-给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.01			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	27.46			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	3			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	6			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.22			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	10.8			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 崔文杰牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王忠牛棚+看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

王忠牛棚+看护房-
土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王忠牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王忠牛棚+看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王忠牛棚+看护房-
建筑工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王忠牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.71			
2	011702001017	基础	1. 垫层模板	m2	19.03			
3	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.26			
4	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.08			
5	011702008007	圈梁	1. 圈梁模板	m2	65.14			
6	010503005013	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
7	010503005014	过梁	1. 过梁模板	m3	14.24			
8	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001018	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
10	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
11	011702001019	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.5			
		分部小计						
		砌筑						
12	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	60.74			
13	010401003018	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.73			
14	010401003019	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢筋						
15	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.011			
16	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.133			
17	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.02			
18	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.522			
19	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.017			
20	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HPB300	t	0.05			
21	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HRB400	t	0.167			
		分部小计						
		门窗						
22	010802001006	金属(塑钢)门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
23	010801002006	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
24	010807009006	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
25	010802002006	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
26	010516002007	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.117			
27	010604001007	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.635			
28	010606002007	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装(含连接板)	t	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001013	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.124			
30	010606001014	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.059			
31	010606009006	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ50*5	t	1.491			
32	01B014	除锈	1. 机械除锈，除锈等级Sa2	t	3.679			
33	011405001007	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	230.3			
34	011407005012	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:梁 2. 防火等级要求:1.5H	m2	23.56			
35	011407005013	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H	m2	188.11			
36	010901002007	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	280.42			
37	01B015	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	23.93			
		分部小计						
		其他						
38	010507001013	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	49.98			
39	010507001014	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	24.18			
40	011701001007	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	240			
		分部小计						
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍区 地面一						
41	010404001011	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.8			
42	011102003006	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.66			
		分部小计						
		通道 地面二						
43	010404001012	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 300厚三七灰土	m3	21.14			
44	010501001013	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.05			
45	010401001013	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.52			
46	011101003006	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面 2. 喂食槽成型	m2	50.56			
47	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 牛槽水泥砂浆找平	m2	19.92			
48	011201001011	墙面一般抹灰	1. 牛槽内外侧抹灰 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.21			
		分部小计						
		墙面						
49	011201001012	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	104.47			
50	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料	m2	108.04			
		分部小计						
		看护房地面						
51	011101001012	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层	m2	47.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑
工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王忠牛棚+看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王忠牛棚+看护房-
电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王忠牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030404017006	配电柜	1. 名称:配电箱, 智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412002006	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
3	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
4	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	60.02			
5	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	186.66			
		分部小计						
		看护房						
6	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
7	030412001012	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
8	030404034011	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
9	030404034012	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
10	030404035006	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
11	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 塑料					
12	030411006018	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
13	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
14	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
15	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm2	m	67.83			
16	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2. 5mm2	m	61.87			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409004007	均压环	1. 名称:接地极	m	108.04			
18	030409008018	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
19	030409008019	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
20	030409002013	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	18.72			
21	030409002014	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
22	030409008020	测试点	1. 名称:测试点	台	2			
23	030414011007	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
24	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	177.87			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气 标段: 平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王忠牛棚+看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王忠牛棚+看护房-
给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王忠牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.01			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	27.46			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	3			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	6			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.22			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	10.8			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王忠牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王玉宝牛棚+看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王玉宝牛棚+看护房
-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王玉宝牛棚+看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王玉宝牛棚+看护房
-建筑工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.71			
2	011702001020	基础	1. 垫层模板	m2	19.03			
3	010401001014	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.26			
4	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.08			
5	011702008008	圈梁	1. 圈梁模板	m2	65.14			
6	010503005015	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
7	010503005016	过梁	1. 过梁模板	m3	14.24			
8	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001021	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
10	010501002007	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
11	011702001022	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.5			
		分部小计						
		砌筑						
12	010401003020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	60.74			
13	010401003021	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.73			
14	010401003022	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢筋						
15	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.011			
16	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.133			
17	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.02			
18	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.522			
19	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.017			
20	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HPB300	t	0.05			
21	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6箍筋 级别: HRB400	t	0.167			
		分部小计						
		门窗						
22	010802001007	金属(塑钢)门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
23	010801002007	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
24	010807009007	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
25	010802002007	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
26	010516002008	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.117			
27	010604001008	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.635			
28	010606002008	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装(含连接板)	t	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001015	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.124			
30	010606001016	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.059			
31	010606009007	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ50*5	t	1.491			
32	01B016	除锈	1. 机械除锈，除锈等级Sa2	t	3.679			
33	011405001008	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	230.3			
34	011407005014	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:梁 2. 防火等级要求:1.5H	m2	23.56			
35	011407005015	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H	m2	188.11			
36	010901002008	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	280.42			
37	01B017	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	23.93			
		分部小计						
		其他						
38	010507001015	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	49.98			
39	010507001016	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	24.18			
40	011701001008	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	240			
		分部小计						
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍区 地面一						
41	010404001013	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.8			
42	011102003007	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.66			
		分部小计						
		通道 地面二						
43	010404001014	垫层	1. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 300厚三七灰土	m3	21.14			
44	010501001015	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.05			
45	010401001015	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.52			
46	011101003007	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面 2. 喂食槽成型	m2	50.56			
47	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 牛槽水泥砂浆找平	m2	19.92			
48	011201001013	墙面一般抹灰	1. 牛槽内外侧抹灰 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.21			
		分部小计						
		墙面						
49	011201001014	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	104.47			
50	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料	m2	108.04			
		分部小计						
		看护房地面						
51	011101001014	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层	m2	47.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王玉宝牛棚+看护房-建筑工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王玉宝牛棚+看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王宝玉牛棚+看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王宝玉牛棚+看护房
-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王宝玉牛棚+看护房-电气
工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030404017007	配电柜	1. 名称:配电箱, 智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412002007	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
3	030411006019	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
4	030411001019	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	60.02			
5	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	186.66			
		分部小计						
		看护房						
6	030412001013	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
7	030412001014	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
8	030404034013	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
9	030404034014	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
10	030404035007	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
11	030411006020	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 塑料					
12	030411006021	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
13	030411001020	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
14	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
15	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm2	m	67.83			
16	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2. 5mm2	m	61.87			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409004008	均压环	1. 名称:接地极	m	108.04			
18	030409008021	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
19	030409008022	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
20	030409002015	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	18.72			
21	030409002016	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
22	030409008023	测试点	1. 名称:测试点	台	2			
23	030414011008	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
24	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	177.87			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王宝玉牛棚+看护房-电气工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程 标段: 平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

王宝玉牛棚+看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王宝玉牛棚+看护房
-给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：王宝玉牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.01			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	27.46			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	3			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	6			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.22			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	10.8			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 王宝玉牛棚+看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国看护房-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国看护房-土方

工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：李子国看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-土方工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国看护房-土方工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国看护房-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：李子国看护房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国看护房-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国看护房-建筑

工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

总 说 明

工程名称：李子国看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.03			
2	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	5.81			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	12.4			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.46			
5	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	18.4			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
7	010503005002	过梁	1. 过梁模板	m3	6.67			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 隔墙基础	m3	0.97			
9	011702001002	隔墙基础模板	1. 隔墙基础模板	m2	3.49			
		分部小计						
		砌筑						
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	17.05			
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.76			
		分部小计						
		钢筋						
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.005			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB335	t	0.039			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 10 级别:	t	0.171			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ6箍筋 级别: HPB300	t	0.022			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 6箍筋 级别: HRB400	t	0.052			
		分部小计						
		门窗						
17	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 塑钢玻璃门 2. 含五金配件	m2	3.6			
18	010801002001	木质门带套	1. 成品套装门	樘	1			
19	010807009001	阳光板窗	1. 阳光板窗	m2	11.25			
		分部小计						
		钢结构						
20	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MJ-1	t	0.065			
21	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 GL1 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8 Q355B 3. 含连接板制作、安装:	t	0.127			
22	010606002001	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 钢结构除锈 5. 制作安装 (含连接板)	t	0.3			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:ZLT1、XLT1、CG1 3. 材质、规格:Φ12 4. 制作、安装、运输 (含连接件)	t	0.027			
24	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格:D32*2.5 4. 制作、安装、运输 (含连接件)	t	0.01			
25	01B002	除锈	1. 机械除锈, 除锈等级Sa2	t	0.464			
26	011405001001	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	45.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：梁 2. 防火等级要求：1.5H	m2	4.71			
28	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求：1H	m2	41.03			
29	010901002001	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	74.23			
30	01B003	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	5.33			
		分部小计						
		其他						
31	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150mm厚3：7灰土 2. 面层厚度：60mmC20细石混凝土，上撒1：1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	17.94			
32	010507001002	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3：7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	4.5			
33	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	54			
		分部小计						
		装饰						
		地面						
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层 4、压实填土，压实系数≥90%	m2	45.71			
		分部小计						
		内墙面						
35	011201001001	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型：砖墙 2. 10厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	103.03			
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面	m2	106.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-建筑工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国看护房-建筑工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 李子国看护房-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 李子国看护房-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国看护房-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国看护房-电气
工程工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：李子国看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		看护房						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱，智能电表等元器件 2. 型号:AA1 3. 规格:500x600x200mm	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:室外LED防水灯 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:门口上0.15m壁装	套	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m, 距门口0.15m	个	1			
6	030404035001	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	5			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 塑料	个	3			
8	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 塑料	个	7			
9	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	20.83			
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	21.51			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:4mm ²	m	67.83			
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:2.5mm ²	m	61.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-电气工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国看护房-电气工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国看护房-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后的一天前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：李子国看护房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国看护房-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国看护房-给水工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：李子国看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：李子国看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国看护房-给水工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国看护房-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 李子国看护房-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国牛棚-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国牛棚-土方工

程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

总 说 明

工程名称：李子国牛棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国牛棚-土方工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国牛棚-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 李子国牛棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国牛棚-建筑工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国牛棚-建筑工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.11			
2	011702001003	基础	1. 垫层模板	m2	14.61			
3	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	31.25			
4	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.32			
5	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	50.51			
6	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7			
7	010503005004	过梁	1. 过梁模板	m3	8.21			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 护栏基础	m3	0.84			
9	011702001004	基础	1. 护栏基础模板	m2	11.16			
		分部小计						
		砌筑						
10	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	48.01			
11	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(喂食、通道矮墙) 2. 墙体类型: 150外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	1.65			
		分部小计						
		钢筋						
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.006			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.104			
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径	t	0.012			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			: Φ8 级别: HRB400					
15	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ10 级别: HRB400	t	0.393			
16	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ6箍筋 级别: HPB300	t	0.03			
17	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ6箍筋 级别: HRB400	t	0.129			
		分部小计						
		门窗						
18	010802002001	金属推拉门	1. 金属推拉门	m2	8.1			
		分部小计						
		钢结构						
19	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格: MS-1	t	0.103			
20	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8	t	0.508			
21	010606002002	屋面钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C200*70*20*2 4. 制作安装（含连接板）	t	1.089			
22	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:L1、XL1、CG1 3. 材质、规格: Φ12 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.098			
23	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑 2. 代号:CG1 3. 材质、规格: ΦC32*2.5 4. 制作、安装、运输（含连接件）	t	0.05			
24	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: Φ50*5	t	1.491			
25	01B004	除锈	1. 机械除锈, 除锈等级Sa2	t	3.34			
26	011405001002	金属面油漆	1. 金属构件刷防锈漆2遍	m2	206.02			
27	011407005003	金属构件刷防火	1. 喷刷防火涂料构件名	m2	163.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		涂料	称:檩条（墙梁）、承重构件 2. 防火等级要求:1H					
28	010901002002	型材屋面	1、0.6厚外层压型钢板 2、100mm厚聚苯乙烯板 3、0.5厚内层压型钢板	m2	218.57			
29	01B005	封檐口	1. 2.5mm镀锌钢板封檐口	m2	18.6			
		分部小计						
		其他						
30	010507001003	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150mm厚3: 7灰土 2. 面层厚度:60mmC20细石混凝土, 上撒1:1水泥细沙压实抹光 3. 素土夯实	m2	43.06			
31	010507001004	坡道	1. 随打随抹成麻面 2. 100厚C20混凝土坡道 3. 300mm厚3: 7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	12.84			
32	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	186			
		分部小计						
		装饰						
		牛舍区 地面一						
33	010404001001	垫层	1. 素土夯实, 压实度≥90% 2. 150厚天然级配砂石	m3	14.74			
34	011102003001	红砖侧铺地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:MU10红砖竖铺	m2	98.27			
		分部小计						
		通道 地面二						
35	010404001002	垫层	1. 素土夯实, 压实度≥90% 2. 300厚三七灰土	m3	21.06			
36	010501001003	垫层	1. 100厚C20砼垫层	m3	7.02			
37	010401001003	砖基础	1. 240厚MU10红砖砌筑	m3	14.47			
38	011101003001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面	m2	50.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国牛棚-建筑工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：李子国牛棚-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国牛棚-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国牛棚-电气工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：李子国牛棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛棚						
1	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED灯, 防尘防水灯具 2. 规格:1*35W 3. 安装形式:距地2.6m吊杆吊装	套	10			
2	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 明配、钢制	个	10			
3	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	48.84			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3*2.5	m	50.06			
		分部小计						
		防雷接地						
5	030409004002	均压环	1. 名称:接地极	m	78.7			
6	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1			
7	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	3			
8	030409002003	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	13.97			
9	030409002004	接地母线	1. 名称:户内接地母线	m	2.6			
10	030409008005	测试点	1. 名称:测试点	台	1			
11	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
12	03B001	钢丝网	1. 名称:钢丝网	m2	177.87			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-电气工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国牛棚-电气工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国牛棚-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 李子国牛棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

李子国牛棚-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

李子国牛棚-给水工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

总 说 明

工程名称：李子国牛棚-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	25.92			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	2			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	2			
4	031003005001	塑料阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
5	03B003	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温	m	4			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	0.15			
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	7.32			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李子国牛棚-给水工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称:李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:李子国牛棚-给水工程 标段:平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李子国牛棚-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 李子国牛棚-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

室外-围墙工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

室外-围墙工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外-围墙工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外-围墙工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 室外-围墙工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

室外-给水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

室外-给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外-给水工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外-给水工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 室外-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

室外-电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

室外-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外-电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		低压供电						
1	04B003	挖基坑	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 回填 4. 余土外运	m3	53.2			
2	040802001001	电杆组立	1. 名称:混凝土杆 2. 规格:10m 3. 施工定位 4. 详见设计图纸	根	6			
3	040802003001	导线架设	1. 名称:三相四线低压绝缘架空线路 2. 型号:YJLV-1kV-1*35mm2	km	1.128			
4	040804001001	配管	1. 名称:绝缘管 2. 规格:40mm	m	36			
5	040802003002	导线架设	1. 名称:防老化线 2. 型号:16mm ²	km	0.192			
6	030410004001	杆上设备	1. 名称:计量表箱, 含电表等元器件 2. 距地2.5m	台	7			
7	040803002001	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50	m	226.94			
8	040803002002	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20	m	52			
9	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-1kV-4*16	m	261.31			
10	040803005001	电缆终端头	1. 名称:铝芯干包式电力电缆终端头制安 2. 规格:截面16mm2以内	个	14			
11	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3*2.5	m	52			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装 2. 规格:截面≤10mm2	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外-电气工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 室外-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

室外-土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

室外-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外-土方工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	1886.64			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:砂垫层 2. 详见图纸	m3	74.26			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 详见图纸	m3	266.56			
4	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	1503.62			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	363.02			
		分部小计						
		电气						
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	78.95			
7	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	78.95			
		分部小计						
		围墙土方						
8	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	319.82			
9	010103001016	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	197.76			
10	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	122.06			
		分部小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外-土方工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 室外-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

原有看护房、牛棚拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

原有看护房、牛棚
拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程 标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 原有看护房、牛棚拆除工程

标段：平庄镇五支箭村养殖小区搬迁新址建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：原有看护房、牛棚拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。