
赤峰市元宝山区小五家
乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:一、二类土
2.场地平整 m2 198

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 345.32

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.2m m3 1108.95

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 678.59

5 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:3:7灰土 m3 345.32

6 010103002001 余方弃置
1.装载机装车，自卸汽车
外运，运距投标人自行考
虑

m3 60.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砼工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.运距20km

m3 9.48

2 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 18.8

3 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.运距20km

m3 17.45

4 010502002002 框口柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.运距20km

m3 3.43

5 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 4.79

6 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.运距20km

m3 12.35

7 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.运距20km

m3 5.29

8 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 11.72

9 010505003001 平板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 39.02

10 010505008001 雨篷
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 0.52

11 010505008002 空调板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 0.89

12 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.运距20km

m3 43.98

13 010510003001 预制窗台板 预制室外窗台板 m3 2.16

分部小计

钢筋工程

14 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇 t 0.212

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

构件圆钢筋 钢筋HPB300 
直径6mm

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
直径8mm

t 0.092

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm

t 3.771

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径10mm

t 1.201

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径12mm

t 2.812

19 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径14mm

t 0.089

20 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径16mm

t 0.023

21 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径18mm

t 0.061

22 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径20mm

t 0.388

23 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径22mm

t 0.012

24 010515001011 现浇构件钢筋 砌体内加固钢筋直径6mm t 0.496

25 010515001012 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径6mm t 1.034

26 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径8mm

t 0.145

27 010515002001 预制构件钢筋 1.钢筋种类、规格:预制
构件圆钢筋6mm

t 0.045

28 010515002002 预制构件钢筋 1.钢筋种类、规格:预制
构件圆钢筋8mm

t 0.164

分部小计

砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10机砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M10预拌
湿拌水泥砂浆

m3 59.49

30 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10机砖
2.墙体类型:内墙     厚
度： 240  mm    双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:M10预拌湿拌混合砂浆

m3 72.65

31 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10机砖
2.墙体类型:外墙     厚
度： 370  mm    双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:M10预拌湿拌混合砂浆

m3 101.71

32 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.± 0.00以下墙体内外两
侧抹20厚1：2.5预拌湿拌
水泥砂浆（加入5%防水剂
）

m2 210.09

分部小计

门窗工程

33 010801001001 木质门 成品套装门M0921 樘 4

34 010801001002 木质门 成品套装门M1021 樘 8

35 010802001001 金属(塑钢）门 肯德基门 m2 15.12

36 010802004001 防盗门 防盗门 m2 2.64

37 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

双玻断桥铝合金窗，详见
图纸

m2 87.36

38 010809004001 石材窗台板 30厚大理石窗台板 m2 12.89

分部小计

屋面工程

不上人屋面

39 011001001001 保温隔热屋面 1.1:6发泡混凝土找坡(i=
25%)(最薄处30厚） m2 37.55

40 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5预拌湿拌水
泥砂浆找平层,砂浆中掺

m2 37.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

聚丙烯

41 011001001002 保温隔热屋面
1.挤塑聚苯板保温层(厚1
20 mm)(密度不小于35kg/
m2

m2 37.55

42 011101003001
细石混凝土楼地
面

30厚C20预拌细石混凝土
找平层 m2 37.55

43 010902001001 屋面卷材防水

1.满铺0 4厚聚乙烯薄膜
一层
2.高聚物政性沥青卷材防
水层(3mm两道，-25度）
3.钢压条25m，详见12J5-
1-A6

m2 37.55

44 010902003001 屋面刚性层
1.35mm厚1:2.5预拌湿拌
水泥砂浆防护层 m2 37.55

分部小计

上人屋面

45 011001001003 保温隔热屋面
1.1:6发泡混凝土找坡(i=
25%)(最薄处30厚） m2 140.13

46 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5预拌湿拌水
泥砂浆找平层

m2 140.13

47 011001001004 保温隔热屋面
1.挤塑聚苯板保温层(厚2
50 mm)(密度不小于35kg/
m2

m2 140.13

48 011101003002
细石混凝土楼地
面

30厚C20预拌细石混凝土
找平层 m2 140.13

49 010902001002 屋面卷材防水

1.满铺0 4厚聚乙烯薄膜
一层
2.高聚物政性沥青卷材防
水层(3mm两道，-25度）
上返500mm
3.压毡条

m2 168.13

50 011101006003 平面砂浆找平层
1.10 厚1:4 预拌湿拌石
灰砂浆 m2 140.13

51 011101003003 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40mm厚C20预拌细石
混凝土

m2 140.13

52 010902005001 屋面排（透）气
管

Φ50镀锌钢管排潮孔，详
见12J5-1-A16 个 4

53 010902004001 屋面排水管
1.DN120钢制落水管
2.铸铁出水口弯头含箅子
3个

m 21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.详见12J5-1-E2/10-E3/
2

54 01B007 屋面上人孔 屋面上人孔 个 1

55 010514002001 其他构件

1.落水管预制砼墩300*30
0*300mm
2.预制构件安装
3.预制构件模板
4.4Φ10钢筋，伸入墙面1
00mm，砼内100mm

m3 0.08

56 01B009 挡水板 挡水板 块 1

57 01B010 风帽
出屋面风帽，16J916-1-2
1 个 1

分部小计

雨篷

58 011001001005 保温隔热屋面
1.挤塑聚苯板保温层(厚5
0 mm)(密度不小于35kg/m
2

m2 4.32

59 011001001006 保温隔热屋面 1.水泥陶粒找坡(i=25%)(
最薄处30厚） m2 4.32

60 011101006004 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3预拌水泥砂浆
找平层

m2 4.32

61 010902001003 屋面卷材防水 1.4mm厚SBS防水层（带板
岩） m2 4.32

分部小计

地面工程

62 010404001001 垫层 1.素土夯实
2.300厚3：7灰土

m3 47.77

63 010501001002 垫层 1.100厚C20预拌砼垫层 m3 15.92

64 011101006005 平面砂浆找平层
1.素水泥浆一道
2.20厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆找平层

m2 159.23

65 011001005001 保温隔热楼地面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:60厚挤塑聚苯
板保温层

m2 159.23

66 010501001003 垫层
1.最薄处50厚C15豆石砼
随打随抹平，找坡1% m3 10.51

67 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.3mm厚聚氨酯涂膜防潮
层 m2 74.87

68 01090400200 楼（地）面涂膜 1.3mm厚聚氨酯涂膜两道, m2 114.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 防水
门口延展
2.部位：卫生间（上返50
0mm）、芽苗培育室

69 011102003001 块料楼地面

1.30厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆
2.8厚防滑地板砖（砖规
格800*800）铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
3.芽苗培育室、门厅、走
廊

m2 118.21

70 01B004 塑料膜 0.4厚塑料浮膜两层 m2 62.36

71 011101003004 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40厚C20预拌细石砼
，内配双向Φ6@200双向
钢筋网片
2.部位：卫生间、门厅及
走廊

m2 62.36

72 011101006006 平面砂浆找平层 1.20厚1：2.5预拌湿拌水
泥砂浆找平层 m2 38.04

73 011001005002 保温隔热楼地面 30mm厚发泡砼 m2 38.04

74 011102003002 块料楼地面

1.25厚1：3性水泥砂浆
2.8厚防滑地板砖（砖规
格800*800）铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
3.一层卫生间

m2 19.02

75 011001005003 保温隔热楼地面 1.50mm厚发泡砼 m2 117.63

76 011102003003 块料楼地面

1.20厚1：4预拌湿拌水泥
砂浆
2.8厚防滑地板砖（砖规
格800*800）铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
3.二层除卫生间、楼梯间
以外的所有房间

m2 117.63

77 011102003004 块料楼地面

1.30厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆结合层
2.8厚防滑地板砖（砖规
格300*300）铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
3.二层卫生间

m2 19.02

78 011102001001 石材楼地面

1.30厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆
2.大理石地面
3.部位：楼梯间

m2 21.99

79 01110600100 石材楼梯面 1.素水泥砂浆结合层一道 m2 43.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 层

2.30厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆结合层
3.20厚大理石铺面，稀水
泥擦缝
4.1.5厚金属防滑条，详
见12J8-69-3

80 011105003001 块料踢脚线 1.地砖踢脚详见12J1-踢3 m2 27.92

81 011105002001 石材踢脚线 1.石材踢脚详见12J1-踢4 m2 3.86

82 011105002002 石材踢脚线
1.楼梯段石材踢脚详见12
J1-踢4 m2 2.8

83 011001005004 保温隔热楼地面
1.周边与非周边地面铺60
厚挤塑聚苯板 m2 26.22

分部小计

内墙面工程

84 011201001001 墙面一般抹灰

1.14厚1：3水泥砂浆基层
2.5厚1：0.3：3水泥石灰
膏砂浆打底
3.白灰膏刮平
4.外刮环保大白
5.部位：卫生间以外的房
间

m2 799.47

85 011204003001 块料墙面
1.块料墙面（200*300),
详见12J1-内墙7C
2.部位：卫生间墙面

m2 150.38

86 010903002001 墙面涂膜防水 1.3mm厚聚氨酯涂膜2层 m2 150.38

87 011210006001 其他隔断

1.两侧石膏板轻质隔墙，
中间夹60mm厚岩棉
2.龙骨基层
3.详见 12J3-4-5-PG6

m2 28.08

88 010903002002 墙面涂膜防水
1.3mm厚聚氨酯防水2道
2.洗手盆位置防水，上返
≥1200mm

m2 3.6

分部小计

天棚工程

89 011302001001 吊顶天棚

1.9.5厚纸面石膏板吊顶
，表面喷刷防潮涂料
2.配套龙骨
3.详见12J1-94-棚2、12J
7-3-1~22
4.部位：除卫生间、楼梯
间以外的所有房间

m2 235.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

90 011302001002 吊顶天棚

1.PVC吊顶
2.配套龙骨
3.详见12J1-94-棚6、12J
7-3-77
4.部位：卫生间

m2 38.04

91 011407002001 天棚喷刷涂料 1.刮腻子三遍
2.外刮环保大白 m2 21.99

92 011407002002 楼梯底板喷刷涂
料

1.刮腻子三遍
2.外刮环保大白 m2 50.58

分部小计

外墙面

93 011204001001 石材墙面

1.9厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆
2.6厚1：2.5预拌湿拌水
泥砂浆找平层
3.结合层中间压入一层热
镀锌电焊网
4.配套砖用胶粘剂粘结
5.仿石砖勒脚
6.详见12J1-121-外11A，
18CJ83-1-6型D2

m2 65.14

94 011201001002 墙面一般抹灰

1.9厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆
2.6厚1：2.5预拌湿拌水
泥砂浆找平层

m2 387.98

95 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷墙外涂料
2.5厚干粉类聚合物防水
砂浆，中间压入一层耐碱
纤维网格布

m2 416.98

96 011001003001 保温隔热墙面 100mm厚G型热固保温板 m2 426.77

97 011001003002 保温隔热墙面
女儿墙内侧30厚轻集料保
温砂浆，详见12J5-1-A9-
3

m2 76.72

98 011001003003 保温隔热墙面
门窗洞口侧壁30厚轻集料
保温砂浆 m2 50.33

分部小计

散水

99 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚3：7灰土，
超出散水外缘500mm

m3 28.21

100 010507001001 散水 1.60厚C20砼，表面撒1： m2 63.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1水泥砂子压实赶光
2.柔性防水材料填缝
3.详见12J1-152-散1

分部小计

台阶

101 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚3：7灰土

m3 2.39

102 010507004001 台阶 1.60厚C15预拌砼台阶 m2 7.98

103 011101006007 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 7.98

104 011107001001 石材台阶面

1.30厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆
2.理石台阶
3.详见12J-155-台6

m2 2.52

105 011102001002 石材楼地面
1.30厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆
2.理石台阶平台

m2 5.46

分部小计

其它

106 010401012001 零星砌砖 砖砌蹲台 m3 1.3

107 011505001001 洗漱台 大理石洗漱台 m2 3.24

108 011505009001 肥皂盒 皂液盒，12J11-98 个 4

109 01B005 自动烘手器 自动烘手器 个 4

110 01B006 化妆板 化妆板，12J11-98 个 4

111 010514001001 垃圾道、通风道
、烟道

卫生间通风道，详见16J9
16-1-18/9-A-W-6 m 14.4

112 011503001001 金属扶手、栏杆 楼梯栏杆，详见图纸说明 m 13.99

113 011503001002 金属扶手、栏杆 空调板栏杆，详见11J930
-F48

m 12.8

114 011210005001 成品隔断
厕所隔断，详见12J11-10
1-103页 m2 34.56

115 01B008 挂衣钩 挂衣钩 个 8

分部小计

措施项目

116 011702001001 基础垫层模板 m2 19.35

117 011702001002 带形基础 m2 49.58

118 011702005001 基础梁 m2 49.97

119 011702003001 构造柱（含框口 m2 125.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

柱）

120 011702006001 矩形梁 m2 42.52

121 011702008001 圈梁 m2 39.77

122 011702009001 过梁 m2 51.11

123 011702009002 预制窗台板模板 m2 16.58

124 011702011001 女儿墙 m2 82.59

125 011702016001 平板 m2 323.62

126 011702023001 雨篷 m2 5.04

127 011702023002 空调板 m2 11.34

128 011702024001 楼梯 m2 43.98

129 011702027001 台阶 m2 7.98

130 011702029001 散水 m2 3.71

131 011701001001 综合脚手架 m2 427.36

132 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

133 011703001001 垂直运输 m2 427.36

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—1282.08合计

安全生产费，投标人按26000计入投标报价，若投标
人不投，则视为包含在其他项目中，结算按此金额扣
除

14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

1282.08材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第迁芽苗菜培育基地建设项目
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬工程名称：建筑装饰工程

其他项目清单与计价汇总表



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外砼路面
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形
1.路床整形 路床碾压检
验，压实系数≥0.95 m2 1377.61

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:级配砂砾石
≥0.95
2.厚度:300mm

m2 1377.61

3 040202009002 粗砂 25mm厚粗砂 m2 1397.61

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm
3.塑料膜养护
4.锯缝机切缝
5.砼运距20km

m2 1377.61

分部小计

措施项目

5 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台·

次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外砼路面 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外砼路面 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 400.38

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 400.38 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外砼路面 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网管道工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称:预制聚氨酯直埋
保温管
2.介质:热媒体
3.管道材质、规格:高密
度聚乙烯外护硬质聚氨酯
泡沫预制塑料直埋保温管
4.工作管道:DN50
5.连接方式:焊接，保温
防腐补口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道清
洗

m 23.2

2 040504001001 砌筑井

1.名称：采暖小室
2.井室尺寸：2100*1800*
1800mm
3.砖砌

座 1

3 030201007001 空气能设备

1.名称：空气能设备
2.规格：CTEDRS-35GX2
3.功率：制热量36.5kW,
输入功率9.1kW。

台 1

分部小计

给水工程

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100聚乙
烯给水管、dn63
4.连接形式:热熔连接
5.公称压力为1.6MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、消毒冲
洗
7.满足图纸及验收要求

m 79.3

5 031003003001 闸阀

1.种类:闸阀
2.材质及规格:铸钢、DN5
0
3.连接方式:法兰连接

个 1

6 031003003002 止回阀

1.种类:止回阀
2.材质及规格:铸钢、DN5
0
3.连接方式:法兰连接

个 1

7 031003013001 水表 1.名称：水表
2.规格：DN50 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网管道工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 040504002001 阀门井

1.名称:砖砌阀门井
2.规格:1200*1200*2000
mm
3.做法:04S531-4

座 1

分部小计

污水工程

9 031001006002 双壁波纹管

1.安装部位:室外
2.介质:污水(接户管)
3.材质、规格:双壁波纹
管、De200
4.接口:采用承插式胶圈
接口
5.环刚度≥8KN/m
6.压力试验及吹、洗设计
要求:管道密闭性试验、
闭水试验
7.满足图纸及验收要求

m 25

10 040504002002 混凝土井

1.名称:污水检查井
2.规格:φ1100
3.类型:圆形预制混凝土
收口井

座 4

11 040504008001 钢筋混凝土预制
化粪池

1.材质:钢筋混凝土预制
化粪池
2.型号、规格:有效容积5
0立方米

座 1

分部小计

消防管网工程

12 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架复合管、dn160
4.连接形式:电熔连接
5.公称压力为1.6MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、消毒冲
洗
7.满足图纸及验收要求

m 135

13 030901011001 室外消火栓
1.名称：室外消火栓
2.包含配套阀门
3.详见12S4第8页

套 2

14 031003003003 闸阀
1.种类:闸阀
2.材质及规格:铸钢、DN1
50

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网管道工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式:法兰连接

15 040504002003 阀门井 1.名称:砖砌圆形阀门井 座 1

16 040504002004 消火栓井
1.名称:消火栓砖砌圆形
井 座 2

分部小计

电气工程

17 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV-5*4 m 50

18 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV-4*7
0+1*35

m 70

19 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:32

m 50

20 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:80

m 70

21 010401011001 电缆井 1.名称：小型三通型电缆
井 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网管道工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网管道工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网管道工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网土方工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 46.77

2 040103001001 垫层
1.填方材料品种:细砂（2
00mm厚） m3 2.25

3 040103001002 回填方
1.填方材料品种:中粗砂
或细砂
2.深度：管上500mm

m3 8.14

4 040103001003 回填方 1.原土回填 m3 36.38

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土装车
外运
2.运距：投标人自行考虑

m3 10.39

分部小计

给水工程土方

6 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸

m3 428.62

7 040103001004 垫层 1.填方材料品种:细砂（2
00mm厚）

m3 20.62

8 040103001005 回填方
1.填方材料品种:中粗砂
或细砂
2.深度：管上500mm

m3 71.37

9 040103001006 回填方 1.原土回填 m3 336.63

10 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土装车
外运
2.运距：投标人自行考虑

m3 91.99

分部小计

污水工程土方

11 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 97.13

12 040103001007 垫层 1.填方材料品种:细砂（2
00mm厚） m3 4.5

13 040103001008 回填方
1.填方材料品种:中粗砂
或细砂
2.深度：管上500mm

m3 20.13

14 040103001009 回填方 1.原土回填 m3 72.5

15 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:余土装车
外运
2.运距：投标人自行考虑

m3 24.63

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网土方工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防外网土方

16 040101002004 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 729.68

17 040103001010 垫层
1.填方材料品种:细砂（2
00mm厚） m3 35.1

18 040103001011 回填方
1.填方材料品种:中粗砂
或细砂
2.深度：管上500mm

m3 146.48

19 040103001012 回填方 1.原土回填 m3 548.1

20 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:余土装车
外运
2.运距：投标人自行考虑

m3 181.58

分部小计

电气外网土方

21 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸

m3 261

22 040103001013 回填方 1.原土回填 m3 261

分部小计

硬化土方

23 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:挖土装车
外运
2.运距：投标人自行考虑

m3 551.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网土方工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网土方工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网土方工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 给水塑料管

1.名称：给水塑料管
2.规格：dn50
3.材质：PP-R
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 22.7

2 031001006002 给水塑料管

1.名称：给水塑料管
2.规格：dn40
3.材质：PP-R
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 12.74

3 031001006003 给水塑料管

1.名称：给水塑料管
2.规格：dn32
3.材质：PP-R
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 11.3

4 031001006004 给水塑料管

1.名称：给水塑料管
2.规格：dn25
3.材质：PP-R
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 14.3

5 031001006005 给水塑料管

1.名称：给水塑料管
2.规格：dn20
3.材质：PP-R
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 23.95

6 031001007001 钢塑复合管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 11.76

7 031003013001 水表
1.名称：水表
2.规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接

组 1

8 031003005001 塑料阀门
1.名称：减压阀
2.规格：dn50
3.连接方式：热熔连接

个 1

9 031003005002 塑料阀门 1.名称：消声止回阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：dn50
3.连接方式：热熔连接

10 031003005003 塑料阀门
1.名称：闸阀
2.规格：dn50
3.连接方式：热熔连接

个 2

11 031003005005 塑料阀门
1.名称：截止阀
2.规格：dn40
3.连接方式：热熔连接

个 1

12 031003005006 塑料阀门
1.名称：截止阀
2.规格：dn32
3.连接方式：热熔连接

个 1

13 031003005004 塑料阀门
1.名称：截止阀
2.规格：dn20
3.连接方式：热熔连接

个 8

14 031003001001 螺纹阀门
1.名称：自动排气阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 1

15 031003001002 螺纹阀门

1.名称：自动排气阀下截
止阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 1

16 031002003001 套管
1.名称：钢套管
2.规格：DN20 个 3

17 031002003002 套管
1.名称：钢套管
2.规格：DN25 个 1

18 031002003003 套管
1.名称：钢套管
2.规格：DN40 个 2

19 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
泡沫
2.规格、型号:B级
3.绝热厚度:50mm
4.管径:DN50以下
5.埋地管道

m3 0.25

20 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑泡
沫
2.规格、型号:B级
3.绝热厚度:50mm
4.管径:DN50以下
5.太阳能管道

m3 0.12

21 031208007001 防潮层、保护层
1.部位:管道绝热层保护
2.材料:玻璃钢 m2 25.2

22 031208007002 防潮层、保护层
1.部位:管道绝热层保护
2.材料:玻璃布+防火漆 m2 25.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

排水

23 031001005001 铸铁管 DN100
1.名称:离心铸造铸铁管
2.规格:DN100
3.连接形式:柔性接口

m 60.25

24 031001005002 铸铁管 DN75
1.名称:离心铸造铸铁管
2.规格:DN75
3.连接形式:柔性接口

m 22.02

25 031001001001 镀锌钢管
1.名称：镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接方式：螺纹连接

m 4

26 031001006006 UPVC实壁排水塑
料管De110

1.名称UPVC实壁排水塑料
管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接

m 44.55

27 031002003004 套管

1.名称、类型:刚性防水
套管
2.工作内容:制作安装
3.介质管道规格:DN100

个 3

28 031004014001 阻火圈 DN100
1.部位:排水立管穿越楼
板处设置阻火圈
2.型号、规格:DN100

个 15

29 031004003001 洗脸盆 1.名称：洗脸盆，不锈钢
水嘴

组 7

30 031004006001 大便器 1.名称：蹲式大便器，自
动延时阀

组 8

31 031004007001 小便器 1.名称：挂式小便器，自
动感应装置

组 2

32 031004008001
其他成品卫生器
具

1.名称：拖布池，不锈钢
水嘴 组 4

33 031006012001 太阳能热水器
1.名称：太阳能热水器
2.规格：容积170L，电加
热器1500W

台 1

34 030901013001 灭火器
1.名称：灭火器
2.规格MF/ABC3 具 8

35 031004014002 地漏 DN70
1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN70 个 3

36 031004014003 地漏 DN100 1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN100 个 4

37 031004014004 清扫口 DN100 1.材质:铸铁
2.型号、规格:DN100 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-给排水 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-暖通
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

m 21.78

2 031001001002 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

m 33.23

3 031001006001 PPR塑料管 De25

1.安装部位:室内
2.名称:PPR管
3.材质、规格:De25
4.介质:采暖热媒水

m 191.87

4 031001006002 PPR塑料管 De32

1.安装部位:室内
2.名称:PPR管
3.材质、规格:De32
4.介质:采暖热媒水

m 21.21

5 031001006003 塑料管 PE-RT25

1.安装部位:室内
2.名称:PE-RT
3.材质、规格:De25
4.介质:采暖热媒水

m 498

6 031005006001 地板辐射采暖

1.名称：地板辐射采暖
2.规格：挤塑聚苯板绝热
层
3.上下配双向@50钢丝网
片
4.0.2厚真空镀铝聚氨酯
薄膜

m2 192.24

7 031005007001 热媒集配装置 1.名称：集分水器 
2.规格：4路

台 2

8 031005007002 热媒集配装置 1.名称：集分水器 
2.规格：5路

台 2

9 031005001001 铸铁散热器

1.名称：铸铁散热器
2.规格：柱翼700型成品
烤漆
3.12S

组 1

10 031005001002 铸铁散热器

1.名称：铸铁散热器
2.规格：柱翼700型成品
烤漆
3.14S

组 2

11 031005001003 铸铁散热器

1.名称：铸铁散热器
2.规格：柱翼700型成品
烤漆
3.15S

组 1

12 031005001004 铸铁散热器 1.名称：铸铁散热器 组 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-暖通
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：柱翼700型成品
烤漆
3.16S

13 031005001005 铸铁散热器

1.名称：铸铁散热器
2.规格：柱翼700型成品
烤漆
3.20S

组 1

14 031005001006 铸铁散热器

1.名称：铸铁散热器
2.规格：柱翼700型成品
烤漆
3.25S

组 1

15 031003014001 采暖入口装置

1.名称：采暖入口装置
2.规格：DN50
3.详见图集12N7-9
4.法兰热量表取消

块 1

16 031003001001 螺纹阀门
1.名称：手动调节阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 9

17 031003001002 螺纹阀门
1.名称：温控阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 9

18 031003001003 螺纹阀门
1.名称：手动放风阀
2.规格：DN10
3.连接方式：螺纹连接

个 9

19 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
泡沫
2.规格、型号:B级
3.绝热厚度:50mm
4.管径:DN50以下
5.埋地管道

m3 0.15

20 031208007001 防潮层、保护层 1.部位:管道绝热层保护
2.材料:玻璃钢 m2 15.6

21 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-暖通 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-暖通 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-暖通 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱
1.名称:AL1
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

2 030404017002 配电箱
1.名称:AL2
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

3 030404017003 配电箱
1.名称:PYAL
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

4 030404017004 配电箱
1.名称:ALE
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

5 030404017005 配电箱
1.名称:AP
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

分部小计

灯具、开关、插
座

6 030412005001 荧光灯
1.名称:LED防水防尘灯
2.规格:18W
3.安装形式:吸顶安装

套 4

7 030412005002 荧光灯
1.名称:LED防水双管灯
2.规格:2*24W
3.安装形式:吸顶安装

套 8

8 030412005003 荧光灯
1.名称:LED人体感应灯
2.规格:22W
3.安装形式:吸顶安装

套 19

9 030412005004 荧光灯
1.名称:LED双管灯
2.规格:2*24W
3.安装形式:吸顶安装

套 12

10 030412005005 荧光灯

1.名称:室外应急疏散照
明灯
2.型号:小型 A型 应急点
亮的响应时间不应大于5S
3.规格: 5W IP67
4.安装形式:室外距地2.5
米壁装

套 2

11 030412005006 荧光灯

1.名称:楼层标志灯
2.型号:小型 A型 
3.规格:1W IP67
4.安装形式:室外距地2.5

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

米壁装

12 030412005007 荧光灯

1.名称:应急疏散指示灯
2.型号:中型 A型 
3.规格:1W
4.安装形式:距地0.5米壁
装

套 9

13 030412005008 荧光灯

1.名称:疏散指示标志灯
2.型号:中型 A型 
3.规格:1W
4.安装形式:距地2.4米壁
装

套 1

14 030412005009 荧光灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:中型 A型 
3.规格:1W
4.安装形式:距地2.4米壁
装

套 1

15 030412005010 荧光灯

1.名称:应急疏散照明灯
2.型号:中型 A型 带不燃
外壳,集中蓄电池供电,供
电时间30MIN。供电时间
大于30分。
3.规格: 5W
4.安装形式:距地2.5米壁
装

套 10

16 030404035001 五孔插座

1.名称:二、三孔防水插
座-安全型 
2.规格:250V 10A|带防溅
盒
3.安装方式:底边距地1.3
M 墙上暗装

个 8

17 030404035004 五孔插座

1.名称:二、三孔防水插
座-安全型 
2.规格:250V 10A
3.安装方式:门上0.1M或
底边距地0.3M 墙上暗装

个 20

18 030404035002 空调插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:安全型 250V 16A
3.安装方式:底边距地2.3
M 墙上暗装

个 6

19 030404035003 空调插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:安全型 250V 16A
 带防溅盒
3.安装方式:底边距地2.3
M 墙上暗装

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 030404034001 照明开关

1.名称：单联开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：底边距地1.
3m

个 2

21 030404034002 照明开关

1.名称：双联开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：底边距地1.
3m

个 4

22 030404034003 照明开关

1.名称：三联开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：底边距地1.
3m

个 1

23 030404034004 照明开关

1.名称：双联开关-防水
2.规格：250V,10A
3.安装方式：底边距地1.
3m

个 6

24 030411006002 接线盒 1.名称：接线盒 个 69

25 030411006003 接线盒 1.名称：开关盒 个 49

分部小计

配管、配线

26 030411001003 配管
1.名称：钢管
2.规格：SC50
3.安装方式：暗配

m 4.65

27 030411001004 配管
1.名称：钢管
2.规格：SC32
3.安装方式：暗配

m 3.35

28 030411001005 配管
1.名称：钢管
2.规格：SC20
3.安装方式：暗配

m 29.67

29 030411001006 配管
1.名称：钢管
2.规格：SC15
3.安装方式：暗配

m 148.25

30 030411001007 配管
1.名称：阻燃塑料管
2.规格：PVC20
3.安装方式：暗配

m 412.16

31 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 541.07

32 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路 m 355.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:NHBV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

33 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 355.12

34 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6
5.材质:铜芯

m 175.8

35 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:10
5.材质:铜芯

m 27.76

36 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

防雷接地

37 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB
2.规格:400*300*120
3.安装形式:距地0.3，暗
装

台 1

38 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:测试箱
2.规格：距地0.5m

台 4

39 030409005001 避雷网 1.名称：避雷网
2.规格：φ10圆钢

m 59.43

40 030409002001 接地母线 1.名称：接地母线
2.规格：-40*4扁钢

m 69.41

41 030409003001 避雷引下线 1.利用柱主筋引下 m 108

42 030414011001 接地装置 1.名称：接地系统调试 系统 1

分部小计

弱电

43 030404017006 配电箱
1.名称:PD
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

44 030404035005 网络插口
1.名称:网络信息插座
2.安装方式:底边距地0.3
M 墙上暗装

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程
标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子
村易地扶贫搬迁芽苗菜培育基地建设项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 030404035006 电话插口
1.名称:电话插座
2.安装方式:底边距地0.3
M 墙上暗装

个 8

46 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 16

47 030411001001 配管
1.名称：钢管
2.规格：SC50
3.安装方式：暗配

m 10.3

48 030411001002 配管
1.名称：阻燃塑料管
2.规格：PVC20
3.安装方式：暗配

m 57.02

分部小计

措施项目

49 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：芽苗菜培育实验楼-强弱电工程 标段：赤峰市元宝山区小五家乡新井子村易地扶贫搬
迁芽苗菜培育基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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