
拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面及室外拆除

1 011607001001 刚性层拆除
1.彩钢瓦屋面及型钢龙骨
拆除 m2 199.46

2 011607002001 防水层拆除 1.屋面卷材防水拆除 m2 740

3 011608001001 铲除油漆面 1.外墙面腻子及涂料铲除 m2 905.38

4 011604002002 立面抹灰层拆除
1.外墙面水泥混合砂浆及
涂料面铲除

m2 603.59

5 011605002001 立面块料拆除
1.拆除的基层类型:水泥
混合砂浆
2.饰面材料种类:墙裙

m2 58.91

6 011604001001 平面抹灰层拆除 1.石材面拆 m2 49.26

7 011602001001 混凝土构件拆除 1.混凝土台阶拆除 m2 54

8 011610002002 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 64.65

9 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

1.原有货梯拆除 t 1.65

分部小计

室内拆除

10 011610002001
铝合金玻璃隔断
拆除

1.铝合金玻璃隔断及售餐
台上铝合金窗 m2 329.43

11 011601001001 砖砌体拆除 1.加气混凝土砌块墙拆除 m3 6.52

12 011601001003 砖砌体拆除 1.原办公室砖砌体墙拆除 m3 28.05

13 011601001002 砖砌体拆除 1.墩台拆除 m3 0.62

14 011602001002 混凝土构件拆除 1.混凝土池槽拆除 m 8

15 011609002001 隔断隔墙拆除 1.卫生间隔板拆除 m2 5.9

16 011614002001 柜体拆除
1.售餐服务拆除
2.不锈钢台面宽600-800
mm，高805mm

m 52.76

17 011611005001 其他金属构件拆
除

1.铸铁篦子拆除 m 35.4

18 011605001001 平面块料拆除 1.地面砖及找平层拆除 m2 386.88

19 011605002002 立面块料拆除 1.铲除墙面砖及水泥砂浆
结合层

m2 1039.96

20 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.墙面龙骨及护墙板拆除 m2 192.05

21 011608001003 铲除油漆面 1.铲除部位名称:墙面、
天棚腻子及油漆面铲除

m2 910.65

22 011604002001 立面抹灰层拆除
1.墙面水泥及混合砂浆面
铲除

m2 530

23 011606003001 天棚面龙骨及饰 1.铝合金龙骨及饰面板拆 m2 552

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面拆除 除

24 011604003001 天棚抹灰面拆除
1.拆除天棚面 水泥及混
合砂浆面

m2 257.5

25 011610001001 木门窗拆除 1.木门拆除 m2 9.6

26 011610002003 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 73.53

27 011610002004 金属门窗拆除 1.塑钢窗拆除 m2 228.24

28 01B008 原有餐桌拆除
1.原有连体餐桌椅保护性
拆除搬至指定位置
2.每组桌子含4个座凳

组 145

29 01B009 家具搬移

1.二楼3间办公室桌椅搬
至库房，待施工完毕搬至
三楼办公室
2.三楼6间宿舍床等家具
搬至库房，待施工完毕搬
至三楼宿舍

项 1

分部小计

采暖、给水拆除

30 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除蹲
式大便器 套 2

31 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:洗涤盆
拆除

套 16

32 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:PVC管
道De110
2.管道上的附着物种类:
管件、连接件、阀门、支
架等

m 8

33 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:PVC管
道De50
2.管道上的附着物种类:
管件、连接件、阀门、支
架等

m 37.8

34 01B010 散热器拆除 1.散热器拆除15片 组 66

35 01B011 散热器拆除 1.散热器拆除20-25片 组 76

36 01B012 散热器拆除
1.保护性拆除
2. 铸铁散热器 20片以内

组 7

37 01B013 散热器拆除
1.保护性拆除
2.铸铁散热器 15片以内 组 6

38 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:钢管
拆除DN25
2.管道上的附着物种类:
管件、连接件、阀门、支
架等

m 377

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:钢管
拆除DN40
2.管道上的附着物种类:
管件、连接件、阀门、支
架等

m 45.7

分部小计

电气拆除

40 011613001001 灯具拆除 1.荧光灯拆除 套 126

41 01B014 显示屏拆除 1.55寸LED屏拆除 台 2

42 01B015 机柜拆除 1.弱电机柜拆除 套 2

43 011613001004 监控拆除 1.监控头拆除 套 38

44 011613001005 刷卡器拆除 1.刷卡器拆除 套 28

45 011612001005 管线拆除 1.强弱电管线拆除 m 500

分部小计

余方弃置

46 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km以内

m3 260

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙面

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂浆配合比
:20mm1:3水泥砂浆找平
2.贴玻纤网格布
3.部位：外墙面

m2 914.51

2 011201002001 墙面装饰抹灰
1.檐板底面清理刷108胶
一遍 m2 62.98

3 011406003001 满刮腻子 1.墙面刮防水腻子3遍 m2 1508.96

4 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面质感漆 m2 1508.96

5 011204003001 块料墙面

1.刷专用界面剂一道
2.9厚1：3水泥砂浆
3.6厚1：2.5水泥砂浆找
平
4.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网格布
5.安装方式:粘贴
6.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚外墙面砖
7.做法详见12J1 121页/
外墙11

m2 58.91

6 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 1430.8

分部小计

台阶

7 010507004001 台阶 1.新做混凝土台阶 m2 54

8 011107001001 石材台阶面 1.花岗岩台阶
2.详见图集：12J1-155/6

m2 54.27

9 011102001001 石材楼地面
1.花岗岩台阶平台
2.详见图集：12J1-155/6

m2 28.17

10 010606008001 钢梯 1.新做货梯.详见图纸 t 1.65

11 01B002 电动葫芦 1.提升高度9米，载重 3t 台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



屋面工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

彩钢屋面

1 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:40*60
*3镀锌方钢
2.屋架跨度、安装高度:8
.4m，3.8m

t 0.942

2 010901002001 型材屋面
1.100mm厚彩钢夹芯板屋
面 m2 199.25

分部小计

屋面防水

3 011101006001 平面砂浆找平层

1.部位：屋面找平
2.找平层厚度、砂浆配合
比：20厚1:2.5水泥砂浆
找平

m2 740

4 010902002001 屋面涂膜防水

1.防水膜品种：丙烯酸聚
合物水泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：1.5
mm厚、一遍

m2 740

5 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:丙烯酸聚
合物水泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚、一遍

m2 70

6 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
：4厚SBS改性沥青卷材
2.防水层数：一层
3.防水层做法：热熔

m2 740

7 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mm厚高聚物改性沥青防
水卷材
2.防水层数:一层
3.防水层做法:热熔

m2 70

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：屋面工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建墙体

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:MU5 190mm 混凝土
空心砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 19.98

2 011201001001 墙面一般抹灰 1.20厚水泥砂浆抹灰 m2 71.08

分部小计

地面铺装

3 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1：3水泥砂浆找平 m2 366.16

4 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种：丙烯酸聚
合物水泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：1.5
厚、一遍
3.部位：厨房、卫生间

m2 366.16

5 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1：3干硬性水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆结合层一遍
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖 600*600
mm（满足设计要求）

m2 360.16

6 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1：3干硬性水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆结合层一遍
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖 300*300
mm（满足设计要求）

m2 6

7 040503001001 砌筑-卫生间墩
台

1.红砖砌筑墩台 m3 0.63

8 01B001 地面打磨 1.原有磨石地面清洗 m2 1344.06

9 011502001001 金属装饰线 1.地面不锈钢装饰线 m 15

10 011108003001 块料零星项目
1.拆除墙体或造型部位水
泥砂浆抹面，粘贴陶瓷地
砖

m2 13.1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面装饰

11 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:2mm厚聚氨
酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:一遍.
3.部位：厨房、洗消间

m2 182.68

12 011204003001 块料墙面

1.2mm厚专用界面剂一道
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm墙砖
3.专用粘接砂浆
4.部位：厨房、洗消间、
卫生间、售餐厅内

m2 752.49

13 011204003002 块料墙面

1.2mm厚专用界面剂一道
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm墙砖
3.专用粘接砂浆
4.部位：墙裙

m2 217.98

14 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm  1：3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm  1：2.

m2 530

15 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
环保乳胶漆三遍

m2 1124.48

16 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
彩色乳胶漆三遍

m2 20.24

17 011208001001 柱（梁）面装饰

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*40镀锌方钢中距
400mm
2.基层材料种类、规格:
欧松板基层
3.面层材料品种、规格、
颜色:18木挂板

m2 48

18 011205002001 块料柱面

1.2mm厚专用界面剂一道
2.面层材料品种、规格、
颜色:600*600mm墙砖
3.专用粘接砂浆
4.部位：一二层售餐台处
柱子

m2 69.12

19 011207001001 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、 m2 101.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距:木龙骨中距400mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:石塑装饰板墙面

20 011207001002 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:石塑装饰板墙面
2.配餐服务台帽子饰面

m2 59.4

21 011105006001 金属踢脚线 1.金属踢脚线，高100mm m 10

分部小计

顶面

22 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨，规格
450*450平面
3.基层材料种类、规格:
石膏板
4.面层材料品种、规格:
纸面石膏板
5.嵌缝材料种类:嵌缝膏
嵌缝粘网带

m2 567.8

23 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨，规格
450*450平面
2.基层材料种类、规格:
纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:
纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:嵌缝膏
嵌缝粘网带
5.施工部位：立面挡光板

m2 410.16

24 01B002 柜台帽子造型

1.柜台上帽子造型
2.20*40*2镀锌方钢龙骨
3.欧松板基层防火涂料三
遍

m 54.5

25 011406001003 抹灰面油漆

1.基层类型:石膏板及抹
灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
室内环保乳胶漆三遍
5.部位:顶面及造型

m2 1242.3

26 011502004001 石膏装饰线
1.石膏板装饰造型≤100
mm
2.彩色环保乳胶漆

m 683.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 011302001003 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:复合式烤漆T型龙骨
，明架式中距600*600mm
3.面层材料品种、规格:6
00*600矿棉吸音板
4.压条材料种类、规格:
铝合金

m2 20.44

28 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金龙骨不上人
型(平面)600*600
2.面层材料品种、规格:
铝扣板吊顶

m2 508.6

29 011502001002 金属装饰线 1. 铝扣板收边线 m 551

30 011304002001 送风口、回风口 1.开圆形筒灯孔 个 125

31 011301001001 天棚抹灰

1.刷界面剂一道
2.抹灰厚度、材料种类:1
0mm厚1：2.5厚
3.部位：三楼顶面

m2 257.5

分部小计

门窗

32 010802003001 钢质防火门 1.钢制乙级防火门 m2 35.43

33 010801002001 木质门带套
1.单扇实木复合门
2.办公室门：M1024

樘 2

34 010801002002 木质门带套 1.单扇实木复合门
2.办公室门：M0921

樘 4

35 010801002003 木质门带套
1.单扇实木复合门
2.办公室门：M1021

樘 4

36 010801002004 木质门带套 1.平开复合门 双开
2.规格：1223

樘 1

37 010801002005 木质门带套
1.平开复合门 双开
2.规格：1221

樘 1

38 010802004001 防盗门 1.钢制防盗门 m2 19.2

39 010802001001 金属(塑钢）门 1.双玻断桥铝合金门 m2 34.8

40 011210004001 塑料隔断 1.断桥铝合金隔断 m2 46.14

41 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗 1.断桥铝合金双玻平开窗 m2 307.27

42 010802001002 肯德基门 1.肯德基门 m2 116.47

43 011209001001 带骨架幕墙 1.迎风屋面 m2 30.24

44 01080700400 金属纱 1.铝合金纱 m2 90

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 窗 窗

45 010809004001 石材窗台板 1.人造石窗台板 m 118.2

46 010802004002 防盗窗 1.不锈钢防盗格栅窗定做
安装

m2 25.92

分部小计

其他

47 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:成品卫生间隔断 m2 5.9

48 011501020001 服务台

1.台柜规格:宽600mm
2.台面：人造石台面，具
体详见图纸
3.部位：一二层售餐窗口
、清真售餐窗口

m 50.6

49 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:1
2mm厚钢化玻璃
2.钢龙骨不锈钢框
3.部位：一二层售餐窗口
、清真售餐窗口

m2 50.6

50 01B003 定做软膜灯箱 1.定做软膜灯箱 m2 22.86

51 011507001001 平面、箱式招牌
1.雪弗板基层，亚克力UV
画面展板

m2 9

分部小计

厨房排水沟

52 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.砂浆厚度、配合比:20
mm厚1:2.5水泥砂浆保护
层，抹平压光，素水泥浆
甩浆拉毛（内掺建筑胶）

m2 9.7

53 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:20
mm厚1:2.5水泥砂浆保护
层，抹平压光，素水泥浆
甩浆拉毛（内掺建筑胶）

m2 7.08

54 01B004 成品排水篦子 1.成品不锈钢排水篦子 m 35.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn9
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 9.8

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn7
5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 11.8

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn6
3
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 6.8

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn5
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 34

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn4
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 14.9

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn3
2
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 42.7

7 031001006007 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管

m 20.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

8 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管dn2
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验、水冲洗

m 11.2

9 031003003001 铜球阀
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 3

10 031003003002 铜球阀
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

11 031003001001 铜球阀
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 7

12 031003001002 给水截止阀
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

13 031002003001 套管
1.名称、类型:穿楼板套
管
2.规格:DN32

个 1

14 031002003002 套管
1.名称、类型:穿楼板套
管
2.规格:DN25

个 2

15 031002003003 套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN50

个 1

16 031002003004 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25

个 1

17 031002001001 管道支架

1.管架形式:成品管卡安
装
2.规格:公称直径20~100
mm

套 20

18 030413002001 凿（压)槽 1.凿砖槽管径≤75mm m 100

19 011203001001
零星项目一般抹
灰 1.暗敷管槽部位抹灰 m2 10

分部小计

排水

20 03100100500 铸铁 1.安装部位:埋地 m 77.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管

2.介质:污水、废水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN150
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

21 031001005002 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN100
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 10.7

22 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:PVC-U管De
160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 39.3

23 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:PVC-U管De
110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 8

24 031003015001 阻火圈
1.类型:阻火圈
2.规格:De160 个 1

25 031003015002 阻火圈
1.类型:阻火圈
2.规格:De110

个 1

26 031003009001 伸缩节
1.类型:伸缩节
2.规格、压力等级:De160 个 4

27 031004006001 大便器

1.规格、类型:自闭式冲
洗阀蹲式大便器
2.组装形式:安装参见12S
1/105

组 2

28 031004004001 洗涤盆 1.规格、类型:大单星盆 组 1

29 031004004002 洗涤盆 1.规格、类型:双星盆 组 3

30 031004004003 洗涤盆 1.规格、类型:三星盆 组 4

31 031004004004 洗涤盆
1.规格、类型:不锈钢洗
槽

组 8

32 031004014002 地漏
1.类型:地漏（防臭地漏
） 个 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格:De50

33 031004014003 地漏
1.类型:不锈钢网框式地
漏
2.型号、规格:DN100

个 6

34 031004014001 扫除口
1.类型:扫除口
2.型号、规格:De160

个 1

35 031002001002 管道支架 1.管架形式:管道支架制
作安装

kg 12

36 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:一般钢结构 
轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各2遍

kg 12

37 031002001003 管道支架

1.管架形式:成品管卡安
装
2.规格:公称直径50~150
mm

套 7

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱烤漆7
00型,中心距
600mm,无足片。10片/组
2.安装方式:壁挂

组 2

2 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱烤漆7
00型,中心距
600mm,无足片。15片/组
2.安装方式:壁挂

组 64

3 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱烤漆7
00型,中心距
600mm,无足片。20片/组
2.安装方式:壁挂

组 68

4 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱烤漆7
00型,中心距
600mm,无足片。25片/组
2.安装方式:壁挂

组 8

5 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:原有铸铁
散热器安装
2.安装方式:壁挂
3.10片/组

组 4

6 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:原有铸铁
散热器安装
2.安装方式:壁挂
3.14片/组

组 2

7 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:原有铸铁
散热器安装
2.安装方式:壁挂
3.17片/组

组 7

8 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 45.7

9 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 377.5

10 031003001001 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN25 个 80

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:螺纹连接

11 031003001002 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 119

12 031002003001 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格型号：DN25

个 76

13 031002001001 管道支架

1.名称：管道支架制作安
装
2.管道支架刷两遍防锈漆
后再刷两遍白色醇酸调和
漆

kg 15

14 031009001001
采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



弱电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

网络、安防系统

1 030507008001 监控摄像设备

红外定焦枪型网络摄像机
1.传感器类型：1/3英寸
CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2560× 14
40；
4.最低照度：0.01lux（
彩色模式）；0.001lux（
黑白模式）；0lux（补光
灯开启）；
5.最大补光距离：50m（
红外）；
6.补光灯：1颗（红外灯
）；
7.镜头类型：定焦；
8.镜头焦距：3.6mm；
9.智能编码：H.264:支持
;H.265:支持;；
10.供电方式：DC12V/PoE
；

台 45

2 031002002001 摄像机支架

摄像机支架 
1.安装方式：壁装；
2.承重：1.0kg；
3.旋转角度：0° – 360°
；

套 45

3 030507008002 监控摄像设备

全景定焦鱼眼网络摄像机
1.传感器类型：1/2.7英
寸CMOS；
2.镜头类型：定焦；
3.镜头焦距：1.4mm；
4.镜头光圈：F2.0；
5.视场角：水平：180°
；垂直：180° ；对角：1
80° ；
6.人数统计：支持区域内
人数统计
7.内置MIC：支持，内置1
个MIC；
8.供电方式：DC12V/PoE
；
防护等级：IP67;IK10

台 18

4 030507008003 监控摄像设备

红外网络球机
1.传感器类型：1/2.8英
寸CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2560*1440；
4.可视域功能：支持；
5.智能分类：易智能；
6.防抖功能：电子防抖；
7.球机尺寸：6寸；

5 031002002002 摄像机支架
摄像机支架 
1.安装方式：壁装；
2.承重：7kg；

套 1

6 030507013001 录像机

网络硬盘录像机
1.主处理器：工业级微控
制器；
2.接入路数：64路；
3.报警输入：16路；
4.报警输出：8路，其中1
路12V1A ctrl输出；
5.硬盘接口：8个SATA，
单盘最大20T；
6.网络接口：2个

台 1

7 030501004001 硬盘

8TB硬盘
1.单盘容量：8TB；
2.缓存：256MB；
3.转速：7200RPM；
4.硬盘接口：SATA

块 1

8 030501012001 POE千兆交换机

云管高功率PoE交换机
1.DH-S4100-24GT2GT2GF-
375
2.工作温度：-10 ℃~+55
 ℃

台 3

9 030501009001 路由器

路由器+AC控制器
1.机架式8口全千兆路由
器UR7206，固化8个千兆
电口
2.内置AC功能，支持管理
AP数200，支持IPSec VPN
、L2TP VPN，支持固定IP
地址、DHCP自动获取地址
、PPPoE拨号等多种方式
、支持短信、微信公众号
、账号等多种接入认证方
式，支持应用流控、应用
阻断，支持云简平台与小
贝APP管理

台 1

10 030501012002 交换机

核心交换机
三层网管交换机,交换容
量396Gbps,包转发率188
Mpps;24个

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10/100/1000Mbps自适应
电口,固化2个SFP千兆光
口,2个S
FP+万兆光口;支持静态路
由、三层聚合口、ACL、
端口镜像等功能,支持虚
拟化堆叠,

11 030501012003 交换机

网络接入交换
三层网管交换机,交换容
量337Gbps,包转发率96
Mpps;24个10/100/1000
Mbps自适应电口,固化4个
SFP千兆光口;支持静
态路由、三层聚合口、
ACL、端口镜像等功能,支
持小贝APP和云简平台统
一管理

台 2

12 030501012004 交换机

接入交换
1.非网管型交换机，交换
容量36Gbps，
2.固化2个SFP千兆光口；
3.机架式铁壳大端口交换
机；支持标准交换、端口
隔离、汇聚上联、网络克
隆四种模式切换

台 1

13 030507014001 监视器

监视器
1.1080P22英寸高清显示
器
2.分辨率1920*1080
3.面板类型VA技术，刷新
率100HZ,接口HDMI和D-
Sub

台 1

分部小计

无线覆盖

14 030502012001 吸顶AP

1.名称:吸顶AP
2.型号：UAP67
3.技术参数：3000M双频
Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个
WAN/PoE上联端口、内置
天线，支持2.4GHz/5GHz
双频通信，支持802.11a/
b/g/n/ac Wave1/Wave2/
ax协议、支持二层智能漫
游，支持小

个 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

贝APP管理、支持PoE供电
和本地供电（PoE供电设
备和DC适配器需单独采购
）

15 080807010001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料

个 13

分部小计

扩声系统

16 030506001001 触摸屏广播主机

触摸屏广播主机 
1.2U机箱，铝合金面板，
标准机身；
2.4.3英寸TFT真彩屏显示
，图形化界面，全触屏操
作，电容屏，安卓手机操
作体验；
3.自带8G内存容量，可以
增加到16G\32G内存，标
配8G；
4.具有监控功能，可监控
本地设备和远程设备是否
在线；
5.话筒语音默音等级可设
，话筒分区电源触发开启
可以设置；
6.具有用户名登录界面，
用户名密码登录，密码修
改，密码管理功能；
7.快捷的音乐播放体验，
具有跟酷狗等主流播放软
件一样的播放图标和界面
；
8.可查询，监控其他接入
设备在线情况（数控型号
才有）；
9.供电方式：220A/50Hz
；   
10.设备尺寸长× 宽× 高
：480*460*90MM；
11.设备重量：6.5KG；功
耗：最大承受功率2000W

台 1

17 030501017001 控制软件

智慧化中央控制软件 V4.
0
1.可编辑4套定时程序功
能，可按周为周期运转；
2.支持电脑编程或手动编
程，方便快捷；

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.可控制电源.分区开启
与关闭；
4.可软件控制外置音源设
备播放，如CD机.调谐器.
分区器等设备

18 030506001002 播放器

多功能DVD播放器
1.1U标准机箱设计，铝合
金面板，美观实用。 
2.DVD采用进口数码机芯
，具有超强电子抗震功能
，采用7位数码管DVD彩屏
显示，清晰醒眼； 
3.支持CD, VCD,DVD, MP3
音频格式，可外接U盘，
播放U盘里的MP3格式的歌
曲。
4.设有轻触式按键操作，
可选择单曲播放、全部播
放、单曲循环、全部循环
、停止播放等功能；
5.2路音频信号左右声道
输出，输出频响范围为20
~20KHz，
6.尺寸：485*44*220mm，
电源功耗为15W

台 1

19 030506001003 数字调谐器

数字调谐器
1.采用1U标准机箱设计，
铝合金面板，美观实用；
2.采用液晶屏显示，轻触
式按键操作，飞梭键选台
控制，操作简单方便；
3.FM/AM采用石英锁相环
路频率合成器式调节回路
，接收频率精确稳定；
4.支持调频、调幅（FM/
AM）立体声二波段接收选
择，电台频率记忆存储可
达99个；
5.两组接收天线输入：AM
接收天线输入，FM接收天
线70Ω输入；
6.具有电台频率自搜索存
储功能，且有断电记忆功
能；
7.2路音频信号左右声道
输出，输出频响范围为

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  6  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20~20KHz，
8.尺寸：485*44*220mm，
电源功耗为15W

20 030506001004 放大器

前置放大器
1.标准机箱设计，2U铝合
金面板，拉手+挂耳一体
式设计，可与面板分离，
适用于机柜或桌面安装。
2.有10个输入通道：包括
5路话筒(MIC)输入，3路
标准信号线路(AUX)输入
，2路紧急线路(EMC)输入
。
3.2路线路输出，可接入
下一台功放或其它音频设
备输入接口。
4.第1个话筒(MIC 1)具有
最高优先、强行切入优先
功能。
7.各路话筒(MIC)输入通
道和线路(AUX)输入通道
均可独立调节音量。
9.设有高音(TREBLE)和低
音(BASS)旋钮
技术参数：
1.话筒输入：15mV/600Ω
 非平衡
2.话筒辅助输入：0.775V
 /10KΩ 非平衡
3.辅助输入：350mV/10K
Ω 非平衡
4.紧急话筒输：5mV-25mV
/600Ω 非平衡
5.紧急线路输入：200mV-
1000mV/10KΩ 非平衡
6.音频输出：1KΩ，0-6V
非平衡
7.输出静噪：≤3mV
8.频率响应：20Hz-20KHz
9.信噪比：MIC 输入：50
dB AUX输入：80dB
10.音调调节(低音)：-10
dB @ 100Hz
11.音调调节(高音)：

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  7  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

-10dB @ 10KHz
12.保护：AC FUSE× 1A
13.工作电压：AC 220V/5
0Hz
14.功率消耗：20W
15.尺寸尺寸（长× 宽×
高）：483*360*89

21 030506001005 话筒

话筒
1.具前奏音提示功能及灯
环指示，配以高保真线路
，驻极体音头，使其音质
优美动听；
2.具有开关键，一键打开
或关闭话筒，抗手机、电
磁、高频干扰；
3.指向性：心型指向
4.换能方式：电容式
5.频率响应：40Hz-16KHz
6.灵敏度：-45dB± 2dB
7.低频衰减：125Hz 6dB/
OCTAVE
8.输出阻抗（欧姆）：60
0Ω
9.最大承受音压：135dB 
SPL 1KHz@1%T.H.D
10.动态范围：111dB,1
KHz@MAX SPL
11.信噪比：66dB,1KHz@1
Pa
12.带前凑音(开启时，有
前奏音乐放出),灯环提示
13.咪管长度：390mm
14.咪线长度、配置：10
米单芯、XLR母座+6.35单
插
15.单支话筒重量：0.72
KG
16.输出、指示：不平衡
、座灯、管灯
17.标配含：话筒、咪线
、防风绵、9V电池、12V
电源适配器
18.包装尺寸(长× 宽× 高
)：450*175*77mm

台 1

22 030506001006 功放
功放
1.采用先进高效功率放大
电路，足功率输出，工艺

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  8  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

简洁美观；
2.设有2路话筒输入（输
入灵敏度设有15mv与350
mv供于选择应用）；
3.设有2路AUX线路输入，
1路EMG紧急输入，1路辅
助输出；
4.功率输出设有70V/100V
定压输出，及4-16Ω定阻
输出，输出有效功率为12
0W；
5.输出频响范围为100~16
KHz；
6.每路信号输入设有独立
音量控制（除EMG信号输
入外），并带有高低音与
总音量调节；
7.设有3级优先功能，EMG
为最高优先，其次是话筒
1（MIC1)设为第2级优先
，第3级为AUX1、AUX2、
MIC2；
8.设备设有异常工作保护
警告功能，当输入信号过
大、负载过重、温度过高
、线路短路时，对应的指
示灯提示，有极高的可靠
性；
9.2U标准机箱设计，铝合
金面板，美观实用；
10.箱体尺寸485*88*360
mm，电源功耗为200W

23 030506001007 喇叭

吸顶喇叭
1.功率：6W； 
2.定压输入：70V-100V；
 
3.频响：160Hz-16KHz； 
4.灵敏度：93± 3 dB； 
5.天花板开孔：Φ155mm
； 
6.装饰罩尺寸：Φ173*70
mm； 
7.安装形式：吸顶式； 
8.装饰材料：ABS； 
9.重量：0.7kg；

台 21

24 030506001008 时序电源器 电源时序器 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.采用双面板+SMT表面贴
片工艺，大电流继电器，
高精度磷铜输出万能插座
，具有环保认证和CE认证
，确保产品超高品质。
2.8路电源时序控制，每
路延时1秒，前面板配置
两路辅助输出.每通道最
大电流：13A，单路最大
承载功率2860W
3.每路输出配置单独控制
开关
4.配置外部开关控制和级
联控口
5.面板材质：黑色拉丝铝
面板
6.重量：3.8 kg；
7.尺寸(宽× 深× 高)：48
3x260x46mm；
8.电源：6平方线缆，每
个插座13A

25 030506002002 扩声系统调试 1.名称:广播系统调试 系统 1

分部小计

信息发布系统

26 080901007001 显示设备

43英寸壁挂广告机
1.屏幕类型 LED液晶屏（
A规）
2.背光类型 E-LED
3.显示区域 941.2(H)× 5
29.4(V)mm
4.分辨率 1920× 1080（
FHD）
5.重量 净重：14kg 毛重
：约18.5kg
6.裸机尺寸（长*宽*高）
 966.4(L)× 554.9(W)× 5
4.2(T)mm

台 14

27 080901004001 系统软件

信息发布软件
1.查看设备状态（在线、
离线），增加、编辑设备
目录进行分类管理
2.设备管理：修改设备名
称、为设备分配目录、设
置设备的访问密码
3.布局设置：修改或移除
布局

套 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.遥控器：远程控制终端
设备，调节声音大小，远
程关机，设备重启等操作
5.自动开关机：设置开关
机策略实现终端自动开关
机
6.批量设置：批量设置设
备的运行时间，音量大小
，更新终端软件
7.插播字幕：可对正常运
行的设备插播滚动字幕
8.清除布局：批量清除设
备的布局
9.新增布局：增加新的布
局方案，支持多布局以及
混合屏，支持插入图片、
视频、字幕、网站或直播
源、PDF文档等素材，以
及外接摄像头和外接HDMI
信号输入
10.布局预览：对已编辑
好的布局进行预览
11.布局发布：发布编辑
好的布局至终端设备，可
对设备进行筛选发布，选
择布局的运行时间
12.布局修改：对原有布
局进行修改操作
13.布局删除：对布局进
行删除操作
14.布局下载：将布局下
载，手动导入布局至终端
设备

28 031002002003 支架
43寸铝合金伸缩支架，可
调节角度 套 14

分部小计

综合布线

29 030502001001 网路机柜

网络服务机柜
1.22U网络机柜；
2.19英寸标准；
3.SPCC优质冷轧钢板；
4.配置：托盘*1、风扇*1
、6口插座*1、脚轮*4、
支脚*4、螺丝30套、扳手
*1

台 2

30 030502001002 网路机柜 壁挂机柜 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.SPCC优质冷轧钢板
2.尺寸550宽*450高*400
深

31 030502009001 6类网络跳线
六类跳线
1.0.5米六类蓝色跳线 条 40

32 030502005001 双绞线缆

1.名称:超六类非屏蔽双
绞线
2.规格:UTP-6
3.敷设方式:管内穿线

m 695.26

33 030502005002 双绞线缆

1.名称:超六类非屏蔽双
绞线
2.规格:UTP-6
3.敷设方式:桥架布线

m 2400

34 030502010001 网络配线架

1.名称:六类24口千兆六
类配线架
2.规格:钢架+黑色喷塑 
安装方式：使用配线架包
装内标配螺丝安装于机架
内

台 2

35 030502010002 网络理线架

1.名称:24口6类金属加厚
型网络理线架
2.规格:理线器整体材质
：钢架+黑色喷塑 
安装方式：机柜螺丝安装

台 7

36 031101001001 PDU电源
1.名称:PDU电源
2.8位10A输入10A新国标
输出1.8m

台 1

37 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 623.9

38 030502012002 信息插座
1.名称: 单口信息插座
2.规格:86*86mm型 个 2

39 030502012003 信息插座 1.名称:双口信息插座
2.规格:86*86mm型

个 12

40 040804004001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:铁质

个 14

41 030411003001 桥架 1.名称:桥架
2.规格:100*50

m 80

42 030506001009 音频连接线

音频线
1.3米3.5音频线(电脑音
频接口）--双莲花头
2.采用无氧纯铜接头及线
材；

根 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.采用多芯线，线径为0.
3平方毫米，屏蔽层采用1
28网，编织方式采用网型

43 030506001010 音频连接线

音频线（VT-LL1.8）
1.1.8米RCA莲花头--莲花
头
2.采用无氧纯铜接头及线
材；
3.采用多芯线，线径为0.
3平方毫米，屏蔽层采用1
28网，编织方式采用网型

根 6

44 030506001011 音频连接线

音频线（VT-LD1.8）
1.1.8米RCA莲花头--6.35
直插头
2.采用无氧纯铜接头及线
材；
3.采用多芯线，线径为0.
3平方毫米，屏蔽层采用1
28网，编织方式采用网型

根 6

45 030506001012 高清线
高清线
2.1版光纤工程用光纤4K
高清线，20米

根 2

46 030411004002 音箱线

1.名称:音箱线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:RVV2*1.0无氧铜
护套线，国标

m 200

分部小计

措施项目

47 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



强电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灯具

1 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:T8 套 18

2 030412004001 装饰灯

1. 名称: 安全出口灯(小
型标志灯)
2. 型号:1*3W,应急时间
大于90+10分，门上0.15m

套 9

3 030412004002 装饰灯

1. 名称: 疏散指示灯(小
型标志灯)
2. 型号: 1*3W,应急时间
大于90分，距地0.6m

套 12

4 030412004003 装饰灯

1. 名称: 应急事故照明
灯
2. 型号: 2*26W,应急时
间大于90+10分，距地2.4
m

套 19

5 030412001001 普通灯具
1. 名称: 600*600LED灯
2. 型号: 65W 4000K 套 68

6 030412001002 普通灯具

1. 名称: 200*1200mm条
形灯
2. 型号: 32W/4000k 光
通量≥3000lm

套 120

7 030412001003 普通灯具
1. 名称: 吸顶灯
2. 型号: 24W/4000K 光
通量≥1920lm

套 7

8 030412004004 装饰灯
1. 名称: 圆形筒灯
2. 型号: 16W/4000K 光
通量≥720lm

套 125

9 030412006002 专用灯
1. 名称: 电击灭蝇灯
2. 型号:8W/8W*2 套 24

10 030412006001 专用灯
1. 名称: 双端直管形紫
外线杀菌灯
2. 型号: 2*36W

套 22

11 030404033001 风扇
1.名称:吊风扇
2.型号:75W

台 32

12 080807010001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 406

分部小计

插座

13 030404035004 插座
1.名称:两位五孔安全型
插座
2.规格:250V-10A 86系列

个 38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030404035002 插座

1.名称:两位五孔防水安
全插座
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:暗装底边距
地1.6m

个 57

15 030404035003 插座

1.名称:带开关两位五孔
防水安全插座
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:暗装底边距
地3.0m

个 10

16 080807010002 接线盒
1.名称:暗装插座盒
2.材质:塑料

个 105

分部小计

开关

17 030404034001 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V-10A

个 8

18 030404034002 照明开关
1. 名称: 双联单控开关
2. 规格: 250V-10A 个 1

19 080807010003 接线盒 1.名称:暗装开关盒
2.材质:塑料

个 9

分部小计

管线

20 030411003001 桥架
1.名称:桥架
2.规格:100*50
3.支架制作安装

m 63.8

21 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 1760

22 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 150

23 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:80
4.配置形式:暗配

m 57.5

24 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:50
4.配置形式:暗配

m 50.3

25 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 153.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:WDZ-YJV
3.规格:4x35+1x16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:暗敷

26 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:4x25+1x16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:暗敷

m 158.8

27 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5x16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:暗敷

m 93.9

28 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*35mm2
3.材质、类型:热(冷)缩
式铜芯
4.安装部位:户内

个 6

29 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:1*16mm2
3.材质、类型:热(冷)缩
式铜芯
4.安装部位:户内

个 6

30 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3510

31 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 637.8

32 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 991

33 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ

m 270

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:6mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

34 030413002001 凿（压)槽 1.凿砖槽管径≤40mm m 200

35 030413002002 凿（压)槽 1.凿砖槽管径50-100mm m 27.4

36 011203001001 零星项目一般抹
灰

1.暗敷管槽部位抹灰 m2 11.37

分部小计

配电箱

37 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.型号:1AL1、2AL1 33.0
KW
3.规格:600x600x180
4.安装方式:壁装

台 2

38 030404017003 配电箱

1.名称:动力配电箱
2.型号:2AL1 38.0KW
3.规格:300*500*100
4.安装方式:壁装

台 1

39 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱AA1
2.型号:124kW
3.规格:具体参数详见图
纸

台 1

40 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱AA2
2.型号:103.2kW
3.规格:具体参数详见图
纸

台 1

41 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱AA3
2.型号:83.2kW
3.规格:具体参数详见图
纸

台 1

42 030404018001 插座箱

1.名称:防水插座箱
2.型号:AX1(25KW)
3.规格：具体参数详见图
纸

台 5

43 030404018002 插座箱

1.名称:防水插座箱
2.型号:AX2(7KW)
3.规格：具体参数详见图
纸

台 8

44 030404018003 插座箱

1.名称:防水插座箱
2.型号:AX3(12KW)
3.规格：具体参数详见图
纸

台 2

45 030404018004 插座箱 1.名称:防水插座箱 台 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:AX4(18KW)
3.规格：具体参数详见图
纸

46 030404018005 插座箱

1.名称:防水插座箱
2.型号:AX5(3KW)
3.规格：具体参数详见图
纸

台 1

47 030404018006 插座箱

1.名称:防水插座箱
2.型号:AX6(1.5KW)
3.规格：具体参数详见图
纸

台 3

分部小计

措施项目

48 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.人工挖室内沟槽土方 m3 31.2

2 010103001001 回填方 1.夯填土 人工 槽坑 m3 31.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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