
老府小学等学校校舍维修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



老府小学等学校校舍维
修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼3层、4层
男厕拆除

1 011612002006 散热器拆除 1.名称：拆除散热器
2.规格：8片/组

组 2

2 011612002007 散热器拆除
1.名称：拆除散热器
2.规格：20片/组

组 2

3 011612002008 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 2

4 011605002003 立面块料拆除
1.名称：拆除小便池不锈
钢板 m2 14.72

5 011612002009 卫生洁具拆除 1.名称：拆除蹲便器 套 8

6 011609002002 隔断隔墙拆除 1.名称：拆除卫生间隔断 m2 30.6

7 011612001004 管道拆除
1.名称：拆除PVC给水管
2.规格：DN32 m 21.8

8 011612001005 管道拆除
1.名称：拆除PVC排水管
2.规格：DN100 m 8

9 011612002010 卫生洁具拆除 1.拆除地漏 套 2

10 011601001004 砖砌体拆除 1.名称：拆除砖砌墩台 m3 1.9

11 011605001002 平面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面砖 m2 53.09

12 011605001003 平面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面防水层 m2 53.09

13 011605002004 立面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间墙面砖

m2 25.38

14 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有木门
2.规格：0.85*2m

m2 3.4

15 011613001003 灯具拆除 1.名称：拆除灯具 套 4

16 011613001004 换气扇拆除 1.拆除原有换气扇 套 2

17 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑
3.垂直运输：15m以内

m3 8.49

分部小计

教学楼3层、4层
女厕拆除

18 011612002011 散热器拆除
1.名称：拆除散热器
2.规格：8片/组 组 2

19 011612002012 散热器拆除 1.名称：拆除散热器
2.规格：20片/组

组 2

20 011612002013 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 2

21 011613001005 灯具拆除 1.名称：拆除灯具 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011613001006 换气扇拆除 1.拆除原有换气扇 套 2

23 011601001005 砖砌体拆除 1.名称：拆除砖砌卫生间
墩台

m3 2.5

24 011612002014 卫生洁具拆除 1.名称：拆除蹲便器 套 14

25 011610001002 木门窗拆除
1.拆除原有木门
2.规格：0.85*2m m2 3.4

26 011609002003 隔断隔墙拆除 1.名称：拆除卫生间隔断 m2 61.56

27 011605001004 平面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面砖

m2 49.62

28 011605001005 平面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面防水层

m2 62.73

29 011605002006 立面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间墙面砖 m2 26.22

30 011612001007 管道拆除
1.名称：拆除PVC排水管
2.规格：DN100 m 6

31 011612001006 管道拆除 1.名称：拆除PVC给水管
2.规格：DN50

m 6.2

32 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑
3.垂直运输：15m以内

m3 6.28

分部小计

教学楼教职工卫
生间1-4层拆除

33 011612002019 卫生洁具拆除 1.拆除洗脸盆 套 4

34 011612002017 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 4

35 011612002015 散热器拆除
1.名称：拆除散热器
2.规格：10片/组 组 8

36 011612002016 散热器拆除
1.名称：拆除散热器
2.规格：5片/组 组 5

37 011613001007 灯具拆除 1.名称：拆除灯具 套 12

38 011613001008 换气扇拆除 1.拆除原有换气扇 套 8

39 011612002018 卫生洁具拆除 1.名称：拆除蹲便器 套 8

40 011612002020 卫生洁具拆除 1.名称：拆除小便器 套 4

41 011601001006 砖砌体拆除 1.名称：拆除砖砌卫生间
墩台

m3 2.3

42 011605001006 平面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面砖

m2 74.94

43 011605002007 立面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间墙面砖

m2 66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011605001007 平面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面防水层

m2 105.78

45 011612002021 卫生洁具拆除 1.拆除地漏 套 8

46 011612001008 管道拆除
1.名称：拆除PVC排水管
2.规格：DN100

m 20

47 011610001003 木门窗拆除
1.拆除原有木门
2.规格：0.85*2m m2 13.6

48 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑
3.垂直运输：15m以内

m3 12.99

分部小计

宿舍楼女卫生间
1-3层拆除

49 011612002024 散热器拆除
1.名称：拆除散热器
2.规格：10片/组 组 3

50 011612002023 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 3

51 011612002022 卫生洁具拆除 1.拆除洗脸盆 套 1

52 011613001010 换气扇拆除 1.拆除原有换气扇 套 3

53 011612002028 卫生洁具拆除 1.拆除地漏 套 12

54 011612002029 卫生洁具拆除 1.拆除坐便器 套 1

55 011612002026 卫生洁具拆除 1.名称：拆除蹲便器 套 8

56 011610001004 木门窗拆除
1.拆除原有木门
2.规格：0.85*2.5m m2 6.38

57 011613001009 灯具拆除 1.名称：拆除灯具 套 6

58 011612001009 管道拆除 1.名称：拆除PVC排水管
2.规格：DN100

m 40

59 011612001010 管道拆除 1.拆除DN32塑料给水管 m 9

60 011609002004 隔断隔墙拆除 1.名称：拆除卫生间隔断 m2 48.11

61 011605001008 平面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面砖 m2 60.39

62 011605002008 立面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间墙面砖

m2 41.13

63 011605001009 平面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面防水层

m2 81.23

64 011601001007 砖砌体拆除
1.名称：拆除砖砌卫生间
墩台

m3 2.69

65 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑

m3 11.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.垂直运输：15m以内

分部小计

宿舍楼男卫生间
1-3层拆除

66 011612002030 散热器拆除
1.名称：拆除散热器
2.规格：10片/组

组 3

67 011612002031 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 3

68 011610001005 木门窗拆除
1.拆除原有木门
2.规格：0.85*2.5m m2 6.38

69 011612002034 卫生洁具拆除 1.拆除地漏 套 9

70 011613001011 换气扇拆除 1.拆除原有换气扇 套 3

71 011612002036 卫生洁具拆除 1.名称：拆除蹲便器 套 12

72 011613001012 灯具拆除 1.名称：拆除灯具 套 6

73 011612001011 管道拆除 1.名称：拆除PVC排水管
2.规格：DN100

m 40

74 011612001012 管道拆除 1.拆除DN32塑料给水管 m 14

75 011605002010 立面块料拆除
1.名称：拆除小便池不锈
钢板

m2 16.97

76 011609002005 隔断隔墙拆除 1.名称：拆除卫生间隔断 m2 25.38

77 011605001010 平面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面砖

m2 60.39

78 011605002009 立面块料拆除 1.名称：拆除卫生间及洗
漱间墙面砖

m2 41.13

79 011605001011 平面块料拆除
1.名称：拆除卫生间及洗
漱间地面防水层

m2 81.23

80 011601001008 砖砌体拆除
1.名称：拆除砖砌卫生间
墩台 m3 1.94

81 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑
3.垂直运输：15m以内

m3 10.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 尼龙砂轮片 片 φ100

2 锯条(各种规格) 根

3 氧气 m3

4 乙炔气 kg

5 电 kw· h

6 建筑垃圾 m3



装修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：装修改造工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼男厕3层
、4层新建

1 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:0.8
5*2m
2.新安装成品套装木门

樘 2

2 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 1.9

3 011210005002 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间成品隔断

m2 30.6

4 011102003002 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.地面及墩台立面
4.10厚水泥砂浆找平

m2 55.15

5 011204003003 块料墙面
1.陶瓷面砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm

m2 25.38

6 010904001002
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.5mm厚聚氨酯涂膜防水
2.防水层数:2遍 m2 65.78

分部小计

教学楼女厕3层
、4层新建

7 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺寸:0.8
5*2m
2.新安装成品套装木门

樘 2

8 010401012007 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 2.5

9 011210005003 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间成品隔断 m2 61.56

10 011102003003 块料楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地砖
2.结合层厚度、砂浆配合

m2 53.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.地面及墩台立面
4.10厚水泥砂浆找平

11 011204003002 块料墙面
1.陶瓷面砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm

m2 26.22

12 010904001007
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.5mm厚聚氨酯涂膜防水
2.防水层数:2遍

m2 62.73

分部小计

教学楼教职工卫
生间1-4层新建

13 011102003004 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.地面及墩台立面
4.10厚水泥砂浆找平

m2 77.5

14 011204003004 块料墙面
1.陶瓷面砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm

m2 66

15 010904001008
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.5mm厚聚氨酯涂膜防水
2.防水层数:2遍

m2 105.78

16 010401012008 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 2.3

17 010801001003 木质门
1.门代号及洞口尺寸:0.8
5*2m
2.新安装成品套装木门

樘 8

分部小计

宿舍楼女卫生间
1-3层新建

18 010801001004 木质门
1.门代号及洞口尺寸:0.8
5*2.5m
2.新安装成品套装木门

樘 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011210005005 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间成品隔断

m2 48.11

20 010401012009 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 2.63

21 011102003005 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.地面及墩台立面
4.10厚水泥砂浆找平

m2 64.5

22 011204003005 块料墙面
1.陶瓷面砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm

m2 41.13

23 010904001009 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.5mm厚聚氨酯涂膜防水
2.防水层数:2遍

m2 81.25

分部小计

宿舍楼男卫生间
1-3层新建

24 010801001005 木质门
1.门代号及洞口尺寸:0.8
5*2.5m
2.新安装成品套装木门

樘 3

25 010401012010 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 1.94

26 011210005006 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间成品隔断

m2 25.38

27 011102003006 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.地面及墩台立面
4.10厚水泥砂浆找平

m2 60.39

28 011204003006 块料墙面 1.陶瓷面砖 m2 41.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm

29 010904001010
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.5mm厚聚氨酯涂膜防水
2.防水层数:2遍

m2 81.23

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：装修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱 kg

2 石料切割锯片 片

3 白水泥 kg

4 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

5 防滑地砖 m2 300*300

6 厕浴隔断(成品含五金) m2

7 聚氨酯甲乙料 kg

8 二甲苯 kg

9 电 kw· h

10 水 m3

11 胶粘剂 m3 DTA砂浆

12 成品木质套装门 樘

13 成品套装木门 樘

14 成品套装木门 樘 0.85*2.5m

15 其他材料费 元

16 面砖 m2 300*600

17 砌筑用混合砂浆 M10 m3

18 干混地面砂浆 M20 m3

19 干混抹灰砂浆 结合层 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼男厕3层
、4层新建

1 031004007001 小便器 1.材质:陶瓷小便器
2.规格、类型:挂壁式

组 8

2 031004006001 大便器
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗

组 8

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100塑料
排水管
4.连接形式:热熔连接

m 8

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN32塑料
给水管
4.连接形式:热熔连接

m 32

5 030404033001 风扇 1.名称:排气扇 台 2

6 031004008001 地漏 1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN100

组 4

7 030412001001 普通灯具 1.名称:集成灯
2.规格:300*600

套 4

8 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧

组 2

9 031005001002 铸铁散热器
1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧 组 2

10 031004008002 拖布池
1.名称:成品拖布池
2.规格型号：利旧 组 2

分部小计

教学楼3层、4层
女厕新建

11 030412001002 普通灯具
1.名称:集成灯
2.规格:300*600 套 4

12 030404033002 风扇 1.名称:排气扇 台 2

13 031004006002 大便器 1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗

组 14

14 031004008003 地漏
1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN100

组 4

15 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100塑料
排水管
4.连接形式:热熔连接

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN50塑料
给水管
4.连接形式:热熔连接

m 6.2

17 031005001003 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧

组 2

18 031005001004 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧

组 2

19 031004008004 拖布池
1.名称:成品拖布池
2.规格型号：利旧

组 2

分部小计

教学楼教职工卫
生间1-4层新建

20 030412001003 普通灯具
1.名称:集成灯
2.规格:300*600

套 12

21 030404033003 风扇 1.名称:排气扇 台 8

22 031004006003 大便器 1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗

组 8

23 031004007002 小便器 1.材质:陶瓷小便器
2.规格、类型:挂壁式

组 8

24 031004008005 地漏
1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN100

组 8

25 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100塑料
排水管
4.连接形式:热熔连接

m 20

26 031004008006 拖布池
1.名称:成品拖布池
2.规格型号：利旧 组 2

27 031004003001 洗脸盆
1.材质:立柱式洗脸盆
2.规格、类型:利旧 组 4

28 031005001005 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧

组 4

29 031005001006 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧

组 8

分部小计

宿舍楼女卫生间
1-3层新建

30 031004008007 地漏 1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN100

组 2

31 03041200100 普通灯 1.名称:集成灯 套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 具 2.规格:300*600

32 030404033004 风扇 1.名称:排气扇 台 3

33 031004003002 洗脸盆 1.材质:立柱式洗脸盆 组 1

34 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100塑料
排水管
4.连接形式:热熔连接

m 40

35 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN32
4.连接形式:热熔连接

m 9

36 031004006004 大便器 1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗

组 12

37 031004006005 大便器 1.材质:陶瓷坐便器 组 1

38 031004008008 拖布池
1.名称:成品拖布池
2.规格型号：利旧 组 3

39 031005001008 铸铁散热器
1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧 组 3

分部小计

宿舍楼男卫生间
1-3层新建

40 031004007003 小便器
1.材质:陶瓷小便器
2.规格、类型:挂壁式 组 12

41 031004006006 大便器 1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗

组 12

42 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100塑料
排水管
4.连接形式:热熔连接

m 40

43 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:DN32塑料
给水管
4.连接形式:热熔连接

m 14

44 030404033005 风扇 1.名称:排气扇 台 3

45 031004008009 地漏
1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN100 组 9

46 030412001005 普通灯具
1.名称:集成灯
2.规格:300*600 套 6

47 031005001009 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:利旧

48 031005001010 铸铁散热器
1.型号、规格:散热器
2.安装方式:利旧

组 3

49 031004008010 拖布池
1.名称:成品拖布池
2.规格型号：利旧 组 3

分部小计

措施项目

50 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 地漏 个 DN100

2 大便器存水弯 个 DN100

3 大便器脚踏阀 个

4 大便器排水接头 个

5 防污器 个 DN32

6 小便器冲水连接管 根 DN15

7 小便器排水附件 套

8 烧结粉煤灰砖 千块 240× 115× 53

9 冲洗管 根 DN32

10 室内塑料给水管热熔管件 个 DN32

11 室内塑料排水管热熔管件 个 DN110

12 连体坐便器 个

13 瓷蹲式大便器 个

14 挂式小便器 个

15 埋入式感应控制器 个

16 其他材料费 元

17 塑料给水管 m DN32

18 塑料排水管 m DN100

19 集成灯 套 300*600

20 排气扇 台



松山区老府小学食
堂屋顶防水项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶
防水项目

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 030404017001 配电箱拆除
1.名称:配电箱
2.型号:半周长0.5m
3.安装方式:悬挂式

台 2

2 011611005001 其他金属构件拆
除

1.构件名称:金属线槽
2.拆除构件的规格尺寸:1
00*50mm

m 28.4

3 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
通风管道 m2 16.85

4 011605002002 立面块料拆除 1.饰面材料种类:墙面砖
拆除

m2 12.76

5 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:砖砌烟道
2.砌体材质:砖砌
3.拆除高度:0.35m
4.拆除砌体的截面尺寸:1
.1*0.6m

m3 0.46

6 011605001001 平面块料拆除
1.拆除的基层类型:屋面
及女儿墙立面防水层拆除

m2 856.94

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 25.66

分部小计

新建楼顶防水

8 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:半周长0.5m
3.规格:利旧

台 2

9 030411002001 线槽
1.名称:金属线槽
2.材质:金属
3.规格:100*50mm利旧

m 28.4

10 030702001001 碳钢通风管道 1.名称:镀锌通风管道
2.利旧安装

m2 16.85

11 010904001003
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS卷材防水
2.防水层数:2
3.防水层做法:4+3mm自带
保护层防水
4.反边高度:300mm

m2 854.28

12 011703001001 垂直运输
1.将金属线槽、通风管道
做防水前运到地面、做好
防水后运回楼顶

天 2

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项
目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水
项目

标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区老府小学食堂屋
顶防水项目

标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项目 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区老府小学食堂屋顶防水项目 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂轮片 片 综合

2 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm（带保护层
）

3 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

4 SBS弹性沥青防水胶 kg

5 改性沥青嵌缝油膏 kg

6 液化石油气 kg

7 其他材料费 元

8 电 kw· h

9 建筑垃圾 m3



松山区五三地区中
学地面维修改造工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区五三地区中学地面
维修改造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区五三地区中学地面维修改造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:15cm

m2 3950

2 041001003002 拆除基层
1.材质:砂石
2.厚度:10cm m2 3950

3 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:石质 m 350

4 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm
3.部位:路缘石处

m2 35

5 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑

m3 999.75

6 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形碾压 m2 3950

7 040202009001 砂砾石
1.10cm厚天然级配砂石垫
层 m2 3950

8 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:15cm
3.塑料膜养生

m2 3950

9 040402018001 施工缝
1.锯缝机切缝 缝宽6mm 
缝深5cm
2.沥青玛蹄脂嵌缝

m 590

10 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩1000*250*100mm
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:100mm厚C20混凝
土垫层

m 350

分部小计

措施项目

11 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
台·
次

1

12 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 进出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改造工
程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

5 04B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002
白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改
造工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区五三地区中学地面维修
改造工程

标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区五三地区中学地
面维修改造工程

标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区五三地区中学地面维修改造
工程

标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区五三地区中学地面维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 塑料薄膜 m2

3 草袋 m2

4 合金钎头 个 φ135

5 合金钢无齿锯片(市政用) 片

6 铁件 kg 综合

7 砂子 m3 中粗砂

8 天然砂石 m3

9 石粉 kg

10 石灰膏 m3

11 枕木 m3

12 石油沥青 t 60-100#

13 脱模剂 kg

14 石棉 kg

15 其他材料费 元

16 钢模板 kg

17 石质缘石 m 1000*250*100mm

18 其他材料费 元

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C30



衣家营小学屋顶防
水维修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除
1.防水层种类:拆除防水
层及保护层 m2 353

2 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2层
3.防水层做法:3mm+4mm

m2 353

3 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30厚C20细石混凝土 m2 353

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：衣家营小学屋顶防水维
修

标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：衣家营小学屋顶防水维修 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

2 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

3 SBS弹性沥青防水胶 kg

4 改性沥青嵌缝油膏 kg

5 液化石油气 kg

6 水 m3

7 预拌细石混凝土 m3 C20

8 建筑垃圾 m3



电气拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：电气拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生保健室

1 011613001001 灯具拆除 1.灯具种类:灯具拆除 套 6

2 011613001003 开关拆除 1.照明开关拆除 套 1

分部小计

男厕、女厕

3 011613001004 灯具拆除 1.灯具拆除 套 4

4 011613001005 插座拆除 1.插座拆除 套 1

分部小计

一年级

5 011613001006 灯具拆除 1.灯具种类:灯具拆除 套 6

6 011613001007 插座拆除 1.插座拆除 套 1

7 011613001008 开关拆除 1.照明开关拆除 套 1

分部小计

音乐教室器材库

8 011613001009 灯具拆除 1.灯具种类:灯具拆除 套 6

9 011613001010 插座拆除 1.插座拆除 套 1

10 011613001011 开关拆除 1.照明开关拆除 套 1

分部小计

体育器材库

11 011613001012 灯具拆除 1.灯具种类:灯具拆除 套 6

12 011613001013 插座拆除 1.插座拆除 套 1

13 011613001014 开关拆除 1.照明开关拆除 套 1

分部小计

音乐教室

14 011613001018 灯具拆除 1.灯具种类:灯具拆除 套 6

15 011613001019 插座拆除 1.插座、插排拆除 套 10

16 011613001020 开关拆除 1.照明开关拆除 套 1

分部小计

室外

17 011613001015 灯具拆除 1.灯具种类:探照灯拆除 套 2

18 011613001017 开关拆除 1.照明开关拆除 套 4

19 030404017001 配电箱拆除 1.名称:配电箱拆除 台 3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气拆除工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生保健室

1 030412001001 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w 套 6

2 030404019001 控制开关 1.名称:单联单控开关 个 1

3 030404035001 插座 1.名称:三相五孔插座 个 4

4 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 11

分部小计

男厕、女厕

5 030412001002 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w 套 4

6 030404019002 控制开关 1.名称:单联单控开关 个 3

7 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 7

分部小计

一年级

8 030412001003 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w 套 6

9 030404019003 控制开关 1.名称:单联单控开关 个 1

10 030404035002 插座 1.名称:三相五孔插座 个 2

11 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 9

分部小计

音乐教室器材库

12 030412001004 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w 套 6

13 030404019004 控制开关 1.名称:单联单控开关 个 1

14 030404035003 插座 1.名称:三相五孔插座 个 2

15 030411006004 接线盒 1.名称:接线盒 个 9

分部小计

体育器材库

16 030412001005 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w 套 6

17 030404019005 控制开关 1.名称:单联单控开关 个 1

18 030404035004 插座 1.名称:三相五孔插座 个 4

19 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒 个 11

分部小计

音乐教室

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 030412001006 普通灯具 1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w

套 6

21 030404019006 控制开关 1.名称:单联单控开关 个 1

22 030404035005 插座
1.名称:三相五孔插座
2.安装方式:距地0.3m

个 8

23 03B003 插排 1.插排 个 8

24 030404019007 控制开关 1.名称:空气开关 个 1

25 030411006006 接线盒 1.名称:接线盒 个 15

分部小计

室外

26 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:500*400*160mm
3.安装方式:悬挂式

台 1

27 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:500*420*250
3.安装方式:嵌入式

台 1

28 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:320*420*230
3.安装方式:嵌入式

台 1

29 030412001007 普通灯具 1.名称:圆形吸顶灯
2.规格:1*36w

套 5

30 030412002001 工厂灯 1.名称:探照灯 套 3

31 030404019008 控制开关 1.名称:单联双控开关 个 4

32 030411006007 接线盒 1.名称:接线盒 个 12

33 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配

m 530

34 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:3*2.5mm2
5.材质:铜芯

m 1500

35 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:YJV3*4mm2
3.规格:6芯以下
4.敷设方式、部位:室内

m 120

36 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锡基焊料 kg

2 汽油综合 kg

3 镀锌锁紧螺母 10个 DN20× 3

4 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

5 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

6 难燃塑料管接头 个 25

7 插排 个

8 其他材料费 元

9 圆形吸顶灯 套 1*36w

10 探照灯 套

11 单联单控开关 只

12 单联双控开关 只

13 三相五孔插座 套

14 空气开关 个

15 控制电缆 m YJV3*4mm2

16 刚性阻燃管 m

17 接线盒 个

18 配电箱 台 500*400*160

19 成套配电箱落地式 台 500*420*250

20 成套配电箱落地式 台 320*420*230



面砖拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：面砖拆除 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605002001 立面块料拆除 1.拆除墙面砖 m2 14.58

2 011605001001 平面块料拆除 1.名称：拆除地面砖 m2 37.92

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场情况自行考虑

m3 2.18

分部小计

新建工程

4 030413002001 凿（压)槽 1.名称:凿（压)槽 m 300

5 011201001001 墙面一般抹灰 1.挂玻纤网格布2遍 m2 90

6 011204003001 块料墙面
1.陶瓷面砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:450*300mm

m2 14.58

7 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:800*800mm防滑地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.地面

m2 37.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：面砖拆除 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：面砖拆除 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱 kg

2 石料切割锯片 片

3 白水泥 kg

4 水泥 kg 32.5

5 粗砂 kg

6 防滑地砖 m2 800× 800

7 玻璃纤维网格布 m2

8 YJ-Ⅲ专用胶 kg

9 电 kw· h

10 水 m3

11 胶粘剂 m3 DTA砂浆

12 其他材料费 元

13 其他材料费 元

14 面砖 m2 450*300

15 干混地面砂浆 M20 m3

16 干混抹灰砂浆 结合层 M10 m3

17 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3

18 建筑垃圾 m3



房屋修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001 屋面瓦拆除 1.拆除屋面瓦 m2 198

2 010103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外运 m3 33.26

3 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:彩钢
板
2.金属檩条材料品种、规
格:铝合金
3.接缝、嵌缝材料种类:
钢板

m2 198

4 011701002001 外脚手架 1.搭设方式:单排
2.搭设高度:3.6m以内

m2 216.24

5 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:木
3.面层材料品种、规格:
铝塑板

m2 32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：房屋修缮工程 标段：老府小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：房屋修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ4.0

2 压型屋面板 m2 W-550

3 单面固定螺栓 个 ML-850R

4 单面连接螺栓 个 R-8

5 六角螺栓 套 M8

6 低合金钢焊条 kg E43系列

7 中间固定架 个 WG-2

8 杉原木 m3 综合

9 屋脊板 m2 δ2

10 屋脊挡雨板 块 WD-3

11 屋脊堵头板 块 WD-2

12 檐口堵头板 块 WD-1

13 铝塑板 m2 δ3

14 檐口包角板 m2 δ0.8

15 密封膏 kg

16 胶粘剂 kg

17 脚手架钢管 kg

18 木脚手板 m3

19 扣件 个

20 杉木板 m3
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