
太平地小学等学校校舍维修工
程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



太平地小学等学校校舍
维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：太平地小学等学校校舍维
修工程
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表-01



元茂隆小学煤屋与
围墙改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改
造项目

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水池拆除

1 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.构件名称:室外污水池
拆除
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:200mm钢筋混凝土池
壁
3.构件表面的附着物种类
:防水层，防水保护层

m3 8.48

2 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:地面水泥砂浆找平20
mm

m2 16.96

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 10.18

分部小计

煤屋改造

4 011607001001 刚性层拆除
1.拆除屋面种类:方钢屋
架，方钢檩条，屋面为10
0厚夹心彩钢保温板

m2 187.5

5 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:煤屋外墙
2.砌体材质:370红砖
3.拆除高度:5.5m

m3 113.96

6 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:M5230 m2 15.6

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 5.57

8 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:100厚C20细石混凝
土地面

m2 125.84

9 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:水泥砂浆1:2.5

m2 202.65

10 011407001001 墙面喷刷涂料
1.基层类型:水泥砂浆
2.喷刷涂料部位:墙面腻
子二遍，涂料二遍

m2 208.25

11 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆

m2 17.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

12 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆
2.喷刷涂料部位:墙面腻
子二遍，外墙丙烯酸酯二
遍

m2 18.71

13 011701003001 里脚手架
1.搭设方式:墙面粉饰脚
手架
2.搭设高度:3.5m

m2 102.9

14 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:0.6+1
00+0.6mm夹层岩棉保温板 m2 187.5

15 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:钢架
及刚檩条
2.构件类型:格构式
3.单根质量:0.3t内
4.安装高度:3.6m内
5.外喷漆:氟碳漆

t 1.09

16 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:钢管
2.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：6m；安装高度
：3.6m
3.外喷漆:氟碳漆

t 0.729

17 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:M15
21钢制防盗门 樘 1

18 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
起重机
2.机械设备规格型号:30t
以内

台次 1

19 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:临街防护 立
面
2.搭设高度:2m

m2 50

20 011701002002 外脚手架
1.搭设方式:临街防护 平
面
2.搭设高度:2m

m2 75

21 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑

m3 156.37

分部小计

围墙改造

22 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:围墙立面抹
灰0.8m高 m2 95.9

23 011202001001 柱、梁面一般抹
灰

1.柱（梁）体类型:围墙
独立柱

m2 95.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:2.5水泥砂浆
4.装饰面材料种类:2遍防
水腻子，2遍丙烯酸乙酯
涂料

24 010607004001 金属网栏

1.材料品种、规格:围墙
加高钢丝网1.2m，围墙立
柱高2.5m每4m设DN80镀锌
钢管

m2 388.8

25 011204003002 块料墙面
1.墙体类型:围墙基础
2.面层材料品种、规格、
颜色:60*240mm外墙砖

m2 38.88

26 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑

m3 0.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项
目

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙
改造项目

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：元茂隆小学煤屋与围墙改造项目 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 中厚钢板 t 综合

2 低合金钢焊条 kg E43系列

3 水泥 t 32.5

4 砂子中粗砂 m3

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 板枋材 m3

7 墙面砖 m2 240*60

8 夹层岩棉保温板 m2 δ100

9 钢制防盗门 m2

10 108内墙涂料 kg

11 成品腻子粉 kg

12 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

13 金属氟碳漆面漆 kg

14 焊接钢管 t 综合

15 镀锌钢管 t DN80

16 钢丝网 m2

17 其他材料费 元

18 预拌混凝土 m3 C20细石

19 脚手架钢管 kg

20 木脚手板 m3



赤峰市松山区太平
地小学教学楼散水
维修改造工程---拆

除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：赤峰市松山区太平地小学
教学楼散水维修改造工程---拆除工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水维修
改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散水维修改造（
散水宽1.5m）

高出地面散水维
修改造

1 011604001001 平面抹灰层拆除
1.拆除部位:散水面层
2.抹灰层种类:20mm水泥
砂浆

m2 109.5

2 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:散水侧面
2.抹灰层种类:20mm厚水
泥砂浆

m2 25.55

3 010103002001 余方弃置
1.垃圾外运
2.装车方式及外运距离：
根据现场运距自行考虑

m3 3.24

分部小计

平齐地面散水维
修改造

4 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除散水60mm厚混凝土
面层 m3 5.99

5 041001003001 拆除基层
1.拆除散水底150mm厚3:7
灰土垫层 m2 99.75

6 041001002001 拆除人行道

1.拆除散水附近广场砖60
mm厚
2.拆除水泥砂浆结合层30
mm厚

m2 33.25

7 041001003002 拆除基层 1.拆除散水附近广场砖底
100mm厚混凝土垫层

m2 33.25

8 041001003003 拆除基层
1.拆除散散水附近广场砖
底150mm厚碎石垫层

m2 33.25

9 010103002002 余方弃置
1.垃圾外运
2.装车方式及外运距离：
根据现场运距自行考虑

m3 39.78

分部小计

室外台阶附近花
池墙或挡墙墙面
维修改造

10 011604002002 立面抹灰层拆除
1.拆除部位：墙面抹灰
2.抹灰层种类：水泥砂浆
抹灰

m2 30.61

11 010103002003 余方弃置
1.垃圾外运
2.装车方式及外运距离：
根据现场运距自行考虑

m3 0.73

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水维修
改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外部分石材台
阶维修改造

12 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:30mm
厚1:4千硬性水泥砂浆粘
结层
2.饰面材料种类:台阶理
石面

m2 2.67

13 041001003004 拆除基层 1.拆除散水底300mm厚3:7
灰土垫层

m2 2.67

14 010103002004 余方弃置
1.垃圾外运
2.装车方式及外运距离：
根据现场运距自行考虑

m3 0.93

分部小计

室外坡道侧面维
修改造

15 011604002003 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:坡道侧面
2.抹灰层种类:20mm厚水
泥砂浆

m2 2.4

16 010103002005 余方弃置
1.垃圾外运
2.装车方式及外运距离：
根据现场运距自行考虑

m3 0.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水
维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学
楼散水维修改造工程---拆除工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：赤峰市松山区太平地小
学教学楼散水维修改造工程---拆除
工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散
水维修改造工程---拆除工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水维修改造工程---拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 电 kw· h

2 建筑垃圾 m3



赤峰市松山区太平
地小学教学楼散水
维修改造工程---新

建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：赤峰市松山区太平地小学
教学楼散水维修改造工程---新建工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水维修
改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散水维修改造（
散水宽1.5m）

高出地面散水维
修改造

1 010507001001 散水
1.面层厚度:20mm厚水泥
砂浆

m2 109.5

2 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:散水
侧面
2.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚水泥砂浆

m2 25.55

3 010904004001 散水填缝
1.沥青砂来进行填充，
2..油膏将缝隙再全部嵌
实

m 73

分部小计

平齐地面散水维
修改造

4 010507001002 散水

1.面层厚度:60mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20细
石混凝土，上撒1:1水泥
砂子压实赶光

m2 99.75

5 010404001001 垫层
1.散水底150厚3:7灰土垫
层 m3 15.96

6 010904004002 散水填缝
1.沥青砂来进行填充，
2..油膏将缝隙再全部嵌
实

m 66.5

7 040204002001 人行道块料铺设

1.散水附近广场砖（利旧
）
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚水泥砂浆结
合层

m2 33.25

8 010404001002 垫层 1.散水附近广场砖底100
mm厚C20素混凝土垫层

m3 3.33

9 010404001003 垫层
1.散水附近广场砖底150
mm厚碎石垫层

m3 4.99

分部小计

室外台阶附近花
池墙或挡墙墙面
维修改造

10 011201001001 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比
:20mm水泥砂浆抹灰面

m2 30.61

11 011407001001 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:花池墙 m2 30.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水维修
改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

或挡墙
2.腻子种类:防水腻子
3.刮腻子要求:二遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料

分部小计

室外部分石材台
阶维修改造

12 010404001004 垫层 1.台阶底300厚3:7灰土垫
层

m3 0.8

13 011107001001 石材台阶面

1.粘结材料种类:30mm1:4
干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:理石台阶（利旧）
3.素水泥浆一道

m2 2.67

分部小计

室外坡道侧面维
修改造

14 011203001002 零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:坡道
侧面
2.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚水泥砂浆

m2 2.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水
维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼
散水维修改造工程---新建工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学
楼散水维修改造工程---新建工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：赤峰市松山区太平地小
学教学楼散水维修改造工程---新建
工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散
水维修改造工程---新建工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：赤峰市松山区太平地小学教学楼散水维修改造工程---新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 砂子粗砂 m3

3 砂子中粗砂 m3

4 碎石综合 m3

5 滑石粉 kg

6 生石灰 kg

7 成品腻子粉 kg

8 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

9 石油沥青 kg 30#

10 建筑油膏 kg

11 细石混凝土 m3 C20

12 其他材料费 元

13 其他材料费 元

14 预拌混凝土 m3 C20

15 预拌水泥砂浆 m3

16 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15

17 干混抹灰砂浆 M10 m3

18 干混地面砂浆 M20 m3

19 干混抹灰砂浆 面层 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



松山区水地小学图
书馆屋面防水及室
内刮白维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区水地小学图书馆屋
面防水及室内刮白维修工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水及室内刮
白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面工程

拆除工程

1 011607001001 保护层拆除 1.刚性层厚度:40mm m2 88

2 011607002001 防水层拆除
1.防水层种类:卷材防水
层拆除

m2 88

3 011607001002 找平层拆除 1.找平层厚度:20mm m2 88

分部小计

新建工程

4 011101006001 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1：2.5

m2 88

5 011001001001 屋面找坡层
1.屋面找坡层材料品种、
规格、厚度:最薄处20mm
厚水泥珍珠岩

m2 88

6 011101006003 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1：2.5

m2 88

7 011001001002 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100mm厚岩棉板
保温

m2 88

8 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:C20细石混凝土找平层
 厚度30mm

m2 88

9 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2
3.防水层做法:4mm+3mm

m2 107

10 010902003001 屋面防水保护层 1.刚性层厚度:20mmC20细
石混凝土保护层

m2 88

分部小计

室内工程

11 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:拆除原
室内大白

m2 230.3

12 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.刮腻子要求:两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 122.5

13 011407002001 天棚喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:天棚
3.刮腻子要求:两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:

m2 107.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水及室内刮
白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乳胶漆两遍

分部小计

垃圾外运

14 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 8.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水及室
内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水
及室内刮白维修工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防
水及室内刮白维修工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区水地小学图书馆
屋面防水及室内刮白维修工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水及
室内刮白维修工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区水地小学图书馆屋面防水及室内刮白维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂纸 张

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 苯丙清漆 kg

5 苯丙乳胶漆内墙用 kg

6 成品腻子粉 kg

7 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

8 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

9 改性沥青嵌缝油膏 kg

10 油漆溶剂油 kg

11 液化石油气 kg

12 岩棉板 m3 δ50

13 珍珠岩 m3

14 水 m3

15 素水泥浆 m3

16 其他材料费 元

17 SBS弹性沥青防水胶 kg

18 预拌细石混凝土 m3 C20

19 建筑垃圾 m3



安庆北道小学加装
外网主管道及更换
室内管道维修项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：安庆北道小学加装外网主
管道及更换室内管道维修项目

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及更换室内
管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外管道部分

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.2m m3 268.8

2 010103001002 回填方
1.填方材料品种:原土回
填沟槽 m3 268.8

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

4 031001008001
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:1.2m
2.介质:水
3.管道材质、规格:DN80
直埋保温管
4.连接形式:焊接

m 280

5 010401011001 砖检查井

1.井截面、深度:直径1.2
m，埋深1.2m砖砌检查井
2.砖品种、规格、强度等
级:240粘土砖M7.5水泥砂
浆砌筑
3.垫层材料种类、厚度:1
00厚C20混凝土垫层
4.井盖安装:重型700铸铁
井盖

座 2

6 010401011002 砖阀门井

1.井截面、深度:直径1.5
m，埋深1.2m砖砌阀门井
2.砖品种、规格、强度等
级:240粘土砖M7.5水泥砂
浆砌筑
3.垫层材料种类、厚度:1
00厚C20混凝土垫层
4.井盖安装:重型700铸铁
井盖

座 1

7 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:法兰闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接

个 2

8 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:过滤阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接

个 1

9 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN80

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及更换室内
管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:焊接

10 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:成品伸缩节
2.规格、压力等级:DN80

个 4

分部小计

室内管道部分

11 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:拆除
室内采暖管道DN25 m 1100

12 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:拆除
室内采暖管道DN80

m 325

13 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 1100

14 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接 电弧焊
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 325

15 031003001001 螺纹阀门

1.类型:螺纹阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 260

16 031003001002 螺纹阀门

1.类型:螺纹闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:丝接

个 4

17 031003001003 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀DN20 个 4

18 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架制作安
装镀锌角钢L30*30*3mm kg 180

19 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及更换
室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及
更换室内管道维修项目 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安庆北道小学加装外网主管道
及更换室内管道维修项目

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安庆北道小学加装外网
主管道及更换室内管道维修项目

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及更
换室内管道维修项目

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安庆北道小学加装外网主管道及更换室内管道维修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢 kg 综合

2 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

3 聚四氟乙烯生料带宽 m 20

4 机油 kg

5 氧气 m3

6 乙炔气 kg

7 镀锌钢管 m DN25

8 镀锌钢管 m DN80

9 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

10 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN80

11
室外采暖预制直埋保温管焊
接管件 个 DN80

12 黑玛钢活接头 个 DN25

13 黑玛钢六角内接头 个 DN25

14 其他材料费 元

15 预制直埋保温管 m DN80

16 法兰闸阀 个 DN80

17 止回阀 个 DN80

18 闸阀 个 DN80

19 螺纹闸阀 个 DN25

20 铸铁井盖 个 重型



松山区哈拉道口中
心小学卫生间维修
改造工程-拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区哈拉道口中心小学
卫生间维修改造工程-拆除工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修改造
工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除卫生间地面砖及卷
材防水层 m2 79.38

2 011605002001 立面块料拆除
1.拆除卫生间墙砖
2.拆除高度：600mm m2 63.54

3 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间成品隔断 m2 113.99

4 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除金属门
2.规格：950*2000mm

m2 11.4

5 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除砖砌蹲台
2.拆除高度：200mm

m3 10.21

6 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除蹲便器 套 45

7 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除挂式小便器 套 18

8 011612002003 散热器拆除 1.拆除散热器
2.规格：9片3组、5片3组

组 6

9 011613001001 灯具拆除 1.拆除吸顶灯 套 12

10 011612001001 管道拆除 1.拆除DN32镀锌暖气管 m 42

11 011612001002 螺纹阀门拆除 1.拆除DN32螺纹阀门 个 45

12 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑
3.垂直运输：15m以内

m3 21.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修
改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-拆除工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生
间维修改造工程-拆除工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小
学卫生间维修改造工程-拆除工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维
修改造工程-拆除工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修改造工程-拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 尼龙砂轮片 片 φ100

2 氧气 m3

3 乙炔气 kg

4 电 kw· h

5 建筑垃圾 m3



松山区哈拉道口中
心小学卫生间维修
改造工程-装修改造

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区哈拉道口中心小学
卫生间维修改造工程-装修改造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修改造
工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010904001002 楼（地）面卷材
防水

1.卫生间防水层
2.卷材品种、规格、厚度
:2mm厚聚氨酯防水涂膜
3.防水层数:2遍
5.反边高度:300mm

m2 85.23

2 011102003001 块料楼地面

1.卫生间防滑地面砖
2.600*600mm防滑地砖
3.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3干硬性水泥
砂浆
4.10厚水泥砂浆找平

m2 141.75

3 011204003001 块料墙面
1.卫生间内墙面
2.300*600mm墙面砖，水
泥砂浆粘贴

m2 63.54

4 011210005001 成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 113.99

5 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚
2.腻子种类:乳胶漆
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍
4.拆除原有天棚涂料

m2 130.41

6 010401012001 零星砌砖

1.卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 10.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修
改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-装修改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生
间维修改造工程-装修改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小
学卫生间维修改造工程-装修改造工
程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维
修改造工程-装修改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修改造工程-装修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱 kg

2 砂纸 张

3 石料切割锯片 片

4 白水泥 kg

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 防滑地砖 m2 600× 600

7 厕浴隔断(成品含五金) m2

8 苯丙清漆 kg

9 苯丙乳胶漆内墙用 kg

10 成品腻子粉 kg

11 聚氨酯甲乙料 kg

12 油漆溶剂油 kg

13 二甲苯 kg

14 胶粘剂 m3 DTA砂浆

15 其他材料费 元

16 面砖 m2 300*600

17 干混砌筑砂浆 m3 M10

18 干混地面砂浆 M20 m3

19 干混抹灰砂浆 结合层 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



松山区哈拉道口中
心小学卫生间维修
改造工程-安装改造

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区哈拉道口中心小学
卫生间维修改造工程-安装改造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修改造
工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.卫生间镀锌暖气管
2.介质:水
3.连接形式:螺纹连接
4.规格：DN32

m 42

2 031005001001 铸铁散热器
1铸铁散热器5片
2.落地式
3.利旧

组 3

3 031005001002 铸铁散热器
1.铸铁散热器9片
2.落地式
3.利旧

组 3

4 031004006002 大便器 1.脚踏式蹲式大便器 组 45

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:卫生间给水
管
2.介质:水
3.材质、规格:DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验水冲洗

m 67.5

6 031003001001 螺纹阀门 1.类型:螺纹阀门
2.连接形式:螺纹连接

个 45

7 031004007001 小便器
1.规格、类型:壁挂小便
器
2.感应式

套 18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修
改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间
维修改造工程-安装改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生
间维修改造工程-安装改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小
学卫生间维修改造工程-安装改造工
程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维
修改造工程-安装改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学卫生间维修改造工程-安装改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 大便器存水弯 个 DN100

2 大便器脚踏阀 个

3 大便器排水接头 个

4 防污器 个 DN32

5 小便器冲水连接管 根 DN15

6 小便器排水附件 套

7 烧结粉煤灰砖 千块 240× 115× 53

8 防水密封胶 支

9 冲洗管 根 DN32

10 镀锌钢管 m DN32

11 室内塑料给水管热熔管件 个 DN32

12 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN32

13 黑玛钢活接头 个 DN32

14 黑玛钢六角内接头 个 DN32

15 挂式小便器 个

16 埋入式感应控制器 个

17 其他材料费 元

18 塑料给水管 DN32 m DN32

19 螺纹阀门 DN32 个 DN32

20 蹲式大便器安装 脚踏开关 套 脚踏阀大便器



松山区哈拉道口中
心小学化粪池维修
改造工程-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区哈拉道口中心小学
化粪池维修改造工程-土方工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修改造
工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:1.6m m3 810.82

2 040103001001 回填方
1.密实度要求:按设计及
规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 810.82

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修
改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-土方工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪
池维修改造工程-土方工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小
学化粪池维修改造工程-土方工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维
修改造工程-土方工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修改造工程-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 枕木 m3

4 水 m3



松山区哈拉道口中
心小学化粪池维修
改造工程-市政工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区哈拉道口中心小学
化粪池维修改造工程-市政工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修改造
工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 041001001001 拆除路面
1.拆除15cm厚水泥混凝土
路面 m2 364.8

2 041001002001 拆除人行道 1.拆除人行道5cm面砖 m2 376.8

3 041001009001 拆除井 1.拆除混凝土井盖
2.规格：Φ80

套 2

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑

m3 73.56

分部小计

新建部分

5 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:25*25
*6cm彩色水泥砖 m2 376.8

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:15cm
3.塑料膜养生
4.锯缝机切缝

m2 364.8

7 040504001001 砌筑井

1.砌筑材料品种、规格、
强度等级:标准砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10
3.井盖、井圈材质及规格
:Φ700铸铁井盖
4.井深：1.6m以内

座 2

8 010512008002 沟盖板、井盖板
、井圈

1.新建化粪池成品铸铁井
盖
2.规格：φ700

套 2

9 040501004001 塑料管

1.材质及规格:PVC塑料管
DN200
2.连接形式:电熔连接
3.铺设深度:1.6m

m 490

10 030109001001 离心式泵
1.名称:污水泵
2.材质:耐腐蚀材料
3.型号：WQS25-100/1

台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修
改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-市政工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪
池维修改造工程-市政工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小
学化粪池维修改造工程-市政工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维
修改造工程-市政工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修改造工程-市政工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋 t φ10以内

2 钢筋 t φ10以外

3 塑料薄膜 m2

4 合金钢无齿锯片(市政用) 片

5 铁件综合 kg

6 标准砖 千块 240× 115× 53

7 木模板 m3

8 钢模板 kg

9 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

10 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

11 预制砼彩色步砖 m2 250*250*60

12 其他材料费 元

13 预拌混凝土 m3 C10

14 预拌混凝土 m3 C20

15 预拌混凝土 m3 C25

16 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15

17 预拌混合砂浆 m3 M10

18 电熔套筒 个

19 塑料管 m DN200

20 污水泵 台 WQS25-100/1



松山区哈拉道口中
心小学化粪池维修
改造工程-化粪池改

造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区哈拉道口中心小学
化粪池维修改造工程-化粪池改造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修改造
工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除 1.拆除化粪池防水层 m2 131.5

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑

m3 3.81

3 010904001001
化粪池地面卷材
防水

1.化粪池地面防水
2.卷材品种、规格、厚度
:4+4mmSBS改性沥青防水
卷材（-25℃）
3.防水层数:2层
4.防水层做法:热熔

m2 35.75

4 010903001001
化粪池墙面卷材
防水

1.化粪池内立面防水
2.卷材品种、规格、厚度
:4+4mmSBS改性沥青防水
卷材（-25℃）
3.防水层数:2层
4.防水层做法:热熔

m2 60

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修
改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池
维修改造工程-化粪池改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪
池维修改造工程-化粪池改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小
学化粪池维修改造工程-化粪池改造
工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维
修改造工程-化粪池改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：松山区哈拉道口中心小学化粪池维修改造工程-化粪池改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

2 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

3 改性沥青嵌缝油膏 kg

4 液化石油气 kg

5 其他材料费 元

6 SBS弹性沥青防水胶 kg

7 建筑垃圾 m3



王家店小学教学楼
电气改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：王家店小学教学楼电气改
造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

电气

1 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱
2.安装方式:底边距地1.8
m

台 1

2 030404017008 配电箱 1.名称:热水器电源箱 台 1

3 030404017009 配电箱 1.名称:微机房配电箱 台 1

4 030412005002 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.规格:1*36W
3.吸顶安装

套 75

5 030412001007 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:1X36W
3.类型:吸顶安装

套 12

6 030412001008 普通灯具

1.名称:防水防尘灯  防
护等级IP65
2.型号:1X36W
3.类型:吸顶安装

套 4

7 030412001006 普通灯具

1.名称:A型应急照明指示
灯（自带蓄电池）
2.型号:1X6W(A型)
3.类型:距地2.5m安装

套 3

8 030412004003 装饰灯

1.名称:中型疏散出口指
示标志（自带蓄电池）
2.规格:1X1W(常亮 A型)
3.安装形式:门框上0.3m
安装

套 4

9 030412004004 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯
（自带蓄电池）
2.规格:1X1W(常亮 A型)
3.安装形式:距地0.5m安
装

套 8

10 030404034001 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

个 18

11 030404034002 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

个 14

12 030404035001 插座

1.名称: 安全型二三孔插
座
2.材质:~250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

个 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒【钢制】
2.安装形式:明装

个 106

14 030411002005 线槽 1.名称:防火金属线槽
2.规格:100*100mm

m 94

15 010101002001 挖一般土方 1.电缆沟挖填土 m3 36

16 030411001031 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:80
4.配置形式:埋地

m 80

17 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明配

m 5.2

18 030411001030 配管 1.规格:JDG20 m 1000

19 030408001017 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV4*50+1*25

m 100

20 030408001016 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZA-YJY-5*16

m 38.9

21 030408001019 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-5X10mm2 m 29

22 030408006009 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:120mm2以下 个 2

23 030408006006 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:50mm

个 2

24 030408006010 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下

个 2

25 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:3*2.5mm2
5.材质:铜芯

m 1768

26 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:3*4mm2
5.材质:铜芯

m 1571

27 040807002001 供电系统调试
1.输配电装置系统调试 
交流供电 ≤1kV

系统 1

分部小计

电气拆除

28 011613001001 配电箱、盘拆除
 半周长1.5m以

1.配电箱、盘拆除 半周
长1.5m以内

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内

29 011613001004 灯具拆除 1.灯具拆除 套 106

30 011613001002 开关插座拆除 2.小电器拆除 插座 套 60

31 011613001003 开关插座拆除 2.小电器拆除 插座 套 32

32 011612001001 管内配线拆除
1.管内配线拆除 导线截
面4mm2以内

m 3340

分部小计

室外拆除恢复地
面

33 041001002001 拆除人行道 1.拆除人行道 混凝土预
制板

m2 20

34 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:水泥
花砖【利旧恢复】

m2 40

35 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土面层1
0cm m2 20

36 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

37 010103001001 回填方 1.密实度要求:机械回填
砂砾

m3 6

38 040203007001 水泥混凝土 1.200mm厚C20混凝土路面 m2 20

分部小计

措施项目

39 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：王家店小学教学楼电气改造工
程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：王家店小学教学楼电气
改造工程

标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：王家店小学教学楼电气改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢管 m DN32

2 JDG管 m 20

3 铜芯绝缘电线 m BV-2.5

4 铜芯绝缘电线 m BV--4

5 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

6 镀锌地线夹 套 20

7 其他材料费 元

8 预拌混凝土 m3 C20

9 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15

10 钢管 m DN80

11 单管荧光灯 套 1*36W

12 单向疏散指示灯 套 1X1W(常亮 A型)

13 安全型二三孔插座 套

14 电力电缆 m YJY-5*16

15 电力电缆 m YJY-5X10mm2

16 电力电缆 m YJV4*50+1*25

17 金属线槽 m 100*100mm

18 配电箱 台 2.3.4AL

19 热水器电源箱 台

20 微机房配电箱 台



卫生间修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：卫生间修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼卫生间

拆除

1 011605001001 平面块料拆除 1、拆除地面砖及垫层 m2 136.68

2 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、拆除铝板吊顶及龙骨 m2 137.91

3 011604002001 立面抹灰层拆除
1、拆除墙面瓷板及抹灰
层 m2 463.32

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.54

分部小计

新建

5 010401012003 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 0.99

6 011102003005 卫生间块料楼地
面

1、10厚防滑地砖铺实拍
平稀水泥浆擦缝
2、30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3、最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平
4、素水泥浆一道
5、60厚C20混凝土垫层

m2 45.36

7 011102003006
卫生间块料楼地
面

1、10厚防滑地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
2、30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3、最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平
4、素水泥浆一道

m2 91.32

8 010904001003 楼（地）面卷材
防水

1.两道1.5mm厚聚氨酯防
水涂膜

m2 187.55

9 011204003003 卫生间块料墙面

1、5厚釉面砖，填缝剂填
缝
2、4mm厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶(或配套专
用胶粘剂)粘结层
3、素水泥浆一道
4、6厚1:0.5:2.5水泥石
灰砂浆压实抹平

m2 463.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、7厚1:1:6水泥石灰砂
浆配套专用界面砂浆批刮

10 010903002003 墙面涂膜防水
1.3厚聚合物水泥石灰砂
浆压实抹平

m2 412.48

11 011302001003 吊顶天棚
1.铝合金条形板
2.配套金属龙骨 m2 137.91

12 010801001003 木质门 1.成品套装门900*2100 樘 7

13 011210006003 卫浴隔断 1.成品卫生间隔断
2.工作内容：拆除、安装

m2 104.59

14 031004006005 大便器
1.名称：自闭式冲洗阀蹲
便器
2.工作内容：拆除、安装

组 28

15 031004007003 小便器
1.名称：自闭式冲洗阀小
便器
2.工作内容：拆除、安装

组 10

16 031004006006 大便器
1.名称：自闭式冲洗阀座
便器
2.工作内容：拆除、安装

组 1

17 031004004005 洗涤盆
1.名称:拖布池
2.工作内容:拆除、安装 组 6

18 011505005001 卫生间扶手 1.专用洗面器安全抓杆 个 1

19 011505005002 卫生间扶手 1.坐便安全抓杆 个 1

20 031004014003 给、排水附(配)
件

1.地漏安装 公称直径50
mm以内:
2.工作内容:拆除、安装

个 13

21 011501001001 水盆台面

1.台面规格:2500*600
2.材料种类、规格:花岗
岩石材
3.五金种类、规格:镀锌
角钢支架40*40*3mm

m2 10.5

22 031004004007 洗涤盆
1.材质：洗手盆
2.组装形式：台上式 组 19

23 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:铸铁散热
器
2.工作内容:拆除、安装

组 12

24 030412001003 普通灯具 1.LED平板灯300*600:
2.工作内容:拆除、安装

套 13

25 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R给水
塑料管dn40
3.连接形式:热熔连接

m 25.9

26 031001006012 塑料管 1.安装部位:室内 m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:PP-R给水
塑料管dn32
3.连接形式:热熔连接

27 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R给水
塑料管dn20
3.连接形式:热熔连接

m 19.8

28 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:pvc排水塑
料管DN50
3.连接形式:粘接

m 45

29 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道
4.部位:暗装管道

m2 3

分部小计

女生宿舍楼卫生
间

拆除

30 011605001002 平面块料拆除 1、拆除地面砖及垫层 m2 115.29

31 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、拆除铝板吊顶及龙骨 m2 114.18

32 011604002002 立面抹灰层拆除
1、拆除墙面瓷板及抹灰
层

m2 296.7

33 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 12.8

分部小计

新建

34 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 0.63

35 011102003003 卫生间块料楼地
面

1、10厚防滑地砖铺实拍
平稀水泥浆擦缝
2、30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3、最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平

m2 38.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、素水泥浆一道
5、60厚C20混凝土垫层

36 011102003004
卫生间块料楼地
面

1、10厚防滑地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
2、30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3、最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平
4、素水泥浆一道

m2 76.86

37 010904001002
楼（地）面卷材
防水

1.两道1.5mm厚聚氨酯防
水涂膜

m2 148.55

38 011204003002 卫生间块料墙面

1、5厚釉面砖，填缝剂填
缝
2、4mm厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶(或配套专
用胶粘剂)粘结层
3、素水泥浆一道
4、6厚1:0.5:2.5水泥石
灰砂浆压实抹平
5、7厚1:1:6水泥石灰砂
浆配套专用界面砂浆批刮

m2 296.79

39 010903002002 墙面涂膜防水
1.3厚聚合物水泥石灰砂
浆压实抹平

m2 263.53

40 011302001002 吊顶天棚
1.铝合金条形板
2.配套金属龙骨 m2 114.18

41 010801001002 木质门 1.成品套装门900*2100 樘 3

42 011210006002 卫浴隔断 1.成品卫生间隔断
2.工作内容：拆除、安装

m2 63.99

43 031004006003 大便器
1.名称：自闭式冲洗阀蹲
便器
2.工作内容：拆除、安装

组 18

44 031004004003 洗涤盆
1.名称:拖布池
2.工作内容:拆除、安装

组 3

45 031004004004 盥洗池
1.盥洗池
2.做法详见：12j11-132
3.拆除、安装

m 19.5

46 031004014004
给、排水附(配)
件 1.dn15水龙头 个 24

47 031004014002
给、排水附(配)
件

1.地漏安装 公称直径50
mm以内:
2.工作内容:拆除、安装

个 12

48 030412001002 普通灯具 1.LED平板灯300*600:
2.工作内容:拆除、安装

套 6

49 03100100600 塑料 1.安装部位:室内 m 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 管

2.材质、规格:PP-R给水
塑料管dn40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

50 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R给水
塑料管dn32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 45

51 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R给水
塑料管dn20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 12

52 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:pvc排水塑
料管DN50
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 15

53 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道
4.部位:暗装管道

m2 1.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：卫生间修缮工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：卫生间修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铰链 只 65型

2 大便器脚踏阀 个

3 板枋材杉木 m3

4 榉木板 m2 δ3

5 地砖 m2 300*300

6 铝合金方板 m2 300× 300

7 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 300× 300

8 铝合金角线 m 50× 50× 1

9 聚氨酯甲乙料 kg

10 粉状型建筑胶粘剂 kg

11 洗脸盆 个

12 瓷蹲式大便器 个

13 挂式小便器 个

14 面砖 m2 400× 500

15 预拌混凝土 m3 C20

16 预拌细石混凝土 m3 C20

17 抹灰砂浆 M10(湿拌预拌) m3

18 地面砂浆 M20(湿拌预拌) m3

19 木质门900*2100 樘

20 盥洗池 m



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：采暖工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道拆除

1 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:采暖
管道拆除DN25 m 102

2 011612002001 暖气片拆除 1.散热器拆除 组 51

3 031005001014 铸铁散热器
1.型号、规格:散热器安
装
2.安装方式:利旧

组 51

分部小计

暖气工程

4 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:15片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 6

5 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:16片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 5

6 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:17片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 10

7 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:19片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 5

8 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装
3.规格:20片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

9 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:760型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:20片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 1

10 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:21片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 4

11 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:23片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 1

12 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:24片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 2

13 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:25片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 2

14 031005001008 铸铁散热器 1.型号、规格:460型铸铁 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:28片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

15 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:29片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 2

16 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:460型铸铁
散热器
2.安装方式:立式落地安
装
3.规格:30片/组
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:手工除锈、刷
防锈漆一遍、银粉漆两遍

组 8

17 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

m 102

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：采暖工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN25

2 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

3 成组铸铁散热器(带足) 片 460型铸铁散热
器15片/组

4 成组铸铁散热器(带足) 片 460型铸铁散热
器21片/组

5 成组铸铁散热器(带足) 片
460型铸铁散热
器17片/组

6 成组铸铁散热器(带足) 片
460型铸铁散热
器19片/组

7 成组铸铁散热器(带足) 片
460型铸铁散热
器30片/组

8 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器15片/组

9 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器16片/组

10 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器17片/组

11 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器19片/组

12 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器20片/组

13 成组铸铁散热器(中) 片 760型铸铁散热
器20片/组

14 成组铸铁散热器(中) 片 460型铸铁散热
器21片/组

15 成组铸铁散热器(中) 片 460型铸铁散热
器23片/组

16 成组铸铁散热器（中) 片 460型铸铁散热
器24片/组

17 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器25片/组

18 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器28片/组

19 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器29片/组

20 成组铸铁散热器(中) 片
460型铸铁散热
器30片/组



纱窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：纱窗工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010807004001 金属纱窗 1.框材质:金钢网纱窗 m2 109.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：纱窗工程 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：纱窗工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 金钢网纱窗 m2



新建门窗及拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：新建门窗及拆除 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除金属窗 m2 82.13

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 8.54

分部小计

新建窗

3 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:断
桥铝合金窗平开70系列含
三玻

m2 82.13

分部小计

措施项目

4 011701003001 里脚手架 用于音乐教室二层窗户 m2 55.06

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建门窗及拆除 标段：太平地小学等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注
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(适用于价格指数差额调整法)
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注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：新建门窗及拆除 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ4.0

2 缆风绳 kg φ8

3 圆钉 kg

4 原木 m3

5 挡脚板 m3

6 垫木60× 60× 60 块

7 防滑木条 m3

8 红丹防锈漆 kg

9 油漆溶剂油 kg

10 脚手架钢管 kg

11 脚手架钢管底座 个

12 木脚手板 m3

13 扣件 个

14 金属（塑钢、断桥）窗 m2

15 建筑垃圾 m3
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