
松山五小等学校校舍维修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



松山五小等学校校舍维
修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



赤峰松山区第十八
小学卫生间改造工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫
生间改造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

拆蹲台及蹲便器

1 011605001001 平面块料拆除 1、拆除卫生间蹲台地砖 m2 77.61

2 011601001001 砖砌体拆除 1、拆除卫生间砖砌蹲台 m3 12.07

3 011612002001 卫生洁具拆除 1、拆除卫生间蹲便器 套 54

分部小计

拆卫生间隔断

4 011609002001 隔断隔墙拆除 1、拆除卫生间成品隔断 m2 224.1

分部小计

拆给排水管

5 011612001001 管道拆除
1、拆除塑料给排水管公
称外径50mm以内

m 166.5

6 011612001002 管道拆除
1、拆除塑料给排水管公
称外径110mm以内 m 96.8

分部小计

垃圾外运

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 19.69

分部小计

改建工程

大便器蹲台

8 010904002003
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚

m2 77.61

9 011102003001 块料楼地面

1.300*300mm陶瓷地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：3水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:块料面层

m2 113.43

10 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 11.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

卫生间隔断

11 011210005001 成品隔断
1、卫生间成品隔断
2、抗倍特板，厚度18mm
3、高度1.8m

m2 243.54

分部小计

给排水管

12 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:PPR管、dn
20
4.连接形式:热熔连接

m 21

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:PPR管、dn
25
4.连接形式:热熔连接

m 6

14 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:PPR管、dn
50
4.连接形式:热熔连接

m 27

15 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:pvc110
4.连接形式:粘接

m 83

16 01B002
小便器智能感应
器 1.小便器智能感应器 套 6

17 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 6

18 031003001002 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:塑料
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:粘接

个 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改造工
程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改
造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间
改造工程

标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：赤峰松山区第十八小学
卫生间改造工程

标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改造
工程

标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：赤峰松山区第十八小学卫生间改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

2 地砖 m2 300*300

3 厕浴隔断(成品含五金) m2

4 聚氨酯甲乙料 kg

5 二甲苯 kg

6 室内塑料给水管热熔管件 个 DN20

7 室内塑料给水管热熔管件 个 DN50

8 室内塑料排水管粘接管件 个 DN110

9 黑玛钢活接头 个 DN25

10 胶粘剂 m3 DTA砂浆

11 粘接剂 kg

12 小便器智能感应器 套

13 砌筑用混合砂浆 M10 m3

14 干混地面砂浆 M20 m3

15 塑料给水管 m dn25

16 塑料给水管 m dn20

17 塑料给水管 m dn50

18 塑料排水管 m pvc110

19 截止阀 个 DN25

20 闸阀 个 DN50



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除 1.拆除卫生间墙面砖 m2 755.69

2 011605001001 平面块料拆除
1.拆除卫生间地面砖及防
水层 m2 258.11

3 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除卫生间金属龙骨铝
扣板吊顶

m2 311.49

4 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除卫生间砖砌蹲台 m3 8.29

5 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除蹲便器 套 36

6 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除金属门 m2 42.7

7 011605002002 立面块料拆除 1.拆除小便池不锈钢板 m2 57.2

8 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除砖砌小便池台 m3 1.77

9 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 133.63

10 011614003001 理石洗漱台拆除 1.拆除大理石洗漱台 m 21.6

11 011601001003 砖砌体拆除 1.开砌体门洞
2.规格：1500*2000mm

m3 6.48

12 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除洗脸盆 套 27

13 011612002003 卫生洁具拆除 1.拆除拖布池 套 9

14 011613001001 灯具拆除 1.拆除吸顶灯 套 18

15 011612001001 管道拆除 1.拆除暖气管
2.规格：DN32

m 76.6

16 011612001002 管道拆除 1.拆除PVC给水管
2.规格：DN32

m 134.95

17 011612001003 管道拆除
1.拆除PVC排水管
2.规格：DN50

m 38.8

18 011612002004 散热器拆除
1.拆除散热器
2.规格：15片以内 组 14

19 011612002005 散热器拆除
1.拆除散热器
2.规格：30片以内 组 4

20 011613001002 换气扇拆除 1.拆除换气扇 套 9

21 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.垂直运输：15m以内
3.运距:投标人根据施工
现场实际情况自行考虑

m3 66.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 尼龙砂轮片 片 φ100

2 锯条(各种规格) 根

3 氧气 m3

4 乙炔气 kg

5 电 kw· h

6 建筑垃圾 m3



装修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：装修改造工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011204003001 块料墙面
1.卫生间墙面砖
2.规格:300*600墙面砖 m2 755.69

2 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.卫生间及水房间地面防
水
2.卷材品种、规格、厚度
:3+4SBS改性沥青防水卷
材
3.防水层数:2层
4.防水层做法:热熔
5.反边高度:300mm

m2 342.78

3 011102003001 块料楼地面

1.卫生间及水房间防滑地
砖
1.规格:600*600mm
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.10厚水泥砂浆找平

m2 320.68

4 011302001001 吊顶天棚

1.卫生间及水房间吊顶
2.300×  300装配式U型轻
钢天棚龙骨(不上人型)平
面
3.铝扣板面层

m2 311.49

5 010401012001 零星砌砖

1.卫生间蹲台及小便池
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 10.06

6 011210005001 成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 133.63

7 010802001001 金属(塑钢）门
1.成品铝制自由门
2.门代号及洞口尺寸:120
0*2000mm

樘 9

8 010401003001 实心砖墙

1.封堵原门洞口
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.墙体类型:内墙厚度：2
40   mm    双面混水
4.砂浆强度等级、配合比
：M10混合砂浆

m3 6.48

9 011505001001 洗漱台 1.水房间大理石台面
2.材料：大理石板

m2 13.5

10 011207001001 墙面装饰板
1.小便池不锈钢面板
2.面层材料品种、规格、
颜色:1.5mm不锈钢面板

m2 57.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：装修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 t 50

2 不锈钢板 m2 δ1.5

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 防滑地砖 m2 600× 600

5 大理石洗漱台 m2

6 铝合金扣板 m2

7 厕浴隔断(成品含五金) m2

8 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 300× 300

9 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

10 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

11 液化石油气 kg

12 成品套装铝制自由门 樘

13 SBS弹性沥青防水胶 kg

14 角钢 kg 综合

15 玻璃胶 支 335g/支

16 面砖 m2 400× 500

17 干混砌筑砂浆 m3 M10

18 干混地面砂浆 M20 m3

19 干混抹灰砂浆 结合层 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



安装改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：安装改造工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004003001 洗脸盆 1.感应式洗脸盆 组 36

2 031004006001 大便器 1.脚踏式蹲式大便器 组 36

3 031004008001 拖布池 1.成品拖布池 套 9

4 031004014001
给、排水附(配)
件

1.不锈钢地漏
2.规格:DN50

个 9

5 031001001002 镀锌钢管

1.卫生间给水管
2.介质：冷水
3.材质、规格:镀锌钢管
DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 134.95

6 031001001003 镀锌钢管

1.卫生间排水管
2.介质:冷水
3.规格:镀锌钢管DN50
4.连接形式:螺纹连接

m 38.8

7 031001005001 镀锌钢管

1.卫生间暖气管
2.介质:冷水
3.材质、规格:镀锌钢管
DN32
4.连接形式：螺纹连接
5.利旧

m 76.6

8 030412001001 普通灯具
1.卫生间及水房间防水吸
顶灯
2.规格:1*36W

套 18

9 031004017001 热水器
1.水房间热水器
2.规格：80L电热水器 台 9

10 030404033001 风扇 1.卫生间排气扇
2.规格：300*300mm

台 9

11 031005001001 铸铁散热器
1.铸铁散热器12片以内
2.落地式
3.利旧

组 6

12 031005001002 铸铁散热器
1.铸铁散热器16片以内
2.落地式
3.利旧

组 8

13 031005001003 铸铁散热器
1.铸铁散热器20片以内
2.落地式
3.利旧

组 2

14 031005001004 铸铁散热器
1.铸铁散热器20片以上
2.落地式
3.利旧

组 2

15 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接方式：螺纹连接

个 54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 9

17 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC20
3.配置形式:明配

m 130

18 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:明敷
3.型号:BV
4.规格:3*6mm2
5.材质:铜芯

m 390

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 混合冷热水龙头 个

2 大便器存水弯 个 DN100

3 大便器脚踏阀 个

4 角型阀(带铜活) 个 DN15

5 防污器 个 DN32

6 镀锌钢管 m DN32

7 镀锌钢管 m DN50

8 给水室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN32

9 洗脸盆 个

10 成品拖布池 套

11 瓷蹲式大便器 个

12 洗脸盆托架 副

13 洗脸盆排水附件 套

14 铜芯绝缘电线 m BV6mm2

15 其他材料费 元

16 球阀 个 DN50

17 球阀 个 DN32

18 防水吸顶灯 套 1*36W

19 排气扇 台

20 电热水器 台



敏思楼-屋面维修改
造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.屋面女儿墙压顶拆除风
化破损混凝土 m3 2.59

2 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:30mm
厚水泥砂浆结合层
2.饰面材料种类:300*300
mm屋面砖

m2 439.56

3 011607002001 防水层拆除
1.防水层种类:拆除防水
层（含上返防水层） m2 488.06

4 011607001001 刚性层拆除 1.刚性层厚度:屋面30mm
厚细石混凝土找平层

m2 439.56

5 011607001003 刚性层拆除
1.刚性层厚度:女儿墙30
mm厚水泥砂浆找坡层

m2 45

6 01B002
屋面铸铁排气孔
拆除

1.屋面铸铁排气孔拆除 个 8

7 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.垂直运输:15m以内
3.运距:投标人自行考虑

m3 52.53

分部小计

新建部分

8 010902005001
屋面排（透）气
管

1.排（透）气管品种、规
格:更换钢管排气孔（带
防雨帽）

个 8

9 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:拆除后清扫屋面、20
mm水泥砂浆找平层

m2 439.56

10 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材（
平面）
2.防水层数:2遍
3.防水层做法:热熔

m2 439.56

11 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材（
立面）
2.防水层数:2遍
3.防水层做法:热熔

m2 70.21

12 010902003001 屋面刚性层
1.混凝土种类:30mmC20细
石混凝土找平层

m2 439.56

13 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
2.面层材料品种、规格、

m2 439.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:缸砖

14 01B003 垂直运输费
1.25t汽车式起重机垂直
运输

台班 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工
程

标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：敏思楼-屋面维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢板综合 kg

2 棉纱头 kg

3 低合金钢焊条 kg E43系列

4 石料切割锯片 片

5 白水泥 kg

6 水泥 t 32.5

7 砂子中粗砂 m3

8 缸砖 m2

9 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

10 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

11 改性沥青嵌缝油膏 kg

12 液化石油气 kg

13 焊接钢管 kg DN50

14 压制弯头 个 DN50

15 木模板 m3

16 屋面铸铁排气孔拆除 个

17 其他材料费 元

18 SBS弹性沥青防水胶 kg

19 预拌细石混凝土 m3 C20

20 干混地面砂浆 M20 m3



博才厅-屋面维修改
造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011604001001 平面抹灰层拆除 1.人造草坪拆除 m2 737.38

2 011605001002 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:30mm
厚水泥砂浆结合层
2.饰面材料种类:300*300
mm屋面砖

m2 737.38

3 011607002002 防水层拆除 1.防水层种类:拆除防水
层（含上返防水层）

m2 783.73

4 011607001002 刚性层拆除 1.刚性层厚度:30mm厚细
石混凝土保护层

m2 737.38

5 01B003
屋面铸铁排气孔
拆除

1.屋面铸铁排气孔拆除 个 8

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.垂直运输:15m以内
3.运距:投标人自行考虑

m3 77.83

分部小计

新建部分

7 010902005002
屋面排（透）气
管

1.排（透）气管品种、规
格:更换钢管排气孔（带
防雨帽）

个 8

8 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:拆除后清扫屋面、20
mm水泥砂浆找平层

m2 737.38

9 010902001003 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材（
平面）
2.防水层数:2遍
3.防水层做法:热熔

m2 737.38

10 010902001004 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材（
立面）
2.防水层数:2遍
3.防水层做法:热熔

m2 46.35

11 010902003002 屋面刚性层 1.混凝土种类:30mmC20细
石混凝土保护层

m2 737.38

12 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:缸砖

m2 737.38

13 010902008001 屋面变形缝
1.盖缝材料:不锈钢板盖
缝

m2 8.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 01B004 垂直运输费 1.25t汽车式起重机垂直
运输

台班 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：博才厅-屋面维修改造工
程

标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：博才厅-屋面维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 不锈钢板 m2 δ1.5

2 棉纱头 kg

3 低合金钢焊条 kg E43系列

4 石料切割锯片 片

5 白水泥 kg

6 水泥 t 32.5

7 砂子中粗砂 m3

8 板枋材 m3

9 缸砖 m2

10 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

11 SBS改性沥青防水卷材 m2

12 改性沥青嵌缝油膏 kg

13 液化石油气 kg

14 压制弯头 个 DN50

15 木模板 m3

16 屋面铸铁排气孔拆除 个

17 其他材料费 元

18 SBS弹性沥青防水胶 kg

19 预拌细石混凝土 m3 C20

20 干混地面砂浆 M20 m3



新建护学通道 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：新建护学通道 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205012001 隔离护栏

1.钢管围栏规格、型号:
高1200mm   厚度：2mm
2.护栏上贴一级反光膜。
水泥底座：长40cm,宽30
cm，高20cm,护栏立柱：
直径Φ100*3.0*1200mm，
铸铁道钉长20cm，燕尾钉
一栏10个。

m 110

2 040205018001 警示柱

1.类型:防撞立柱
2.材料品种:钢管
3.规格、型号:黄黑色Φ8
9*3.5*1000mm 水钻钻眼4
0公分  15公分高反光膜
（一级反光膜）
4.防撞柱表面刷漆

根 230

3 060212017001 金属网
1.树坑上用13#钢丝网笼
盖

m2 17.28

4 04B001 护头
1.围栏钢板护头:宽40mm
高800mm厚3mm 个 24

5 040205004001 标志板

1.类型:学生安全通道道
牌
2.材质、规格尺寸:400*6
00mm.2.5mm厚铝板

块 12

6 040205003001 标杆

1.材质:无缝钢管.Q235 
热镀锌防腐处理，主体颜
色应为灰色或银灰色
2.规格尺寸:φ75*4*3000
mm

根 12

7 04B003 立柱反光灯

1.名称：立柱反光灯
2.规格尺寸：180*40mm
3.其他：安置在隔离护栏
立柱上面

个 40

8 04B004 道钉 1.名称：道钉 个 100

9 04B005 防雨帽

1.名称：防雨帽
2.规格尺寸：φ90  
3.其他：安置在防撞柱上
面

个 230

10 040205006003 标线 1.名称：禁停网格线 m2 100

11 011103001001 橡胶板楼地面
1.粘结层厚度、材料种类
:基层处理
2.面层材料品种、规格、

m2 300

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:涂刷耐磨漆三遍

12 011101006001 平面砂浆找平层
1.名称：聚合物水泥防水
涂料二遍1.5mm厚

m2 300

13 011407002001 喷刷涂料
1.名称：喷涂丙烯酸防水
涂料 m2 300

14 040205008002 横道线 1.名称：划线 m2 300

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新建护学通道 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：新建护学通道 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 KCM清漆 kg

5 KCM色漆 kg

6 聚合物水泥防水涂料 kg JS-Ⅱ

7 丙烯酸防水涂料 kg

8 加热型涂料 kg

9 环氧自流平面漆固化剂 kg

10 抱箍U型 套

11 水钻钻眼 个

12 立柱反光灯 个

13 护头 个

14 水钻打眼 个

15 道钉 个

16 防雨帽 个

17 单柱杆 根 φ75*4*3000mm

18 固定式分隔栏 m 1.2*3000mm

19 安全通道道牌 块 400*600mm

20 防撞立柱 个

Φ75*3.5*1200
mm    40公分高
反光膜（一级反
光膜）



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040103001001 回填方
1.部位：树坑 1.2*1.2
2.回填砂砾石 50公分 m3 8.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：松山五小等学校校舍维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 天然砂石 m3

2 水 m3
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