
松山区2025年巷道排水管网改
造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



松山区2025年巷道排水
管网改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区2025年巷道排水管
网改造工程

第  1  页  共  1  页

表-01



玖玺台西巷-土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



玖玺台西巷-土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷-土方

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Y1-Y2段分隔带
（长8m、宽2.5m
）

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:绿篱下种植
土（留用回填）
2.挖土深度:详见设计图
纸

m3 12.2

2 040103001001 回填方 1.回填种植土 m3 12.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玖玺台西巷-土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玖玺台西巷-土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：玖玺台西巷-土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



玖玺台西巷--道路拆除恢复 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



玖玺台西巷--道路
拆除恢复 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除恢复工程

Y1-Y2井段施工
时需破坏现状沥
青路

拆除工程

拆除沥青路面

1 041001003001 拆除垫层
1.材质:级配砂砾垫层
2.厚度:15cm
3.部位:车行道

m3 18

2 041001003002 拆除基层

1.材质:水泥稳定碎石
2.厚度:40cm
3.部位:车行道
4.锯缝

m3 48

3 041001001001 拆除路面
1.材质:沥青混凝土
2.厚度:9cm
3.锯缝

m3 10.8

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 76.8

分部小计

拆除侧石

5 041001005001 拆除侧、平(缘
）石 1.材质:石材 m 16

6 041001003003 拆除基层
1.材质:1:3干硬性水泥砂
浆
2.厚度:3cm

m3 0.07

7 041001003004 拆除基层 1.材质:C15混凝土靠背
2.厚度:10cm

m3 0.77

8 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 1.2

分部小计

恢复工程

恢复沥青路面

9 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:机动车道
2.范围:碾压路床

m2 120

10 040202009001 砂砾石
1.石料规格:级配砂砾垫
层
2.厚度:15cm

m2 120

11 04020201500 水泥稳定碎( 1.水泥含量:4% m2 120

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 砾）石

2.石料规格:水泥稳定级
配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行考虑
5.洒水车养护

12 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:水泥稳定级
配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行考虑
5.洒水车养护

m2 120

13 040203004001 封层
1.1cm封层，撒碎石小料
2.乳化沥青透层油（1.1L
/㎡）

m2 120

14 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:AC-20C型下
面层
2.沥青混凝土种类:中粒
式普通沥青混凝土
3.厚度:5cm
4.运距:投标人自行考虑

m2 120

15 040203003001 粘层
1.材料品种:改性乳化沥
青
2.喷油量:0.6L/m2

m2 120

16 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:AC-13C型上
面层
2.沥青混凝土种类:细粒
式SBS改性沥青混凝土
3.厚度:4cm
4.运距:投标人自行考虑

m2 120

分部小计

恢复侧石

17 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1、99.5× 15× 15cm花岗
岩路侧石
2、3cm1:3干硬性水泥砂
浆
3、10cmC15水泥混凝土靠
背

m 16

分部小计

恢复绿篱

桩号K0+013-K0+
060段施工时需
破坏现状水泥砼
路面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

K0+013-K0+060
段

18 041001001002 拆除路面
1.材质:水泥砼面层
2.厚度:20cm
3.锯缝

m3 23.5

19 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 23.5

分部小计

Y3-Y15井段

20 041001001003 拆除路面
1.材质:水泥砼面层
2.厚度:20cm
3.锯缝

m3 219.82

21 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 219.82

分部小计

Y15-Y18井段

22 041001001004 拆除路面
1.材质:水泥砼面层
2.厚度:20cm
3.锯缝

m3 31.59

23 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 31.59

分部小计

恢复工程

K0+013-K0+060
段

24 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:水泥
砼面层(抗折强度≥4.5
MPa)
2.厚度:20cm
3.养护：塑料膜养护

m2 117.5

分部小计

Y3-Y15井段

25 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:水泥
砼面层(抗折强度≥4.5
MPa)

m2 1099.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:20cm
3.养护：塑料膜养护

分部小计

Y15-Y18井段

26 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:水泥
砼面层(抗折强度≥4.5
MPa)
2.厚度:20cm
3.养护：塑料膜养护

m2 157.95

分部小计

Y3-Y15井连接西
侧的雨水连接管
施工时需破坏现
状水泥砼路面

拆除工程

27 041001001005 拆除路面
1.材质:水泥砼面层
2.厚度:20cm
3.锯缝

m3 9.1

28 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 27.3

分部小计

恢复工程

29 040203007004 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:水泥
砼面层(抗折强度≥4.5
MPa)
2.厚度:20cm
3.养护：塑料膜养护

m2 45.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：玖玺台西巷--道路拆除恢复 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



玖玺台西巷-雨水土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



玖玺台西巷-雨水土
方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷-雨水土方

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水土方工程

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.含：挖装

m3 1439.3

2 040103001002 垫层
1.填方材料品种:天然砂
砾
2.部位:垫层

m3 84.01

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:天然砂
砾
2.部位:整槽

m3 1189.06

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一二类土
2.运距:投标人自行考虑 m3 1439.3

分部小计

措施项目

5 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费
2.机械设备规格型号:1m3
以外

台·
次 1

6 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台·

次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玖玺台西巷-雨水土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玖玺台西巷-雨水土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：玖玺台西巷-雨水土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



玖玺台西巷-雨水 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



玖玺台西巷-雨水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷-雨水

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度
:详见23S516-10
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN600
4.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
5.铺设深度:详见设计图
纸
6.管道检验及试验要求:
闭水试验
7.未尽事宜，详见设计图
纸

m 368.54

2 040501001007 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度
:详见23S516-10
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN500
4.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
5.铺设深度:详见设计图
纸
6.管道检验及试验要求:
闭水试验
7.未尽事宜，详见设计图
纸

m 92.3

3 040501001003 混凝土管

1.部位:雨水连接管
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN300
4.管基材质:C15混凝土满
包加固
5.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
6.铺设深度:详见设计图
纸
7.管道检验及试验要求:
闭水试验
8.未尽事宜，详见设计图
纸

m 125.76

4 040501001008 混凝土管
1.部位:Y13-Y14井段覆土
厚度小于1.0m采用C20混
凝土满包处理,厚度10cm

m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷-雨水

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN500
4.管基材质:C20混凝土满
包加固
5.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
6.铺设深度:详见设计图
纸
7.管道检验及试验要求:
闭水试验
8.未尽事宜，详见设计图
纸

5 040501001006 混凝土管

1.部位:Y11-Y13井段覆土
厚度小于1.0m采用C20混
凝土满包处理,厚度10cm
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN600
4.管基材质:C20混凝土满
包加固
5.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
6.铺设深度:详见设计图
纸
7.管道检验及试验要求:
闭水试验
8.未尽事宜，详见设计图
纸

m 71.97

分部小计

附属工程

6 040504002001 混凝土井

1.名称:圆形混凝土雨水
井
2.规格:Φ1250
3.井：详见20S515-29.31
4.垫层、基础材质及厚度
:详见20S515-29
5.井盖、井圈材质及规格
:14S501-1-33.34
6.踏步材质、规格:参见1
4S501-1-35、36
7.未尽事宜，详见设计图
纸

座 17

7 040504002004 混凝土井 1.名称:矩形三通雨水检 座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玖玺台西巷-雨水

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

查井
2.规格:1700× 1700mm
3.垫层、基础材质及厚度
:20S515-59、61
4.井盖、井圈材质及规格
:14S501-1-33.34
5.踏步材质、规格:参见1
4S501-1-35、36
6.未尽事宜，详见设计图
纸

8 040504009001 雨水口

1.名称:混凝土模块砌体
偏沟式单箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:1380× 1080
3.垫层、基础材质及厚度
:参见见16S518-34
4.未尽事宜，详见设计图
纸

座 16

9 040504009002 雨水口

1.名称:混凝土模块砌体
偏沟式双箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:2140× 1080
3.垫层、基础材质及厚度
:参见见16S518-35
4.未尽事宜，详见设计图
纸

座 19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玖玺台西巷-雨水 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玖玺台西巷-雨水 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：玖玺台西巷-雨水 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



向阳小区东巷— 道路土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



向阳小区东巷— 道
路土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷— 道路土方

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东一巷

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸

m3 590.15

2 040103001001 回填方
1.部位:路床换填
2.填方材料品种:天然砂
砾

m3 520.81

3 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:杂填土与
素填土及一二类土
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 590.15

4 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:路口新旧
路面衔接处理拆除废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 1280.48

分部小计

东二巷

5 040101001002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸

m3 183.21

6 040103001002 回填方
1.部位:路床换填
2.填方材料品种:天然砂
砾

m3 165.83

7 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:杂填土与
素填土及一二类土
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 183.21

8 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:路口新旧
路面衔接处理拆除废料
2.运距:投标人自行考虑
3.装载机装车

m3 136.03

分部小计

措施项目

9 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台·
次

1

10 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳小区东巷— 道路土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：向阳小区东巷— 道路土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：向阳小区东巷— 道路土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



向阳小区东巷— 道路 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



向阳小区东巷— 道
路 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷— 道路

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东一巷

新建沥青砼车行
道

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 1272.03

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:级配砂砾
2.厚度:15cm m2 1272.03

3 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:4%
2.石料规格:水泥稳定级
配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行确定
5.养生：洒水车养生

m2 1202.9

4 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:水泥稳定级
配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行考虑
5.养生：洒水车养生

m2 1202.9

5 040203003001 透层
1.1cm封层，撒碎石小料
2.乳化沥青透层油（1.1L
/㎡）

m2 1133.76

6 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青混凝土(
AC-20C型)
2.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
3.厚度:5cm
4.运距:投标人自行考虑

m2 1064.62

7 040203003002 粘层
1.材料品种:改性乳化沥
青
2.喷油量:0.6L/m2

m2 1064.62

8 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:SBS改性沥青
混凝土(AC-13C型)
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
3.厚度:4cm
4.运距:投标人自行考虑

m2 1064.62

分部小计

新建人行道

9 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 1279.66

10 040202009002 砂砾石 1.石料规格:级配砂砾
2.厚度:20cm

m2 1279.66

11 040204002001 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:6cm环
保砖

m2 1279.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷— 道路

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.基础、垫层：材料品种
、厚度:15cmC20混凝土+3
cm1:3干硬性水泥砂浆
3.基层胀缝缩缝:详见设
计图纸

分部小计

路侧石

12 040204004001 路缘石直行段

1.99.5cmX15cmX15cm花岗
岩路侧石
2.3cm1:3干硬性水泥砂浆
3.10cmC15水泥砼垫层
4.车道基层夯实

m 276.55

分部小计

拆除环保砖人行
道

13 041001002001 拆除人行道
1.材质:环保砖
2.厚度:6cm m2 1157.29

14 041001003001 拆除基层 1.材质:15cmC20混凝土
2.厚度:15cm m2 1157.29

15 041001003010 拆除基层
1.材质:1:3干硬性水泥砂
浆
2.厚度:3cm

m3 34.72

16 041001003002 拆除基层 1.材质:级配砂砾
2.厚度:20cm

m2 1157.29

分部小计

拆除水泥砼车行
道

17 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:21cm

m2 1092.83

18 041001003003 拆除基层 1.材质:级配砂砾
2.厚度:20cm

m2 1092.83

19 041001003004 拆除基层
1.材质:20cm水稳
2.厚度:20cm m2 1092.83

分部小计

新旧路面衔接拆
除及恢复

20 041001001002 拆除路面
1.材质:沥青混凝土
2.厚度:10cm
3.锯缝

m2 30

21 041001003005 拆除基层 1.材质:水稳 m2 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷— 道路

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:20cm
3.锯缝

22 041001003006 拆除基层
1.材质:水稳
2.厚度:20cm
3.锯缝

m2 10

23 040202015003 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:4%
2.石料规格:水泥稳定级
配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行确定
5.养生：洒水车养生

m2 10

24 040202015004 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:水泥稳定级
配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行考虑
5.养生：洒水车养生

m2 20

25 040203003003 透层
1.1cm封层，撒碎石小料
2.乳化沥青透层油（1.1L
/㎡）

m2 30

26 040203006003 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青混凝土(
AC-20C型)
2.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
3.厚度:5cm
4.运距:投标人自行考虑

m2 30

27 040203003004 粘层
1.材料品种:改性乳化沥
青
2.喷油量:0.6L/m2

m2 30

28 040203006004 沥青混凝土

1.沥青品种:SBS改性沥青
混凝土(AC-13C型)
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
3.厚度:4cm
4.运距:投标人自行考虑

m2 30

分部小计

东二巷

新建水泥砼道路

29 040202001002 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 414.58

30 040202009003 砂砾石 1.石料规格:级配砂砾
2.厚度:20cm m2 387.46

31 040202015005 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:水泥稳定级

m2 360.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷— 道路

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配碎石（厂拌）
3.厚度:20cm
4.运距:投标人自行考虑
5.养生：洒水车养生

32 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗折
强度≥4.5MPa，对应混凝
土标号约为C35,抗冻标号
不小于F200
2.厚度:21cm
3.纵缝、横向缩缝、横向
施工缝、胀缝详见设计图
纸
4.养生：塑料膜养生

m2 333.23

分部小计

拆除环保砖

33 041001002002 拆除人行道
1.材质:环保砖
2.厚度:6cm m2 216.9

34 041001003007 拆除基层
1.材质:21cm水稳+3cm1:3
干硬性水泥砂浆
2.厚度:24cm

m2 216.9

分部小计

拆除水泥砼

35 041001001003 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:21cm

m2 116.32

36 041001003008 拆除基层 1.材质:级配砂砾
2.厚度:20cm

m2 116.32

37 041001003009 拆除基层
1.材质:20cm水稳
2.厚度:20cm m2 116.32

分部小计

措施项目

38 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台·
次 1

39 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳小区东巷— 道路 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：向阳小区东巷— 道路 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：向阳小区东巷— 道路 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



向阳小区东巷-雨水土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



向阳小区东巷-雨水
土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷-雨水土方

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水土方工程

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.含：挖装

m3 987.16

2 040103001001 垫层
1.填方材料品种:天然砂
砾
2.部位:垫层

m3 33.1

3 040103001002 回填方
1.填方材料品种:天然砂
砾
2.部位:整槽

m3 908.32

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一二类土
2.运距:投标人自行考虑 m3 987.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳小区东巷-雨水土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：向阳小区东巷-雨水土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：向阳小区东巷-雨水土方 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



向阳小区东巷-雨水 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



向阳小区东巷-雨水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷-雨水

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度
:详见045516-11
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN600
4.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
5.铺设深度:详见设计图
纸
6.管道检验及试验要求:
闭水试验
7.未尽事宜，详见设计图
纸

m 131.42

2 040501001002 混凝土管

1.部位:雨水连接管
2.管道材质:Ⅱ级钢筋混
凝土管
3.规格:DN300
4.管基材质:C15混凝土满
包加固
5.接口方式:管道采用承
插口，接口采用柔性橡胶
圈
6.铺设深度:详见设计图
纸
7.管道检验及试验要求:
闭水试验
8.未尽事宜，详见设计图
纸

m 54.71

3 040501001003 混凝土管

1.部位:原管道DN500进行
高压清洗、清淤
2.未尽事宜，详见设计图
纸

m 100

分部小计

附属工程

4 040504002001 混凝土井

1.名称:圆形混凝土雨水
井
2.规格:Φ1250
3.井：详见20S515-29.31
4.垫层、基础材质及厚度
:详见20S515-29
5.井盖、井圈材质及规格
:参见14S501-1-31(D型)

座 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：向阳小区东巷-雨水

标段：松山区2025年巷道排水管网改造
工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.踏步材质、规格:参见1
4S501-1-35、36
7.未尽事宜，详见设计图
纸

5 040504002002 混凝土井

1.名称:圆形混凝土雨水
检查井
2.规格:Φ1500
3.井：详见20S515-29.31
4.垫层、基础材质及厚度
:20S515-29、31
5.井盖、井圈材质及规格
:14S501-1-33.34
6.踏步材质、规格:参见1
4S501-1-35、36
7.未尽事宜，详见设计图
纸

座 1

6 040504009001 雨水口

1.名称:混凝土模块砌体
偏沟式单箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:1380× 1080
3.垫层、基础材质及厚度
:参见见16S518-34、35
4.未尽事宜，详见设计图
纸

座 11

7 040504009002 雨水口

1.名称:混凝土模块砌体
偏沟式双箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:2140× 1080
3.垫层、基础材质及厚度
:参见见16S518-34、35
4.未尽事宜，详见设计图
纸

座 6

分部小计

井周加固

8 040504002003 井周加固

1.车行道范围内的检查井
做井周加固,
2.具体做法：详见施工图
纸及图集

座 7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳小区东巷-雨水 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：向阳小区东巷-雨水 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：向阳小区东巷-雨水 标段：松山区2025年巷道排水管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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