
2025年初头朗镇（福山庄村）
番茄产业商品化服务中心分拣

生产线项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装工程

标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

番茄分选机器设
备

1 03B003 果蔬Z型滚筒输
送机

名称：果蔬Z型滚筒输送
机
1..功能:输送果子，漏果
叶和泥沙
2..尺寸内宽 ≥1.5M
3..主架使用碳钢型材150
*50,厚度T≥4mm
4..边板及链条盖板使用
SUS304不锈钢折弯成型,
厚度T≥1.0mm
5..支架使用碳钢型材100
*50，厚度T≥2.5mm
6..主驱动电机:采用减速
电机1台,功率≥0.75KW
7..碳钢链条2条
8..变频调速
9..D50铝合金管外套海绵
，两端配备端盖
10.功率(KW):≥0.75KW

台 1

2 03B004 果蔬分流皮带输
送机

名称：果蔬分流皮带输送
机
1.功能：果品输送
2.尺寸内宽≥1.5M
3.主架使用碳钢板折弯成
型,厚度T≥1.5mm
4.边板使用SUS304不锈钢
折弯成型,厚度T≥1.0mm
5.支架使用碳钢型材100*
50,厚度T≥2.5mm
6.主驱动电机：采用减速
电机1台，功率≥0.37KW
7.蓝色PVC皮带
8.出口配缓冲毛刷，采用
减速电机驱动，功率≥0.
12KW
9.变频调速
10.功率(KW)：≥0.49KW

台 1

3 03B005 果蔬I型滚筒输
送机

名称：果蔬I型滚筒输送
机
1.功能：输送果子，漏果
叶和泥沙
2.尺寸内宽 ≥1.3M
3.主架使用碳钢型材150*
50,厚度T≥4mm
4.边板及链条盖板使用

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装工程

标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

SUS304不锈钢折弯成型,
厚度T≥1.0mm
5.支架使用碳钢型材100*
50，厚度T≥2.5mm
6.主驱动电机：采用减速
电机1台,功率≥0.75KW
7.碳钢链条2条
8.变频调速
9.D50铝合金管外套海绵
，两端配备端盖
10.功率(KW)：≥0.75KW

4 03B006
电脑果蔬重量分
选机

名称：电脑果蔬重量分选
机
1..功能：将水果按级分
选，分成不同级别的规格
2.主架使用碳钢100*50方
管和碳钢板折弯成型，厚
度≥2.5mm
3.支架使用碳钢100*50方
管，厚度≥2.5mm
4.边板使用碳钢板折弯成
型，厚度≥2.5mm
5.分选机运行速度300个
果杯/分钟/通道
6.水果分选机采用电磁阀
击打装置
7.电磁阀数量:每节主架
出口数*4
8.轮式结构果杯
9.果蔬的检测功能及输送
在一个果杯上完成
10.镀镍210A果杯输送链4
条
11.V型单果排列输送装置
4条，采用减速电机驱动
，功率≥0.75KW，变频调
速
12.蓝色PU材质输送带
13.果杯旋转装置两套，
采用减速电机驱动，功率
≥0.75KW，变频调速
14.橡胶材质齿形三角带
驱动果杯旋转
15.溢流输送装置一套，
采用减速电机驱动，功率
≥0.55KW

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装工程

标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16.蓝色PVC材质输送带
17.PVC皮带机出口，采用
减速电机驱动，功率≥0.
37KW
18.蓝色PVC材质输送带
17.配置水果缓冲片刷，
采用减速电机驱动，功率
≥0.12KW
20.主驱动电机：采用减
速电机驱动，功率≥11KW
，变频调速
21.功率(KW)：≥17.47KW

5 03B007 果蔬颜色分级机

名称：果蔬颜色分级机
1..功能：大小、颜色、
瑕疵分选
2.高分辨率工业相机、高
品质镜头
3.绿萌专利LED频闪光源
4.采用AI深度学习算法，
精准识别表面瑕疵
5.采用H色谱和灰度图技
术进行颜色识别

台 4

6 03B008 果蔬重量检测机

名称：果蔬重量检测机
1..功能：实现果品的动
态重量检测
2.分选功能：重量
3.高精度称重传感器
4.分选精度± 2克-.分选
重量范围：20-900g
5.数据采集与处理控制器
6.带端口

台 1

7 03B009 控制系统

名称：电气控制系统
1.包含不限于：变频器,
接触器,27寸显示器,UPS
一台,工控机,打印机,品
牌PLC，电缆管线等

项 1

8 03B010 分选系统
名称：分选系统
1.RSS-200L-预留大数据
端口

项 1

分部小计

其他设备

9 03B011
RFID追溯电子标
签及超高频识别
设备

名称：RFID追溯电子标签
及超高频识别设备 套 1

10 03B012 手推机械式搬运 1.名称：手推机械式搬运 台 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装工程

标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

车 车
2.规格：1.5T

11 03B013
站架式电动搬运
车

1.名称：站架式电动搬运
车
2.规格：1.5T，铅酸电池

台 2

12 03B014 电动叉车

1.名称：电动叉车
2.规格：3T，（门架≤4
米、充气胎、带侧移、电
池容量≥200、货叉≥1.2
、充电机≥65A）

台 2

13 03B016 平板搬运车
1.名称：平板搬运车
2.类型：不锈钢四轮 台 20

14 03B017
不锈钢操作平台
、滚筒输送设备

1.名称：不锈钢操作平台
、滚筒输送设备 套 1

15 03B018 农残检验检测设
备及中控台

1.名称：农残检验检测设
备及中控台

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装工程 标段：2025年初头朗镇（福山庄村）番茄产业商品化
服务中心分拣生产线项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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