
1.房屋拆除修缮工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.房屋拆除修缮工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除

1.名称：拆除地面
2.拆除原800*800*10瓷砖
面层
3.拆除40mm厚水泥砂浆结
合层
4.部位：钢琴教室8间地
面拆除

m2 465

2 011605001003 拆除混凝土垫层

1.名称：拆除地面
2.拆除原800*800*10瓷砖
面层
3.拆除40mm厚水泥砂浆结
合层
4.部位：电钢琴房

m2 175

3 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.名称：拆除矿棉板吊顶
2.顶棚结构：轻钢龙骨矿
棉板顶棚拆除
3.部位：3、4、5层走廊
吊顶拆除

m2 477

4 011610001001 木门窗拆除

1.名称：拆除套装门
2.结构：木门套装门。
3.部位：钢琴房8间拆除1
门；声乐合唱教室拆除2
个‘ 综合乐器教室拆除2
个；电钢琴房拆除6个

樘 26

5 030411002001 开槽
1.软膜灯开槽
2.结构层：混凝土
3.部位：电钢琴教室。

m 92.5

6 011601001002 砖砌体拆除

1.名称：墙体拆除工程。
2.拆除尺寸：长度6.3米
，高度3.5米，厚度：240
mm。
3.材料：砌块。（钢琴教
室8间合并为4间）

m3 30.63

7 010103002001 余方弃置

1.名称：楼层拆除建筑垃
圾运输
2.工作内容：人工装车，
手堆车楼层运输至室外、
室外小型机械装车、汽车
外运
3.外运运距：投标人自行
考虑

m3 79.3

8 011605001002 平面块料拆除 1.名称：拆除窗台板 m 130

9 030507008001 监控摄像设备 1.名称:摄像头拆除
2.规格:移位安装

台 34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.房屋拆除修缮工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.三层23个 四层9个 五
层2个

10 030507008002 监控摄像设备

1.名称:原有摄像头重新
安装（利旧）
2.规格:移位安装
3.三层23个 四层9个 五
层2个

台 34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.房屋拆除修缮工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.房屋拆除修缮工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：1.房屋拆除修缮工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1.房屋拆除修缮工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



2.电钢教室、精装修工程-2间
合并+1间 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2.电钢教室、精装修工程-2间合并+1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011102003001 块料楼地面

1.名称：实木复合地板
2.30mm混凝土垫层
3.3mm专用水泥自流平找
平层
4.面层12mm厚实木复合地
板

m2 173.73

2 011105005001 木塑踢脚线
1.名称：踢脚线
2.材料：80mm高实木复合
踢脚线

m2 6.4

分部小计

墙面工程

3 011406001001 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍打磨找平
2.刷环保乳胶漆 m2 192.31

分部小计

吊顶天棚工程

4 011302001001 吊顶天棚

1.名称：石膏板吊顶白色
乳胶漆饰面。
2.轻钢龙骨
3.10mm厚双层石膏板饰面
4.刮腻子3遍打磨找平刷
乳胶漆3遍

m2 173.73

5 011302001002
吊顶天棚（开槽
）

1.名称：吊顶天棚吊顶开
槽
2.开槽规格尺寸：3000*2
50
3.部位：3间电钢琴教室

m 90

6 011302001003 吊顶天棚（灯槽
做法）

1.内镶嵌灯槽工程
2.基层：10mm厚双层石膏
板饰面
3.刮腻子3遍打磨找平刷
乳胶漆3遍

m2 42

分部小计

成品实木复合门

7 010802004002 实木复合门

1.名称：钢木复合钢化玻
璃隔音门
2.规格尺寸：1170*2390(
三七双扇)
3.部位：电钢教室

樘 3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2.电钢教室、精装修工程-2间合并+1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

脚手架工程

8 011701006001 满堂脚手架
1.名称：吊顶天棚工程脚
手架
2.满堂脚手架

m2 173.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.电钢教室、精装修工程-2间合并+1
间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.电钢教室、精装修工程-2间合
并+1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 26148.5

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 26148.5 —



计 日 工 表

工程名称：2.电钢教室、精装修工程-2间合
并+1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2.电钢教室、精装修工程-2间合
并+1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



3.钢琴房精装修工程-8间 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3.钢琴房精装修工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011102003001 块料楼地面

1.名称：实木复合地板
2.30mm混凝土垫层
3.3mm专用水泥自流平找
平层
4.面层12mm厚实木复合地
板

m2 440

2 011105005001 木塑踢脚线
1.名称：踢脚线
2.材料：80mm高实木复合
踢脚线

m2 46.59

分部小计

墙面工程

3 011207001001 墙面装饰板

1.75型轻钢龙骨骨架 (60
mm隔音棉填充防火等级A
级)  
2.双面3mm阻尼隔音毡阻
燃等级B1  
3.双面10mm厚石膏板
4.刮腻子3遍打磨找平，
饰面乳胶漆
5.部位：隔断墙面做法

m2 802.3

4 011207001002 墙面装饰板

1.部位：原墙体
2.3mm厚阻尼隔音毡
3.10mm厚单层石膏板
4.刮腻子3遍、打磨找平
层
5.18mm厚聚酯纤维吸音板
饰面造型

m2 410.2

5 011207001003 墙面装饰板

1.封堵洞口
2.18mm欧松板防火等级A
级
3.10mm厚石膏板+刮腻子3
遍打磨找平

m2 168

分部小计

吊顶天棚工程

6 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶类型：拱型造型吊
顶
2.75型轻钢龙骨间距300*
300:
3.双层10mm厚石膏板饰面
4.刮3遍腻子打磨找平
5.刷环保乳胶漆3遍

m2 460.84

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3.钢琴房精装修工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48间小琴房实木
复合门

7 010802004001 实木复合门 1.钢木复合钢化玻璃隔音
门950*2220 樘 48

8 010802004002 实木复合门 1.名称：实木套装双面垭
口(成品) 樘 16

分部小计

48间房安装空调

9 01B001 48间房安装空调
系统

1.名称:空调系统
2.原主机原单位有。
3.安装分机及配套附件。
4.只考虑房间内部分
5.对设备维护保养(过滤
网清洁、室内外机清洗、
冷凝器和蒸发器清洗、添
加制冷剂)后从新安装
6.对原有空调管道全部拆
除后更换新的管道
7.对原有空调电气线路全
部拆除后更换新的电气线
路

台 8

10 01B002 48间房空调拆除

1.名称：空调拆除
2.拆除内容：拆除空调后
重新安装。
3.室内机拆除
4.对设备维护保养(过滤
网清洁、室内外机清洗、
冷凝器和蒸发器清洗、添
加制冷剂)后从新安装
5.对原有空调管道全部拆
除后更换新的管道
6.对原有空调电气线路全
部拆除后更换新的电气线
路

台 8

分部小计

脚手架工程

11 011701006001 满堂脚手架
1.名称：吊顶天棚工程脚
手架
2.满堂脚手架

m2 460.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.钢琴房精装修工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.钢琴房精装修工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1036.89

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1036.89 —



计 日 工 表

工程名称：3.钢琴房精装修工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3.钢琴房精装修工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



4.合唱房精装修工程-1间、民
乐室1间 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐室1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011102003001 块料楼地面

1.名称：通铺实木复合地
板
2.30mm混凝土垫层
3.3mm专用水泥自流平找
平层
4.面层12mm厚实木复合地
板

m2 116.21

2 011105005001 木塑踢脚线
1.名称：踢脚线
2.材质：实木复合踢脚线
3.规格尺寸：高80mm

m2 4.67

3 01B001 合唱房唱台

1.名称:合唱台
2.4*2mm方管焊接骨架间
距600mm设置一道
3.复合木地板饰面
4.10mm细木工板衬底
5.四角4*2mm通长方管

套 1

分部小计

墙面工程

综合乐器室墙面

A立面工程

4 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍打磨找平、
刷环保乳胶漆3遍
2.部位：A墙面

m2 65.2

分部小计

B、C、D立面工
程

5 011207001001 墙面装饰板

1.名称：5mm铝塑板罩面
2.材料：18mm厚欧松板打
底基层
2.部位：民乐教室B/C/D
墙面

m2 11.59

6 011207001002 墙面装饰板

1.18MM厚A级防火欧松板
打底
2.15mm厚A级防火单面烤
漆欧松板槽板
3.部位：B/C/D墙面

m2 32.4

7 011502001001 金属装饰线
1.名称：穿铝合金条间距
100mm m 318

分部小计

声乐合唱室墙面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐室1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 011207001003 墙面装饰板

1.18厚A级防火欧松板框
架
2.18mm厚橡木(实木)齿接
板面层
3.罩A级防火树脂清底漆
4.2遍打磨抛光
5.罩A级防火树脂清漆2遍
6.部位：声乐合唱房。（
C/D墙面）

m2 64.9

9 011207001004 墙面装饰板

1.3mm厚阻尼隔音毡
2.10mm厚单层石膏板
3.刮腻子3遍、打磨找平
层
4.18mm厚聚酯纤维吸音板
饰面造型
5.部位：声乐合唱房。（
A/B墙面）

m2 33.7

分部小计

吊顶天棚工程

声乐合唱室吊顶

10 011302001001 吊顶天棚

1、名称:石膏板吊顶白色
乳胶漆饰面
2、轻钢龙骨(造型吊顶)
3、双层10mm厚石膏板饰
面
4、刮3遍腻子打磨找平，
刮3遍腻子打磨找平
5、吊顶为跌级造型吊顶(
详见图纸)

m2 58.61

分部小计

综合乐器室吊顶
工程

11 011302001002 吊顶天棚

1、名称:石膏板吊顶白色
乳胶漆饰面
2、轻钢龙骨(造型吊顶)
3、18mm厚A级防火欧松板
基层
4、10mm厚石膏板饰面
5、刮3遍腻子打磨找平
6、刷环保乳胶漆3遍
7、吊顶为跌级造型吊顶(
详见图纸)

m2 47.61

12 011302001003 吊顶天棚 1.名称：波浪形凹槽镶嵌
生态板18mm

m2 18.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐室1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.18mm厚A级防火欧松板
基层
3.18mm厚A级防火生态木
纹板饰面

分部小计

成品实木复合门

13 010802004001 实木复合门

1.名称：钢木复合钢化玻
璃隔音门
2.规格尺寸：1170*2390(
三七双扇)
3.部位：综合乐器室、声
乐合唱室

樘 4

14 011504001001 饰面板暖气罩

1.名称：包装暖气罩
2.18mm厚生态木木纹板(A
级防火)
3.民乐室、合唱房

m2 20.05

分部小计

脚手架工程

15 011701006001 满堂脚手架
1.名称：吊顶天棚工程脚
手架
2.满堂脚手架

m2 115.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐室1
间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐
室1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 172.8

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 172.8 —



计 日 工 表

工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐
室1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4.合唱房精装修工程-1间、民乐
室1间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



5.走廊精装修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5.走廊精装修工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面工程

1 011207001001 墙面装饰板

1.名称：乳胶漆墙面
2.规格型号：刮腻子三遍
打磨找平、刷环保乳胶漆
3遍。

m2 108.89

2 011207001002 墙面装饰板

1.欧松板打底马赛克壁画
2.18mmA级防火欧松板基
层
3.10mm厚石膏板+刮3遍腻
子打磨

m2 8.64

分部小计

吊顶天棚工程

3 011302001001 吊顶天棚

1.石膏板吊顶白色乳胶漆
饰面
2.轻钢龙骨
3.基层:双层10mm厚石膏
板饰面
4.刮3遍腻子打磨找平
5.刷环保乳胶漆3遍
6.走廊吊顶采用跌级造型
吊顶

m2 575.42

分部小计

脚手架工程

4 011701006001 满堂脚手架 1.名称：吊顶工程脚手架
2.装饰装修满堂脚手架 m2 575.42

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.走廊精装修工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5.走廊精装修工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：5.走廊精装修工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5.走廊精装修工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



6.电钢教室电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6.电钢教室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 011507003001 软膜灯

1.名称：软膜天花(灯膜
）
2.内置LED发光灯条组（
每个灯槽内3条灯带）
3.详见图纸

㎡ 22.5

2 011304001001 灯带

1.名称：软膜天花(灯膜)
内置LED发光灯条组每组3
米X6条
2.详细见灯槽剖面图。

m 648

3 030411001001 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.明装

m 223.27

4 030411001004 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.暗装

m 18

5 030411004001 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-2.
5mm2

m 334.9

6 030411004004 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-6
mm2

m 534.5

7 030411006001 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 85

8 040801030001 插座

1.名称:防水地吸五孔插
座
2.安装方式:地面镶嵌安
装

个 53

9 030404034001 照明开关 1.名称：照明开关
2.规格：单控单联 个 2

10 030404017001 配电箱（拆除）
1.名称：照明配电箱拆除
。
2.规格型号：450*250

台 2

11 030404017002 配电箱
1.名称：照明配电箱安装
。
2.规格型号：450*250

台 2

12 030411002001 开槽
1.电线沟开槽
2.结构层：混凝土
3.部位：电钢琴教室。

m 18

分部小计

监控工程

13 03050200500 双绞线 1.名称:网线 m 83.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6.电钢教室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 缆 2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

14 030502005002 双绞线缆
1.名称:双绞线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 83.92

15 030411001003 配管
1.名称:钢管
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 83.92

16 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 6

17 030411001005 配管
1.名称:钢管拆除
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 83.92

18 030502005003 双绞线缆
1.名称:网线拆除
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

m 83.92

19 030502005004 双绞线缆
1.名称:双绞线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 83.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6.电钢教室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6.电钢教室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：6.电钢教室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：6.电钢教室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



7.钢琴房电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7.钢琴房电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 030411001001 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.明装

m 1054

2 030411001005 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.暗装

m 528

3 030411006001 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 494

4 030411004001 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-2.
5mm

m 1981.21

5 030411004003 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-4
mm

m 1865.3

6 030411004002 配线

1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-6
mm
3.插座电线。

m 985.87

7 030404035001 插座

1.名称：普通插座
2.规格型号：普通五孔插
座。
3.安装方式：墙面嵌入安
装距地0.3米

个 48

8 030404034001 照明开关
1.名称：照明开关
2.规格型号：单控单联 个 62

9 030412005001 筒灯

1.名称：2.5筒灯
2.规格型号：LED-9W
3.安装方式：嵌入式安装
。

套 320

10 030404017001 配电箱（拆除）
1.名称：照明配电箱拆除
。
2.规格型号：450*250

台 10

11 030404017002 配电箱
1.名称：照明配电箱安装
。
2.规格型号：450*250

台 10

12 030412004001 装饰灯 1.名称：疏散指示灯
2.单面指示灯。

套 64

13 030411002001 开槽
1.电线沟开槽
2.结构层：混凝土
3.部位：钢琴教室。

m 500

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7.钢琴房电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

监控工程

14 030502005001 超五类网线
1.名称:网线
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

m 360

15 030502005002 双绞线缆
1.名称:双绞线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 360

16 030507008001 监控摄像设备
1.名称:JS-TK431NRB-M型
网络摄像机
2.安装方式:吸顶安装

台 48

17 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 48

18 030411001004 配管
1.名称:钢管
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 360

分部小计

门禁系统安装

19 03B001 人脸识别一体机

1.名称:人脸识别一体机
2.门禁专用电源及相关配
线、出门按钮、电锁
3.可见光面部识别终端
nFace12
4.中控型号:nface128
5.128电磁锁力度:280公
斤
6.电源:5A
7.开关:86型金属

套 48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7.钢琴房电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7.钢琴房电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：7.钢琴房电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：7.钢琴房电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



8.合唱房、民乐室电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

空调主机

1 030701003001 空调器

1.名称：空调拆除
2.拆除内容：室外主机
3.对设备维护保养(过滤
网清洁、室内外机清洗、
冷凝器和蒸发器清洗、添
加制冷剂)后从新安装
4.对原有空调管道全部拆
除后更换新的管道
5.对原有空调电气线路全
部拆除后更换新的电气线
路
6.空调外机移机、由于外
机设备较大、采用大吨位
品车品装至安装位置、移
机距离为205米

台 1

2 01B001
48间房安装空调
系统

1.名称:空调系统
2.原主机原单位有。
3.安装分机及配套附件。
4.室外主机安装
5.对设备维护保养(过滤
网清洁、室内外机清洗、
冷凝器和蒸发器清洗、添
加制冷剂)后从新安装
6.对原有空调管道全部拆
除后更换新的管道
7.对原有空调电气线路全
部拆除后更换新的电气线
路
8.空调外机移机、由于外
机设备较大、采用大吨位
品车品装至安装位置、移
机距离为205米

台 1

3 01B002 空调机拆除

1.名称：空调拆除
2.拆除内容：拆除空调后
重新安装。
3.室内机拆除（民乐室1
个；合唱房1个）
4.对设备维护保养(过滤
网清洁、室内外机清洗、
冷凝器和蒸发器清洗、添
加制冷剂)后从新安装
5.对原有空调管道全部拆
除后更换新的管道
6.对原有空调电气线路全
部拆除后更换新的电气线
路

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 01B003 空调机安装

1.名称：空调安装
2.重新安装室内分机
3.室内机（民乐室1个；
合唱房1个）
4.对设备维护保养(过滤
网清洁、室内外机清洗、
冷凝器和蒸发器清洗、添
加制冷剂)后从新安装
5.对原有空调管道全部拆
除后更换新的管道
6.对原有空调电气线路全
部拆除后更换新的电气线
路

台 2

分部小计

照明工程

5 030411001002 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.明装

m 149.4

6 030411001005 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.暗装

m 30

7 030411006001 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 68

8 030411004003 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-2.
5mm

m 388.2

9 030411004004 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-6
mm

m 139.98

10 030404035001 插座
1.名称：普通插座
2.规格型号：普通五孔插
座。

个 6

11 030404034001 照明开关 1.名称：照明开关
2.三联开关。

个 2

12 030412005001 筒灯

1.名称：2.5筒灯
2.规格型号：LED-9W
3.安装方式：嵌入式安装
。

套 59

13 011304001001 灯带

1.名称：LED灯带
2.规格：LED软灯条板宽
：8mm
3.功率：(± 10%) 10W/M
3.安装方式：天花暗反槽

m 145

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内安装

14 030404017001 配电箱（拆除）
1.名称：照明配电箱拆除
。
2.规格型号：450*250

台 2

15 030404017002 配电箱
1.名称：照明配电箱安装
。
2.规格型号：450*250

台 2

16 030411002001 开槽

1.电线沟开槽
2.结构层：混凝土
3.部位：合唱房、民乐室
。

m 30

分部小计

监控工程

17 030502005002 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

m 47.8

18 030502005003 双绞线缆
1.名称:双绞线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 47.8

19 030411001004 配管
1.名称:钢管
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 47.8

20 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 4

21 030411001006 配管
1.名称:钢管拆除
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 47.8

22 030502005004 双绞线缆
1.名称:网线拆除
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

m 47.8

23 030502005005 双绞线缆
1.名称:双绞线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 47.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：8.合唱房、民乐室电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



9.走廊电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9.走廊电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 030411001001 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.明装

m 327.99

2 030411001004 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3.暗装

m 25.3

3 030411006001 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 69

4 030411004001 配线
1.名称：管内穿线。
2.规格型号：WDZ-BYJ-2.
5mm

m 727.31

5 030404034001 照明开关 1.名称：照明开关
2.单控单联。

个 5

6 030412005001 筒灯

1.名称：2.5筒灯
2.规格型号：LED-9W
3.安装方式：嵌入式安装
。

套 64

7 030411002001 开槽

1.电线沟开槽
2.结构层：混凝土
3.部位：合唱房、民乐室
教室。

m 15.3

8 080804006001 系统调试 电气照明工程系统调试 系统 1

分部小计

监控工程

9 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

m 792.91

10 030502005002 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 386.2

11 030411001003 配管
1.名称:钢管
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 792.91

12 030501012001 交换机 1.名称：8口交换机 台 16

13 030501012001 交换机 1.名称：16口交换机 台 1

14 080904009002 43寸监视器
1.名称：43寸监视器
2.安装方式：壁挂 台 1

15 030411006002 接线盒
1.名称：接线盒
2.规格型号：塑料接线盒
86*86

个 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9.走廊电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 080904009001 录像机

1.名称：录像机（加设备
天视通64路8盘位录像机 
8T硬盘）
2.安装方式：壁挂

台 1

17 030507018001
安全防范全系统
调试 监控系统调试 系统 1

18 030411001005 配管
1.名称:钢管拆除
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 93.5

19 030502005003 双绞线缆
1.名称:网线拆除
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设

m 93.5

20 030502005004 双绞线缆
1.名称:双绞线
2.规格:RVV-3*1.0
3.敷设方式:管内敷设

m 93.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9.走廊电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9.走廊电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：9.走廊电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：9.走廊电气工程 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



10钢琴琴房新风排风工程-8间 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10钢琴琴房新风排风工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8间钢琴房

1 031001006001 塑料管
专用PE新风阻燃管  DN11
0 m 220

2 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：防风百叶风口
2.规格型号：100*200

个 96

3 030108006001 其他风机
1.名称：钢琴教室风机
2.规格型号：A2018CCC07
02-2831210

台 16

4 011615001001 开孔（打洞）
1.名称：风管打孔。
2.规格型号：φ110孔，
砖墙打孔。

个 96

5 030408001001 电力电缆

1.名称：空调主机电缆
2.规格型号：采用YJY22-
5*6铜芯电缆
3.部位：由一层~3层

m 148.5

6 030411001001 配管
1.名称：穿线管
2.规格型号：PVC25
3..钢琴房空调分机用

m 126.45

7 030903003001 铜管
1.材质、压力等级:铜
2.规格:4*0.5 m 126.45

8 031001006002 塑料管拆除
专用PE新风阻燃管拆除  
DN110 m 215.82

9 030903003002 铜管拆除 1.名称:铜管拆除
2.规格:3*0.5

m 126.45

10 030411001002 配管拆除
1.名称：穿线管拆除
2.规格型号：PVC25
3..钢琴房空调分机用

m 126.45

11 030408001002 电力电缆

1.名称：空调主机电缆拆
除
2.规格型号：采用YJY22-
5*4铜芯电缆
3.部位：由一层~3层

m 148.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：10钢琴琴房新风排风工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10钢琴琴房新风排风工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：10钢琴琴房新风排风工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：10钢琴琴房新风排风工程-8间 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



11.二层拆除及新建 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：11.二层拆除及新建 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610001002 木门窗拆除
1.名称：拆除套装门
2.结构：木门套装门。
3.部位：二层

樘 16

2 010802004001 实木复合门 1.名称：实木复合静音套
装门1200*2400(三七扇)

樘 16

3 010103002001 余方弃置

1.名称：楼层拆除建筑垃
圾运输
2.工作内容：人工装车，
手堆车楼层运输至室外、
室外小型机械装车、汽车
外运
3.外运运距：投标人自行
考虑

m3 4.79

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11.二层拆除及新建 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11.二层拆除及新建 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表

工程名称：11.二层拆除及新建 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：11.二层拆除及新建 标段：信息职业技术学校精装修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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