
2025年阿鲁科尔沁旗草
原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级
试点饲草收贮库建设项目--土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 4000

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 288

3 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1266.16

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足规范
要求
2.填方材料品种:素土

m3 912.88

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 353.28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型
升级试点饲草收贮库建设项目--土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 计算基数 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 专业工程暂估价

2.1 专业工程暂估价 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 暂估价材料合计 一 明细详见表-12-2

3 计日工 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--土方工
程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级
试点饲草收贮库建设项目--建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土工程

1 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 324.48

2 011702001001 基础 1.基础类型:独立基础 复
合模板

m2 998.4

3 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 28.8

4 011702001002 基础 基础垫层 复合模板 m2 76.8

5 010507007001 其他构件 1.钢管柱灌C25混凝土 m3 1.92

6 01B001 泵送费 1.泵送费 m3 355.2

7 010516002001 预埋铁件 1.预埋φ20mm钢筋 t 1.649

分部小计

金属结构工程

8 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:镀锌
钢管220*5
2.制作运输安装

t 11.856

9 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:镀锌
钢管110*5
2.制作运输安装

t 3.656

10 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管65*2.5、镀锌钢管20
*3
2.制作运输安装

t 12.739

11 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:屋面
檩条40*80*3镀锌方管
2.制作运输安装

t 22.324

12 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:墙面
檩条40*80*3镀锌方管
2.制作运输安装

t 15.261

13 010605002001 钢板墙板 1.钢材品种、规格:彩钢
板墙面0.4mm

m2 2371.63

14 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:彩钢
板屋面0.4mm m2 4366.77

15 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料厚型≥2.5h

m2 309.02

16 011405001002 金属面油漆
1.构件名称:屋架
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料厚型≥1.5h

m2 661.73

17 011405001003 金属面油漆 1.构件名称:檩条、支撑
2.油漆品种、刷漆遍数:

m2 1697.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级
试点饲草收贮库建设项目--建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防火涂料厚型≥1.0h

分部小计

地面工程

18 010404001001 垫层 1.铺设100厚碎石 m3 400

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型
升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 计算基数 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 专业工程暂估价

2.1 专业工程暂估价 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 暂估价材料合计 一 明细详见表-12-2

3 计日工 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--建筑装
饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级
试点饲草收贮库建设项目--安全生产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1.安全生产费计提费用以
建筑安装工程、市政公用
工程 工程造价为依据计
入招标控制价，并入《内
蒙古自治区建设工程费用
定额》房屋建筑工程计提
比例为3%，在招标时不得
作为竞争性费用;结算时
应根据经建设单位、监理
单位、监督单位及安全生
产部门批复的安全生产施
工方案结合实际投入情况
据实结算。工程竣工决算
后结余的安全生产费用，
应当退回建设单位。

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型
升级试点饲草收贮库建设项目--安全生产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业
转型升级试点饲草收贮库建设项目--安全生
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点
饲草收贮库建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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