

2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一土方工程 标段: 2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一土方工程

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土工程						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	324.48			
2	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础 复合模板	m2	998.4			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	28.8			
4	011702001002	基础	基础垫层 复合模板	m2	76.8			
5	010507007001	其他构件	1. 钢管柱灌C25混凝土	m3	1.92			
6	01B001	泵送费	1. 泵送费	m3	355.2			
7	010516002001	预埋铁件	1. 预埋 Φ 20mm钢筋	t	1.649			
		分部小计						
		金属结构工程						
8	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管220*5 2. 制作运输安装	t	11.856			
9	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管110*5 2. 制作运输安装	t	3.656			
10	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管65*2.5、镀锌钢管20*3 2. 制作运输安装	t	12.739			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条40*80*3镀锌方管 2. 制作运输安装	t	22.324			
12	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条40*80*3镀锌方管 2. 制作运输安装	t	15.261			
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩钢板墙面0.4mm	m2	2371.63			
14	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢板屋面0.4mm	m2	4366.77			
15	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:柱 2. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚型≥2.5h	m2	309.02			
16	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:屋架 2. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚型≥1.5h	m2	661.73			
17	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:檩条、支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	1697.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级  
试点饲草收贮库建设项目—建筑装饰

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—建筑装饰      标段: 2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目一建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—建筑装饰

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
升级试点饲草收贮库建设项目--安全生产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—安全生产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—安全生产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—安全生产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—安全生  
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点饲草收贮库建设项目—安全生  
产费

标段：2025年阿鲁科尔沁旗草原畜牧业转型升级试点  
饲草收贮库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：