
2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进乡村振兴
补助资金白城子国有林场林下中草药种植

欠发达国有林场巩固提升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进乡村振兴
补助资金白城子国有林场林下中草药种植欠发达国有
林场巩固提升项目

标段：2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进
乡村振兴补助资金白城子国有林场林下
中草药种植欠发达国有林场巩固提升项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

文冠果经济林抚
育

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:栽植文冠果
2.胸径或干径:2年生，地
径1cm,高0.8cm
3.养护期:新工养护一年

株 18000

2 050101010001

整理树沟（上口
宽0.9m，土坝高
0.3m以上，600
亩*133m=79800m
）

1.整理树沟（上口宽0.9m
，土坝高0.3m以上，600
亩*133m=79800m）

m 79800

分部小计

中草药种植

3 050101010002 整理绿化用地 1.整理绿化用地（麻黄苗
） m2 133334

4 050103001001 喷灌管线安装 1.喷头 换向摇臂式、滴
灌管安装 管径20mm m 4000

5 050102008001 栽植麻黄苗
1.栽植麻黄苗
2.麻黄苗养护管理新工养
护

m2 133334

6 050101010004 整理绿化用地（
黄芩） 1.整理绿化用地（黄芩） m2 133334

7 050102012001 铺种黄芩 1.黄芩铺种
2.黄芩养护管理新工养护

m2 133334

8 050103001002 喷灌管线安装 1.滴灌管安装 管径20mm m 320000

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进乡村
振兴补助资金白城子国有林场林下中草药种植欠
发达国有林场巩固提升项目

标段：2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进乡村振兴补助
资金白城子国有林场林下中草药种植欠发达国有林场
巩固提升项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进
乡村振兴补助资金白城子国有林场林下中草
药种植欠发达国有林场巩固提升项目

标段：2025年度阿鲁科尔沁旗衔接推进乡村振兴补助
资金白城子国有林场林下中草药种植欠发达国有林场
巩固提升项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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