
赛罕塔拉苏木沙葱科研
基地建设项目

工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.场地平整 m2 599.04

2 010101001002 平整场地
1.基底钎探
2.两米长钎间距两米梅花
探钎探

m2 155.76

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合 m3 591.78

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 403.56

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位根据施
工现场自行考虑

m3 188.22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 隔墙基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 1.84

2 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 29.12

3 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 181.49

4 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 5.46

5 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 51.44

6 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 17.63

7 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 106.25

分部小计

钢筋工程

8 010515001001 砌体内加固钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.751

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HPB30
0

t 0.913

10 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别： HRB400 t 0.019

11 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0

t 0.068

12 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 1.096

13 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0

t 1.728

14 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：6mm    级别：HPB
300

t 0.732

15 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8mm    级别：
HRB400

t 0.488

16 010516003001 机械连接
1.植筋
2.规格:φ14mm 个 240

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

17 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
洁净毛石
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 179.13

18 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：120mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 5.68

19 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 48.49

20 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 79.15

21 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.墙基防潮层:1:2水泥砂
浆(内掺5%防水粉)20厚 m2 41

22 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.室内地面以下墙面均抹
20厚1:2.5水泥砂浆掺5%
防水剂。

m2 530.93

分部小计

金属结构工程

23 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管（50*80*2.5、60*
120*2.5）
2.单榀质量:1.0t内
3.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：15m；安装高
度： 3.65m

t 5.539

24 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管（50*80*2.5）
2.构件类型:型钢式
3.单根质量:0.3t内
4.安装高度:3.65m

t 4.802

25 010606001001 钢系杆 1.钢材品种、规格:镀锌
钢管（D50*3.0） t 0.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.构件类型:钢系杆
3.安装高度:3.65m

26 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:预埋钢板
2.规格:240*280*16、62*
62*16、120*90*10mm

t 0.267

27 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:M20预埋螺栓 t 0.046

28 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:金属
夹芯板,夹芯材料为岩棉,
厚度为100mm,(0.6压型钢
板+100厚岩棉+0.6厚压型
钢板)

m2 664.15

分部小计

门窗工程

29 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.成品防水套装木门

m2 6.72

30 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
21、M1521、M1821
2.成品套装木门

m2 20.58

31 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M18
24、M2229、M2231
2.70系列断桥铝合金门(5
+12A+5+12A+5)

m2 17.41

32 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C22
20
2.70系列断桥铝合金窗(5
+12A+5+12A+5)

m2 79.2

33 010809004001 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜
色:300*20厚大理石板

m2 11.88

分部小计

装饰装修工程

地面

地板砖地面（一
）

34 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚 3：7灰
土

m3 68.27

35 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 27.31

36 011102003001 块料楼地面 1.素水泥浆1道
2.结合层厚度、砂浆配合 m2 455.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚防滑地砖铺
面（800*800）

分部小计

地板砖地面（二
）

37 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚 3：7灰
土

m3 3.8

38 010501001003 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.52

39 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆1道，最薄处
30mm厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 25.31

40 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2mm厚聚氨
酯涂膜防水层
2.反边高度:300mm

m2 39.37

41 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:5mm厚防滑地砖铺面
（300*300）

m2 25.31

分部小计

主席台

42 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.12mm厚实木复合地板
2.5mm厚泡沫塑料衬垫
3.15mm厚胶合板，铆钉连
接
4.防护材料种类:50*80*2
.5镀钢管龙骨，间距600
mm

m2 55

分部小计

踢脚

43 011105003001 块料踢脚线

1.原基层水泥砂浆层
2.6mm厚1：2水泥砂浆压
实抹平
3.5mm厚100mm高面砖，水
泥擦缝

m2 28.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

墙面

普通内墙面

44 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥砂浆
，抹平

m2 626.7

45 011406001001 抹灰面油漆
1.腻子种类:3厚柔性耐水
腻子分遍批刮、磨平
2.白色内墙乳胶漆3遍

m2 626.7

分部小计

面砖内墙面

46 011201001003 墙面一般抹灰 1.9mm厚1:3水泥砂浆 m2 139.22

47 011204003001 块料墙面

1.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘结层
2.5mm厚釉面砖，白水泥
擦缝

m2 139.22

分部小计

吊顶

轻钢龙骨PVC吊
顶

48 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨架:主
龙骨中距900-1000，次龙
骨中距500或600，横撑龙
骨中距500-600
2.8-9厚PVC板面层，自攻
螺钉固定

m2 184.77

分部小计

装饰石膏板吊顶

49 011302001002 吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨架:主
龙骨中距900-1000，次龙
骨中距500或600，横撑龙
骨中距500-600
2.600*600厚12mm装饰石
膏板

m2 350.7

50 011406001002 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:满刮腻子2
遍
2.油漆品种、刷漆遍数:

m2 350.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乳胶漆喷涂3遍

分部小计

外墙工程

外墙保温

51 011001003001 保温隔热墙面

1.抹面胶浆压入第一层耐
碱网布
2.50mm厚G型050热固聚苯
板
3.抹面胶浆压入第二层耐
碱网布
4.20mm厚抹灰，抹灰厚度
20mm，耐碱网格布外加一
层热镀锌电焊网
5.详见图集12J3-1-A8

m2 309.96

52 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗洞
口侧壁及女儿墙内侧
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30mm厚聚苯颗
粒保温砂浆
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:两层耐碱网格布+一
层热镀锌电焊网

m2 35.69

53 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刮柔性耐水腻子
2.喷刷外墙真石漆面层，
2遍成活
3.分隔缝宽20mm,深10mm,
缝内填黑色防水密封材料

m2 274.92

分部小计

外墙裙

54 011201001004 墙面一般抹灰 1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平

m2 61.17

55 011204003002 块料墙面

1.5厚干粉类聚合物防水
砂浆中间压入一层热镀锌
电焊网
2.配套专用胶粘剂粘贴
3.5-7厚外墙面砖，填缝
剂填缝

m2 61.68

分部小计

室外及其他工程

散水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

56 010507001001 散水、坡道

1.60厚C20混凝土，上撒1
:1水泥沙子压实赶光
2.150厚3:7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 80

57 011702029001 散水 1.垫层模板 m2 10.8

分部小计

台阶

58 010507004001 台阶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m2 18.18

59 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 18.18

60 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚3：7灰土 m3 5.45

61 011107001001 石材台阶面

1.20mm厚火烧板踏步及踢
脚板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆1道

m2 13.14

62 011102001001 石材楼地面

1.20mm厚火烧板踏步及踢
脚板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆1道

m2 5.04

分部小计

卫生间

63 011505001001 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:大理石板

m2 1.08

64 011210005001 成品隔断 1.浴厕隔断 m2 12.24

分部小计

措施项目

65 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场 台次 1

66 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 593.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖燃气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无缝
钢管 DN25
4.连接形式:丝接

m 79.05

2 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无缝
钢管 DN32
4.连接形式:丝接

m 100.84

3 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无缝
钢管 DN40
4.连接形式:焊接

m 76.65

4 031005001004 铸铁散热器
1.型号、规格:柱翼700型
铸铁散热器
2.23片/组

组 15

5 031005001002 铸铁散热器
1.型号、规格:柱翼700型
铸铁散热器
2.20片/组

组 5

6 031005001006 铸铁散热器
1.型号、规格:柱翼700型
铸铁散热器
2.17片/组

组 1

7 031005001005 铸铁散热器
1.型号、规格:柱翼700型
铸铁散热器
2.12片/组

组 1

8 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:柱翼700型
铸铁散热器
2.8片/组

组 1

9 031003001001 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN25 个 23

10 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25 个 23

11 031003001005 螺纹阀门 1.类型:手动排气阀 个 23

12 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、白
色调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

m2 32.82

13 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖燃气工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管、配线

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:500*250*180mm
3.安装方式:悬挂、嵌入
式

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De16
4.配置形式:明配

m 253.16

3 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De20mm
4.配置形式:暗配

m 245.43

4 030411001003 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 187.26

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯

m 773.79

6 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯

m 752.79

7 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:6mm2
4.材质:铜芯

m 578.28

8 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3*16+1*10mm
2

m 4.86

9 030411001005 配管
1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm

m 2.2

10 030414002001 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

灯具、开关、插
座

11 030404034001 照明开关
1.名称:暗装单联开关
2.规格:250V 10A 个 1

12 030404034002 照明开关 1.名称:暗装双联开关 个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V 10A

13 030404034003 照明开关 1.名称:暗装三联开关
2.规格:250V 10A 个 1

14 030404035001 插座
1.名称:密闭型五孔插座(
防护等级IP55)
2.规格:86系列 250V 10A

个 32

15 030404035002 插座
1.名称:单相三级暗装空
调插座(带保护盖)
2.规格:86系列 250V 10A

个 9

16 030412004001 装饰灯
1.名称:LED矩形灯300*60
0
2.型号:LED 10W

套 7

17 030412004002 装饰灯 1.名称:LED线型灯
2.型号:LED 10W 套 8

18 030412004003 装饰灯 1.名称:LED圆形灯
2.型号:LED 10W 套 7

19 030412004004 装饰灯 1.名称:筒灯
2.型号:6W 套 74

20 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 146

分部小计

弱电系统

21 030411001004 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 95.79

22 030502007001 光缆 1.名称:光纤 m 327.61

23 030502012001 信息插座 1.名称:双口信息插座 个 5

24 030502004001 电视、电话插座 1.名称:电话插座 个 5

25 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:钢制

个 10

分部小计

防雷接地

26 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线
2.断接卡子制作安装 m 36.5

27 030409004001 均压环 1.名称:均压环敷设利用
地圈梁钢筋 m 175.25

28 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:40X4镀锌扁钢 m 6

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 8.08

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 16.84

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 11.79

4 031003001001 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40 个 1

5 031002001001 管道支架 1.材质:成品管卡
2.规格:dn32 套 4

6 031002001002 管道支架 1.材质:成品管卡
2.规格:dn25 套 4

分部小计

排水工程

7 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN50 柔性
铸铁排水管

m 10.72

8 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN75 柔性
铸铁排水管

m 2.26

9 031001005003 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100 柔
性铸铁排水管

m 30.4

10 031001006005 塑料管 1.安装部位:室内 m 9.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
管、De75
4.连接形式:粘接

11 031202002001 管道防腐蚀

1.名称:直埋管道防腐
2.涂刷（喷）品种:刷冷
底子油一道，石油沥青一
道，包玻璃丝布一层，再
刷冷底子油一道，石油沥
青一道，总厚度不小于6
mm。

m2 13.07

12 031002001003 管道支架 1.材质:成品管卡
2.规格:dn75

套 6

13 03B003 通气帽 1.名称:通气帽
2.规格:dn75

个 2

分部小计

卫生洁具

14 031004003001 洗脸盆 1.规格、类型:立柱式洗
脸盆 组 2

15 031004003002 洗脸盆 1.规格、类型:台式洗脸
盆 组 2

16 031004006001 大便器
1.规格、类型:蹲式大便
器 组 3

17 031004006002 大便器
1.规格、类型:坐式大便
器 组 2

18 031004007001 小便器 1.规格、类型:小便器 组 1

19 031004008001
其他成品卫生器
具 1.材质:成品拖布池 组 1

20 031004014001
给、排水附(配)
件

1.地漏
2.型号、规格:DN50 个 5

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖土方

1 010101003004 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 62.12

2 010103001007 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 62.12

分部小计

排水土方

3 010101003006 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 408.29

4 040103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:天然砂
砾

m3 103.27

5 010103001010 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:土

m3 279

6 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m3 129.29

分部小计

给水土方

7 010101003005 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸

m3 277.43

8 040103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:天然砂
砾

m3 48.85

9 010103001009 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:土

m3 221.35

10 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:施工方据现场情
况自行考虑

m3 102.47

分部小计

电缆土方

11 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 30.36

12 010103001006 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 30.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

硬化土方

13 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸

m3 225.9

14 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 225.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

彩砖硬化

1 040204001001 人行道整形碾压
1.素土夯实
2.范围:新建彩砖地面硬
化

m2 418.33

2 010404001001 垫层 1.300mm厚3:7灰土垫层 m3 125.5

3 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20细
石混凝土
2.厚度:150mm厚

m2 418.33

4 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚
彩色环保砖地面（防冻胀
）
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30mm厚1:3水泥砂
浆结合层

m2 418.33

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 296.21

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 296.21 —



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水外网

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 De160
4.100厚中粗砂垫层

m 68.31

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:聚乙烯双
壁波纹管 De200
4.100厚中粗砂垫层

m 84.68

3 040501008001 水平导向钻进

1.土壤类别:详见图纸
2.名称:定向顶管
3.材质及规格:PVC排水管
 DN100
4.钻孔、扩孔、回拖布管

m 19.5

4 040504001003 砌筑井

1.名称:污水检查井
2.尺寸:φ1000mm
3.安装参见图集12S8-14
4.设防坠网

座 6

分部小计

给水外网

5 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE给水管
dn40
4.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒、冲洗
5.100厚中粗砂垫层

m 84.96

6 031003001001 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN40

个 1

7 040504001001 砌筑井
1.名称:给水阀门井φ100
0
2.参见图集12YS2 34页

座 1

8 030109001001 离心式泵 1.名称:拆除原有水泵 台 1

9 030411004002 配线 1.名称:拆除原有防水线 m 57

10 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:拆除
原有φ89管道

m 54

11 030109001002 离心式泵 1.名称:水泵
2.型号:7.5kw

台 1

12 030411004001 配线 1.名称:防水线
2.规格:2*16mm2 m 57

13 03100100200 钢 1.安装部位:管井 m 54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管
2.介质:水
3.规格、压力等级:3厚φ
89钢管

14 030601002001 压力仪表
1.名称:远传压力表
2.规格:1.6pa 台 1

分部小计

采暖外网

15 031001002002 钢管

1.安装部位:室外
2.介质:热水
3.规格、压力等级:钢管
、DN50

m 151.52

16 040504001002 砌筑井
1.名称:采暖阀门井
2.参见图集12N6 28页 座 1

17 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:D343H
蝶阀-1.6型蝶阀 DN50
3.法兰片安装

个 2

18 031002003001 套管 1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN50

个 2

分部小计

电气外网

19 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN32

m 40

20 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3*16+1*10mm
2

m 40

21 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 232.16

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 232.16 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



化粪池-土石方工程工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化粪池-土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.场地平整 m2 72.5

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合 m3 549.69

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 484.26

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位根据施
工现场自行考虑

m3 65.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池-土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池-土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池-土石方工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



化粪池-建筑与装饰
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化粪池-建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 11.51

2 011702001001 基础 1.满堂基础模板 m2 7.16

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:M10普通粘土砖
2.墙体类型:外墙 500mm
厚
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆砌筑

m3 41.25

4 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:M10普通粘土砖
2.墙体类型:外墙 240mm
厚
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆砌筑

m3 1.87

5 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 10.49

6 011702016001 平板 1.平板模板 m2 53.69

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HPB300
2.规格:8mm

t 0.923

8 011101006001 平面砂浆找平层
地面
1.9mm防水砂浆保护层
2.6mm厚水泥砂浆找平层

m2 37.5

9 011201001001 墙面一般抹灰
立面
1.9mm防水砂浆保护层
2.6mm厚水泥砂浆找平层

m2 77.5

10 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mm厚SBS沥青防水卷材
2.防水层数:1层立面
3.防水层做法:热熔

m2 77.5

11 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mm厚SBS沥青防水卷材
2.防水层数:1层平面
3.防水层做法:热熔

m2 37.5

12 01B001 检查口 1.检查口制作、安装 个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池-建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池-建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池-建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



房屋修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:拆除原有台
阶
2.砌体材质:标准砖

m3 50.76

2 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:拆除原有毛
石基础 m3 33.61

3 011601001003 砖砌体拆除
1.拆除原有砖护栏基础
2.拆除砌体的截面尺寸:3
70*500mm

m3 12.21

4 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除原有护栏 m 66

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:3km

m3 111.51

分部小计

新建工程

6 010507004001 台阶
1.踏步高、宽:高150mm，
宽300mm
2.砖砌台阶

m3 50.76

7 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚毛石基础 m3 33.61

8 011107004001 水泥砂浆台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:9厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平

m2 84.24

9 010403003001 石墙

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 16.68

10 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
洁净毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 16.5

11 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 21.9

12 010401009001 实心砖柱
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:矩形

m3 2.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

13 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.20mm厚1:3水泥砂浆
3.挂玻纤网格布1道

m2 224.76

14 011406001001 抹灰面油漆
1.刮柔性防水腻子，喷涂
外墙涂料，2遍成活 m2 104.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料外墙面

1 011406001001 抹灰面油漆 1.刮防水腻子二遍,喷涂
两遍防水涂料 m2 185.54

分部小计

蘑菇石外墙

2 011204003001 块料墙面
1.蘑菇石墙面,粘贴使用
专用粘结砂浆 m2 7

分部小计

内墙1

3 011406001002 抹灰面油漆 1.刮防水腻子二遍,喷乳
胶漆料二遍

m2 67.16

分部小计

内墙2、踢脚

4 011207001001 墙面装饰板 1.竹木纤维板,使用专用
粘结剂粘贴 m2 21.13

5 011105005001 木质踢脚线
1.竹木纤维塑料踢脚,使
用专用粘结剂粘贴，高度
100mm

m2 0.74

分部小计

砖砌人行道

6 010401013001 砖散水、地坪

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.垫层材料种类、厚度:5
00mm厚砂垫层

m2 32.98

7 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:120mm厚，高
500mm砖砌矮墙

m3 3.3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：赛罕塔拉苏木沙葱科研基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表



