

阿鲁科尔沁旗交通运输局阿鲁科尔沁旗2025年第二批农村公路水毁修复工程中标（成交）明细

山东金润建设咨询有限公司受阿鲁科尔沁旗交通运输局委托，采用竞争性磋商进行采购阿鲁科尔沁旗2025年第二批农村公路水毁修复工程（项目编码：CFZCAQS-C-G-250104）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古永昶建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,994,030.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B02020000 公路工程施 工	C032线防护工程 K2+740白城子 公铁立交桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	81,327.00	1.00	项	81,327.00
1-2	B02020000 公路工程施 工	C124线防护工程 K9+222清河子 公铁立交桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	74,252.00	1.00	项	74,252.00
1-3	B02020000 公路工程施 工	X195线防护工程 K11+170- K11+220处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	63,905.00	1.00	项	63,905.00
1-4	B02020000 公路工程施 工	X195线防护工程 K26+725处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	41,057.00	1.00	项	41,057.00
1-5	B02020000 公路工程施 工	X195线防护工程 K41+650处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	53,261.00	1.00	项	53,261.00
1-6	B02020000 公路工程施 工	X195线防护工程 K88+188倪家段 桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	66,170.00	1.00	项	66,170.00
1-7	B02020000 公路工程施 工	Y212线防护工程 K1+293处Y207 一桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	13,436.00	1.00	项	13,436.00
1-8	B02020000 公路工程施 工	C095线防护工程 K11+268	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	103,314.00	1.00	项	103,314.00
1-9	B02020000 公路工程施 工	C108线防护工程 K5+824全胜桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 （计划2025年10月 15日-2026年7月31 日）	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	24,549.00	1.00	项	24,549.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	B02020000 公路工程施 工	C040线防护工程 K7+423老白音 花一桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	18,498.00	1.00	项	18,498.00
1-11	B02020000 公路工程施 工	C040线防护工程 K8+181- K8+221处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	36,093.00	1.00	项	36,093.00
1-12	B02020000 公路工程施 工	C040线防护工程 K8+380- K8+410处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	27,080.00	1.00	项	27,080.00
1-13	B02020000 公路工程施 工	Y209线防护工程 K0+021处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	12,109.00	1.00	项	12,109.00
1-14	B02020000 公路工程施 工	Y209线防护工程 K4+211处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	135,020.00	1.00	项	135,020.00
1-15	B02020000 公路工程施 工	Y223线防护工程	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	339,366.00	1.00	项	339,366.00
1-16	B02020000 公路工程施 工	Y219线防护工程 K3+698	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	32,580.00	1.00	项	32,580.00
1-17	B02020000 公路工程施 工	C200线防护工程 K2+635处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	118,506.00	1.00	项	118,506.00
1-18	B02020000 公路工程施 工	C200线防护工程 K4+122处	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	77,007.00	1.00	项	77,007.00
1-19	B02020000 公路工程施 工	C039线防护工程	v	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	129,652.00	1.00	项	129,652.00
1-20	B02020000 公路工程施 工	X212线防护工程 K178+936罕庙 小桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	30,360.00	1.00	项	30,360.00
1-21	B02020000 公路工程施 工	X212线防护工程 K233+395巴彦 包勒格小桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	12,083.00	1.00	项	12,083.00
1-22	B02020000 公路工程施 工	Y224线防护工程	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	69,903.00	1.00	项	69,903.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	B02020000 公路工程施 工	X211线防护工程 K355+828岗台 一桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	1,088.00	1.00	项	1,088.00
1-24	B02020000 公路工程施 工	Y207线防护工程 K1+099哈日哈 达桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	31,624.00	1.00	项	31,624.00
1-25	B02020000 公路工程施 工	Y206线防护工程 K2+843天山口 桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	15,857.00	1.00	项	15,857.00
1-26	B02020000 公路工程施 工	Y311线防护工程 K0+869巴彦温 都桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	275,700.00	1.00	项	275,700.00
1-27	B02020000 公路工程施 工	C196线防护工程	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	42,174.00	1.00	项	42,174.00
1-28	B02020000 公路工程施 工	C146线防护工程	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	38,566.00	1.00	项	38,566.00
1-29	B02020000 公路工程施 工	C107线防护工程 K2+435西山湾 一桥	完成工 程量清 单全部 内容	建设工期290日历天 (计划2025年10月 15日-2026年7月31 日)	姜卫	公路工程二级建 造师 NMG1902780	29,493.00	1.00	项	29,493.00

山东金润建设咨询有限公司
2025年10月09日