
林西县公办养老机构消
防补短板工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-林西镇敬老院)-

消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-林西镇敬老院)-

消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1100mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 13.2

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防窗工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防
窗工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-林西镇敬老院)-

消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-林西镇敬老院)-

消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓系统

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:沟槽式连接

m 8.96

2 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接

m 165.4

3 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接

m 28

4 030901013001 灭火器 1.形式:灭火器箱明装
2.规格、型号:MF/ABC5 具 32

5 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:消火栓箱为
铝合金制品
2.型号、规格:内配DN65
消火栓,同径麻质衬胶水
龙带长25m

套 12

6 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100 个 12

7 031002001001 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:管道支架刷
油除锈

kg 106.8

分部小计

自动喷淋系统

8 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.安装部位:外露
2.材质、型号、规格:DN1
5
3.连接形式:螺纹连接

个 175

9 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 14

10 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 42.2

11 030901001004 水喷淋钢管 1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN80 m 76.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

12 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 22.73

13 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 43.56

14 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 202.7

15 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 362.3

16 031002001002 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:管道支架刷
油除锈

kg 268.8

17 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 4

18 030901006001 水流指示器 1.规格、型号:DN150
2.连接形式:水流指示器 个 4

19 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150 个 4

20 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

21 031003001002 螺纹阀门 1.类型:排气阀下止回阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

22 030905002001 水灭火控制装置
调试 点 4

分部小计

火灾自动报警

23 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 12

25 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 9

26 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 9

27 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 63

28 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 10

29 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 8

30 030904001002 点型探测器 1.名称:火灾显示盘 个 4

31 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 228

32 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 810.4

33 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BV-2X2.5 m 697.23

34 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 m 1040.28

35 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 168.41

36 030904008003 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱 个 1

分部小计

应急照明系统

37 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 9

38 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 3

39 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 3

40 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 6

41 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 23

42 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 85

43 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 129

44 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 880.3

45 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5 m 1787

46 030411004006 配线 1.名称:管内穿线 m 893.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5

分部小计

措施项目

47 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消
防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-林西镇敬老院)-消防
工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 镀锌钢管 m DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 钢管 m DN150

5 钢管 m DN100

6 钢管 m DN65

7 钢管 m DN80

8 镀锌钢管 m DN50

9 镀锌钢管 m DN32

10 镀锌钢管 m DN25

11 对夹式蝶阀 个 DN100

12 灭火器MF/ABC5 个

13 室内消火栓 套

14 感烟探测器 个

15 火灾显示盘 个

16 消防应急广播 个

17 :消火栓报警按钮 个

18 自带电源疏散照明灯(A型) 套

19 WDZBN-RVS-2X1.5 m

20 WDZN-RVSP-2X1.5 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新城子镇敬老院
）-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新城子镇敬老院
）-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1100mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 8.28

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）-
消防窗工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新城子镇敬老院

）-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新城子镇敬老院

）-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓系统

1 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接

m 134.23

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接

m 19.6

3 030901013001 灭火器 1.形式:灭火器箱明装
2.规格、型号:MF/ABC5 具 48

4 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:消火栓箱为
铝合金制品
2.型号、规格:内配DN65
消火栓,同径麻质衬胶水
龙带长25m

套 9

5 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100 个 11

6 031002001001 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:管道支架刷
油除锈

kg 80.76

分部小计

自动喷淋系统

7 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.安装部位:外露
2.材质、型号、规格:DN1
5
3.连接形式:螺纹连接

个 211

8 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 45.9

9 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 21.6

10 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN80
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 57.4

11 030901001005 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 m 20.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

12 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 17.94

13 030901001010 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 24.3

14 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 180.7

15 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 420.18

16 031002001002 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:管道支架刷
油除锈

kg 246.6

17 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 3

18 030901006001 水流指示器 1.规格、型号:DN100
2.连接形式:水流指示器 个 3

19 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150 个 3

20 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

21 031003001002 螺纹阀门 1.类型:排气阀下止回阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

22 030905002001 水灭火控制装置
调试 点 3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警

23 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 84

24 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 9

25 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 6

26 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 12

27 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 58

28 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 6

29 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 6

30 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 184

31 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 888.56

32 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BY-2X1.5 m 412.3

33 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 m 1719.3

34 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 174.9

35 030904008003 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱 个 3

分部小计

应急照明系统

36 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 8

37 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 6

38 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 12

39 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 6

40 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 19

41 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 121

42 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 172

43 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 838.8

44 030411004005 配线 1.名称:管内穿线 m 1692.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5

45 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5 m 846

46 030703019001 挡烟垂壁 1.名称:挡烟垂壁 m2 5.25

分部小计

措施项目

47 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-新城子镇敬老院）-
消防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 镀锌钢管 m DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 镀锌地线夹 套 20

5 喷头 个 DN15

6 钢管 m DN150

7 钢管 m DN100

8 钢管 m DN65

9 钢管 m DN80

10 镀锌钢管 m DN32

11 镀锌钢管 m DN25

12 对夹式蝶阀 个 DN100

13 灭火器MF/ABC5 个

14 室内消火栓 套

15 感烟探测器 个

16 消防应急广播 个

17 自带电源疏散照明灯(A型) 套

18 WDZBN-RVS-2X1.5 m

19 WDZN-RVSP-2X1.5 m

20 挡烟垂壁 m2



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-大营子乡敬老院
）-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-大营子乡敬老院
）-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1100mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 8.8

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）-
消防窗工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-大营子乡敬老院

）-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-大营子乡敬老院

）-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓系统

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:沟槽式连接

m 6.89

2 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接

m 278.6

3 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内镀锌钢
管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接

m 32.29

4 030901013001 灭火器 1.形式:灭火器箱明装
2.规格、型号:MF/ABC5 具 38

5 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:消火栓箱为
铝合金制品
2.型号、规格:内配DN65
消火栓,同径麻质衬胶水
龙带长25m

套 14

6 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100 个 14

7 031002001001 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:管道支架刷
油除锈

kg 168.2

分部小计

自动喷淋系统

8 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.安装部位:外露
2.材质、型号、规格:DN1
5
3.连接形式:螺纹连接

个 188

9 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 34.8

10 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 71.1

11 030901001004 水喷淋钢管 1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN80 m 67.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

12 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 10.75

13 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 21.95

14 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 185.5

15 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:沟槽式螺纹
连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标

m 341.3

16 031002001002 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:管道支架刷
油除锈

kg 245.21

17 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 3

18 030901006001 水流指示器 1.规格、型号:DN150
2.连接形式:水流指示器 个 3

19 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150 个 3

20 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

21 031003001002 螺纹阀门 1.类型:排气阀下止回阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

22 030905002001 水灭火控制装置
调试 点 4

分部小计

火灾自动报警

23 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 104

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 12

25 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 14

26 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 15

27 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 61

28 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 8

29 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 7

30 030904001002 点型探测器 1.名称:火灾显示盘 个 3

31 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 224

32 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 1276.86

33 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BV-2X2.5 m 1048.85

34 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 m 1062.56

35 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 293.1

分部小计

应急照明系统

36 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 15

37 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 7

38 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 6

39 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 28

40 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 8

41 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 95

42 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 159

43 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 985.5

44 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5 m 2010.6

45 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5 m 1005.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 030703019001 挡烟垂壁 1.名称:挡烟垂壁 m2 3.8

分部小计

措施项目

47 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）
-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-大营子乡敬老院）-
消防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 镀锌钢管 m DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 钢管 m DN150

5 钢管 m DN100

6 钢管 m DN65

7 钢管 m DN80

8 镀锌钢管 m DN32

9 镀锌钢管 m DN25

10 对夹式蝶阀 个 DN100

11 灭火器MF/ABC5 个

12 室内消火栓 套

13 感烟探测器 个

14 火灾显示盘 个

15 消防应急广播 个

16 :消火栓报警按钮 个

17 声光报警器 个

18 自带电源疏散照明灯(A型) 套

19 WDZBN-RVS-2X1.5 m

20 WDZN-RVSP-2X1.5 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-十二吐敬老院）

-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-十二吐敬老院）

-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-十二吐敬老院）-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 9.6

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-消防窗工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-消
防窗工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-十二吐敬老院）

-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-十二吐敬老院）

-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-十二吐敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警

1 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 112

2 030904001003 点型探测器 1.名称:可燃气体报警器 个 1

3 030904001004 点型探测器 1.名称:感温探测器 个 1

4 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 17

5 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 10

6 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 10

7 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 61

8 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 8

9 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 8

10 030904001002 点型探测器 1.名称:火灾显示盘 个 4

11 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 210

12 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱 个 4

13 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 1315.1

14 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BV-2X2.5 m 126

15 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 m 1250.08

16 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 202.1

分部小计

应急照明系统

17 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 9

18 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 7

19 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 10

20 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 11

21 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 29

22 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 119

23 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 185

24 030411001002 配管 1.名称:钢管 m 1097.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-十二吐敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

25 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5 m 2219

26 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5 m 1154.91

27 030703019001 挡烟垂壁 1.名称:挡烟垂壁 m2 18.5

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-消防工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-十二吐敬老院）-消
防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN20

2 镀锌钢管卡子 个 DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

5 镀锌地线夹 套 20

6 铜接线卡 个 1.0-2.5

7 感烟探测器 个

8 输入输出模块 个

9 短路隔离器 个

10 火灾显示盘 个

11 消防应急广播 个

12 :消火栓报警按钮 个

13 声光报警器 个

14 端子箱 台

15 多信息复合标志灯(A类) 套

16 疏散指示灯 套

17 自带电源疏散照明灯(A型) 套

18 WDZBN-RVS-2X1.5 m

19 WDZN-RVSP-2X1.5 m

20 挡烟垂壁 m2



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新林镇敬老院）

-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新林镇敬老院）

-消防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新林镇敬老院）-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1100mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 8.8

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-消防窗工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-消
防窗工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新林镇敬老院）

-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-新林镇敬老院）

-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新林镇敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警

1 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 94

2 030904001003 点型探测器 1.名称:可燃气体报警器 个 1

3 030904001004 点型探测器 1.名称:感温探测器 个 4

4 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 16

5 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 8

6 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 8

7 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 41

8 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 8

9 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 6

10 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱 个 1

11 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 183

12 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 1053.1

13 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BY-2X1.5 m 113.7

14 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RYS-2*1.5 m 1010.93

15 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 138.93

分部小计

应急照明系统

16 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 9

17 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 3

18 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 8

19 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 8

20 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 25

21 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 74

22 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 127

23 030411001002 配管 1.名称:钢管
2.规格:SC20 m 767.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-新林镇敬老院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:吊顶内

24 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5 m 1568.1

25 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5 m 825.75

26 030703019001 挡烟垂壁 1.名称:挡烟垂壁 m2 14.1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-消防工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-
消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-新林镇敬老院）-消
防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN20

2 镀锌钢管卡子 个 DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

5 镀锌地线夹 套 20

6 铜接线卡 个 1.0-2.5

7 其他材料费 元

8 感烟探测器 个

9 点型探测器感温 个

10 输入输出模块 个

11 短路隔离器 个

12 消防应急广播 个

13 :消火栓报警按钮 个

14 声光报警器 个

15 多信息复合标志灯(A类) 套

16 疏散指示灯 套

17 自带电源疏散照明灯(A型) 套

18 WDZBN-RYS-2*1.5 m

19 WDZN-RVSP-2X1.5 m

20 挡烟垂壁 m2



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-光荣院）-消防

窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-光荣院）-消防

窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-光荣院）-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1100mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 9.9

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防窗工
程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-光荣院）-消防

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-光荣院）-消防

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-光荣院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警

1 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 70

2 030904001003 点型探测器 1.名称:可燃气体报警器 个 2

3 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 12

4 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 8

5 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 16

6 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 33

7 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 10

8 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 5

9 030904001002 点型探测器 1.名称:火灾显示盘 个 3

10 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 162

11 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 967.9

12 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BV-2X2.5 m 996.8

13 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 m 884.1

14 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 140.7

15 030904008003 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱 个 3

分部小计

应急照明系统

16 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 8

17 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 4

18 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 6

19 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 6

20 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 23

21 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 73

22 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 120

23 030411001002 配管 1.名称:钢管
2.规格:SC20 m 823.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-光荣院）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:吊顶内

24 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5 m 1672.3

25 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5 m 836.8

26 030703019001 挡烟垂壁 1.名称:挡烟垂壁 m2 13.82

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-光荣院）-消防工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防工
程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-光荣院）-消防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN20

2 镀锌钢管卡子 个 DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

5 镀锌地线夹 套 20

6 感烟探测器 个

7 输入输出模块 个

8 短路隔离器 个

9 火灾显示盘 个

10 消防应急广播 个

11 :消火栓报警按钮 个

12 声光报警器 个

13 带电话插孔手动报警按钮 个

14 端子箱 台

15 多信息复合标志灯(A类) 套

16 疏散指示灯 套

17 自带电源疏散照明灯(A型) 套

18 WDZBN-RVS-2X1.5 m

19 WDZN-RVSP-2X1.5 m

20 挡烟垂壁 m2



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-福利中心）-消

防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-福利中心）-消

防窗工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-福利中心）-消防窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:100
0mm*1100mm
2.玻璃品种、厚度:安全
玻璃

m2 13.2

2 011507004001 救援标志贴 永久性明显标志 个 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-福利中心）-消防窗工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
窗工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防窗
工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封条 m

2 平板玻璃 m2 δ5

3 救援标志贴 个

4 胶条 m



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-福利中心）-消

防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



林西县公办养老机
构消防补短板工程
（林西县社会福利
院-福利中心）-消

防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-福利中心）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警

1 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 159

2 030904003002 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 16

3 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 8

4 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮 个 16

5 030904007001 消防广播(扬声
器） 1.名称:消防应急广播 个 91

6 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 8

7 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 8

8 030904001002 点型探测器 1.名称:火灾显示盘 个 4

9 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 310

10 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 1405.5

11 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-BY-2X1.5 m 373.4

12 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 m 2749.3

13 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZBN-RVVP-2X1.
5

m 254.76

14 030904008003 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱 个 4

分部小计

应急照明系统

15 030412004001 装饰灯 1.名称:多信息复合标志
灯(A类) 套 9

16 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(
A类) 套 3

17 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯F 套 14

18 030412004004 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(
A类) 套 10

19 030412004005 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 30

20 030412004006 装饰灯 1.名称:自带电源疏散照
明灯(A型) 套 185

21 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 251

22 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶内

m 1257.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林
西县社会福利院-福利中心）-消防工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板
工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2X2.5 m 2535.33

24 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVSP-2X1.5 m 1267.7

25 030703019001 挡烟垂壁 1.名称:挡烟垂壁 m2 7

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程
（林西县社会福利院-福利中心）-消防工程 标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板
工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防
工程

标段：林西县公办养老机构消防补短板工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：林西县公办养老机构消防补短板工程（林西县社会福利院-福利中心）-消防工
程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN20

2 镀锌钢管卡子 个 DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

5 镀锌地线夹 套 20

6 感烟探测器 个

7 输入输出模块 个

8 短路隔离器 个

9 火灾显示盘 个

10 消防应急广播 个

11 :消火栓报警按钮 个

12 声光报警器 个

13 带电话插孔手动报警按钮 个

14 端子箱 台

15 疏散指示灯 套

16 自带电源疏散照明灯(A型) 套

17 WDZBN-RVS-2X1.5 m

18 WDZN-RVSP-2X1.5 m

19 接线盒 个

20 挡烟垂壁 m2
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