克什克腾世界地质公园管理局克什克腾世界地质公园2024年自治区财政林业和草原生态保护恢复资金项目中标（成交）明细

赤峰永利工程项目管理有限公司受克什克腾世界地质公园管理局委托，采用竞争性磋商进行采购克什克腾世界地质公园2024年自治区财政林业和草原生态保护恢复资金项目（项目编号：CFZCKTS-C-F-250013）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（保护设施设备购置维护）

- 1.1、中标（成交）供应商：克什克腾旗经棚镇广视传媒工作室
- 1.2、中标（成交）总价：134,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C99000000 其他服务	保护设施设备购置维护	克什克腾世界地质公园2024年自治区财政林业和草原生态保护恢复资金项目采购包1-保护设施设备购置维护磋商文件要求的全部服务内容	完全响应磋商文件及采购人的全部服务要求	2025年6月30日前完成	完全响应磋商文件及采购人要求的全部服务标准	134,000.00	1.00	项	134,000.00

二、合同包2（再评估材料编制及技术指导工作）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京地大凯诺科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：579,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	C99000000 其他服务	再评估材料编制及技术指导工作	<p>一、再评估材料编制要求 克什克腾地质公园2005年加入世界地质公园网络，每四年接受一次联合国教科文组织再评估确认，2009年，2013年和2017年分别顺利通过再评估，受疫情影响原定于2021年进行的第四次再评估，推迟到2025年共同评估。届时世界地质公园主席团将派遣两名评估专家开展实地评估任务。根据《IGGP章程及世界地质公园操作指南》，世界地质公园再评估工作需要依照两项重要评分表—评估A表和B表，逐项进行详细验证。2022版A表依照世界地质公园评估7项标准，包括地质与景观、管理结构、信息和环境教育、地质旅游和区域可持续发展等300余小项。B表包括世界地质公园网络工作的贡献、管理结构和财务状况、保护战略、成为世界地质公园网络成员后市场营销和推广活动及可持续经济发展6大项80小项。通过详尽收集、总结克什克腾世界地质公园有关地质遗迹保护、地质公园建设、科普研究工作、社区活动等资料，野外踏勘调查后编制、翻译本次再评估材料，建立评估材料档案。具体工作为：1、审核、翻译、印刷和装订再评估材料，包括：（1）世界地质公园四年工作摘要（中、英文）；（2）《2025年克什克腾世界地质公园评估考察指南（中文30份，英文20份）》（3）克什克腾世界地质公园进展报告（2021-2024）；（4）世界地质公园再评估A表（中文）；（5）世界地质公园再评估A表（英文）；（6）世界地质公园再评估B表（中文）；（7）世界地质公园再评估B表（英文）。2、协助制作、审核、翻译评估汇报会的专题汇报片（PPT）。3、编写克什克腾世界地质公园中、英文简介。4、编制克什克腾世界地质公园导游图并印制2000份。5、负责收集克什克腾世界地质公园（2021-2024年期间）国际对比度的研究论文或关于克什克腾地质公园的博士、硕士、本科学位论文，并做好分类整理。二、再评估技术指导 因地质工作专业性强，评估工作责任重大，需聘请专业有经验的团队按照评估工作要求指导日常工作，并在评估前后协助整理、审查、翻译评估资料。通过多次野外实地考察、技术指导服务，落实上一次评估整改建议、设计制定评估考察路线、发掘地质公园重要地质遗迹资源、培养地质公园团队工作人员能力、创新科普活动形式等。具体工作为：1.认真全面领会、了解联合国教科文组织和世界地质公园网络对于世界地质公园再评估工作的精神，准确把握相关标准和要求，及时传达并做好克什克腾世界地质公园团队日常指导和培训工作。2.整合现有74处地质遗迹点分类。通过野外考察，发掘新的地质遗迹点1-2处。3.指导地质公园评估所需要的科普活动、宣传活动、宣传片制作等。4.指导地质公园旅游产品、文创产品的开发。5.指导地质公园合作伙伴关系建立和合作方向。6.对克什克腾世界地质公园再评估工作提出指导性建议，协助制定总体方案和具体工作计划。7.对第三次评估整改意见提出解决方案并协助落实。8.通过多次实地考察，合理设计评估专家现场考察线路及内容。9.指导完成评估前的实地演练2-3次。10.负责评估期间各考察点讲解内容设计编写和翻译、现场答疑、地质专业性问题解答、英文讲解等。11.负责评估期间英文材料的翻译，包括会议主持词、欢迎词、接待信息、实时新闻报道等。12.负责2024-2025年度克什克腾世界地质公园信息报道实时翻译。13.审核、翻译2017-2024年度地质公园网站重要信息报道。14.全面负责评估期间的现场口译、同声传译工作，包括评估汇报会、反馈会、考察日常交流等。15.全程负责两位评估专家的接送机、陪同翻译等工作。</p>	提交的技术成果经联合国教科文组织世界地质公园网络验收完成	2025年6月30日前	提交的技术成果经联合国教科文组织世界地质公园网络验收完成	579,800.00	1.00	项	579,800.00

三、合同包3（地质遗迹科普宣传（赤峰站））

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古鑫龙腾科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：248,570.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	C99000000 其他服务	地质遗迹科普 宣传（赤峰 站）	响应磋商文件 要求	响应磋商文件 要求	2025年6月30日前投入运营，2026年6月30日结束运营	响应磋商文件 要求	248,570.00	1.00	项	248,570.00

赤峰永利工程项目管理有限公司

2025年03月14日