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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基

础设施配套项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

观光摄影平台

1 010101001003 平整场地 1.土壤类别:一二类土 m2 762.27

2 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一二类土 m3 21.52

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑 m3 21.52

分部小计

外侧艺术围栏

4 040101003002 挖基坑土方 1.土壤类别:一二类土 m3 20.08

5 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑

m3 20.08

分部小计

安全围栏

6 040101003003 挖基坑土方 1.土壤类别:一二类土 m3 78.41

7 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑 m3 78.41

分部小计

木栈道

8 010101001005 平整场地 1.土壤类别:一二类土 m2 893.36

9 040101003004 挖基坑土方 1.土壤类别:一二类土 m3 22

10 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑 m3 22

分部小计

马踏水花观景平
台A

11 010101001002 平整场地 1.土壤类别:一二类土 m2 715.59

12 040101003005 挖基坑土方 1.土壤类别:一二类土 m3 18

13 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑 m3 18

分部小计

马踏水花观景平
台B

14 010101001004 平整场地 1.土壤类别:一二类土 m2 517.73

15 040101003006 挖基坑土方 1.土壤类别:一二类土 m3 11.69

16 040103002006 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑 m3 11.69

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基

础设施配套项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

17 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基础设施配套项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基础设施配套项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基础设施配套项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木栈道、平台建筑 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基

础设施配套项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

观光摄影平台

1 010501003007 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 18.49

2 011702001007 基础 1.基础类型:独立基础模
板

m2 215.2

3 050201006001 木基础 1.150*150防腐木基础柱 m3 11.34

4 011003003001 防腐涂料
1.涂刷部位:基础防腐木
2.涂料品种、刷涂遍数:
沥青防腐

m2 237.9

5 05B003 木平台顶梁 1.100*100防腐木 m3 13.48

6 05B004 木平台底梁 1.200*100防腐木 m3 7.76

7 050201014001 平台 1.木材种类:防腐木 厚度
40mm m2 735.54

8 011503002001 硬木扶手、栏杆
、栏板

1.防腐木平台护栏 详见
图纸 m3 5.22

9 05B005 平台刷本色清漆 1.平台构件刷本色清漆两
遍 m2 2553.69

10 05B016 台阶底梁 1.300*110防腐木 m3 2.93

11 050201014005 台阶
1.木材种类:防腐木 板厚
40mm m2 26.73

12 05B019 栏杆缠麻绳 1.栏杆缠麻绳 m2 25.64

分部小计

外侧艺术围栏

13 010501003009 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 17.82

14 011702001009 基础
1.基础类型:独立基础模
板 m2 200.8

15 050201006005 木基础 1.100*100防腐木基础 m3 2.26

16 011003003005 防腐涂料
1.涂刷部位:基础防腐木
2.涂料品种、刷涂遍数:
沥青防腐

m2 60.24

17 011503002002
硬木扶手、栏杆
、栏板

1.防腐木平台护栏 详见
图纸 m3 15.97

18 05B022 栏杆刷本色清漆
两遍

1.栏杆刷本色清漆两遍 m2 694.65

分部小计

木栈道

19 010501003008 独立基础 1.混凝土种类:预拌 m3 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木栈道、平台建筑 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基

础设施配套项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C25

20 011702001008 基础
1.基础类型:独立基础模
板 m2 256

21 050201006002 木基础 1.150*150防腐木基础 m3 13.49

22 011003003002 防腐涂料
1.涂刷部位:基础防腐木
2.涂料品种、刷涂遍数:
沥青防腐

m2 283.01

23 05B006 木平台顶梁 1.100*100防腐木 m3 17.34

24 05B007 木平台底梁 1.200*100防腐木 m3 10.13

25 050201014002 平台 1.木材种类:防腐木 厚度
40mm

m2 893.36

26 011503002003 硬木扶手、栏杆
、栏板

1.防腐木平台护栏 详见
图纸 m3 19.29

27 05B023 栏杆缠麻绳 1.栏杆缠麻绳 m2 99.35

28 05B008 平台刷本色清漆 1.平台构件刷本色清漆两
遍 m2 3465.35

分部小计

安全围栏

29 010501003010 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 78.41

30 011702001010 基础 1.基础类型:独立基础模
板

m2 1045.44

31 010603002001 空腹钢柱
1.柱类型:钢管
2.钢材品种、规格:φ48
钢管

t 10.378

32 010607004001 金属网栏
1.材料品种、规格:高速
围网，网丝径浸塑后5mm
，孔径170*90mm

m2 11755.8

分部小计

马踏水花观景平
台A

33 010501003005 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 15.4

34 011702001005 基础
1.基础类型:独立基础模
板 m2 183.2

35 050201006003 木基础 1.150*150防腐木基础 m3 15.86

36 050201006006 木基础 1.120*120防腐木基础 m3 0.9

37 011003003003 防腐涂料
1.涂刷部位:基础防腐木
2.涂料品种、刷涂遍数:
沥青防腐

m2 225.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木栈道、平台建筑 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基

础设施配套项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 05B009 木平台顶梁 1.100*100防腐木 m3 12.11

39 05B010 木平台底梁 1.200*100防腐木 m3 11.98

40 050201014003 平台 1.木材种类:防腐木厚度4
0mm

m2 715.59

41 05B011 平台刷本色清漆 1.平台构件刷本色清漆两
遍

m2 2766.36

42 011503002004 硬木扶手、栏杆
、栏板

1.防腐木平台护栏 详见
图纸 m3 5.83

43 05B017 台阶底梁 1.300*110防腐木 m3 6.63

44 050201014006 台阶 1.木材种类:防腐木 板厚
40mm m2 60.29

45 05B020 栏杆缠麻绳 1.栏杆缠麻绳 m2 20.86

分部小计

马踏水花观景平
台B

46 010501003006 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 11.69

47 011702001006 基础 1.基础类型:独立基础模
板 m2 136

48 050201006004 木基础 1.150*150防腐木基础 m3 9.11

49 050201006007 木基础 1.120*120防腐木基础 m3 0.11

50 011003003004 防腐涂料
1.涂刷部位:基础防腐木
2.涂料品种、刷涂遍数:
沥青防腐

m2 256.3

51 05B012 木平台顶梁 1.100*100防腐木 m3 8.59

52 05B013 木平台底梁 1.200*100防腐木 m3 8.35

53 050201014004 平台
1.木材种类:防腐木厚度4
0mm m2 517.73

54 011503002005
硬木扶手、栏杆
、栏板

1.防腐木平台护栏 详见
图纸 m3 5.36

55 05B014 平台刷本色清漆 1.平台构件刷本色清漆两
遍

m2 1970.63

56 05B018 台阶底梁 1.300*110防腐木 m3 3.53

57 050201014007 台阶 1.木材种类:防腐木 板厚
40mm

m2 32.05

58 05B021 栏杆缠麻绳 1.栏杆缠麻绳 m2 22.1

59 05B015 泵送费 1.泵送费 m3 165.45

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木栈道、平台建筑 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基

础设施配套项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、平台建筑 标段：2025年红山子乡天太永村旅游基础设施配套项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 72.7

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 72.7 —



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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