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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 718

2 010101003001 挖沟槽土方

1.棚外(棚头及北墙外侧)
地下苯板保温
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:1.1m

m3 332

3 010101003002 挖沟槽土方

1.内外棚之间(南侧)地下
苯板保温
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:1m

m3 160.8

4 010103001001 回填方

1.棚外(棚头及北墙外侧)
地下苯板保温、内外棚之
间(南侧)地下苯板保温
2.土方回填

m3 922.45

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

6 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚土方工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚土方工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚土方工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地下部分

1 010516002001
预埋铁件-角钢
基础桩

1.棚架底部热镀锌角钢基
础桩L50*50*5mm 内侧基
础桩L40*40*4mm
2.包括制作安装及运输
3.其他未做详尽描述的均
需满足图纸及施工验收规
范要求

t 3.649

2 010606001017 钢支撑、钢拉条

1.棚架底部热镀锌角钢外
侧基础梁L50*50*5mm、内
侧基础梁L40*40*4mm
2.包括制作安装及运输
3.其他未做详尽描述的均
需满足图纸及施工验收规
范要求

t 4.269

3 011001005001 冻土隔离苯板

1.保温隔热部位:基础
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:苯板，100mm厚
，高1.0m及1.2m，12呈/
立方米

m2 865.6

分部小计

外层骨架

4 010602003001
钢桁架-外棚主
架

1.钢材品种、规格:30*70
*1.8热镀锌D型管
2.单榀质量:0.5t内
3.安装高度:5.5
4.螺栓种类:普通

t 9.163

5 010606001001 钢支撑、钢拉条
-纵向拉杆

1.钢材品种、规格:热镀
锌钢管 φ25*1.5mm
2.构件类型:纵向拉杆
3.安装高度:5
4.螺栓种类:普通螺栓

t 0.699

6 010606001002
钢支撑、钢拉条
-斜拉钢筋

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆钢 φ12
2.构件类型:斜拉杆
3.安装高度:0-5.5
4.螺栓种类:普通螺栓

t 0.26

7 010606001003 钢支撑、钢拉条
-卷膜杆

1.钢材品种、规格:热镀
锌钢管，φ25*2.75mm
2.构件类型:卷膜杆
3.安装高度:0-1.2
4.螺栓种类:普通螺栓

t 0.398

8 010606001004 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:热镀 t 1.035

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

-斜撑

锌角钢 L40*40*4.0mm
2.构件类型:外棚顶斜拉
3.安装高度:5.5
4.螺栓种类:普通螺栓

9 010606001005
钢支撑、钢拉条
-振雪器底座

1.钢材品种、规格:热镀
锌角钢L50*5
2.构件类型:振雪器基座
3.安装高度:4.5

t 0.302

10 01B003 压膜绳 1.20mm宽压膜绳 m 4343.79

11 01B004 大棚膜 1.希腊原装进口7+1POP无
滴膜12丝

m2 4092.8

12 01B005 纵向拉杆-热镀
锌双膜梁

1.钢材品种、规格:热镀
锌双膜梁 30*14*2.0

m 804

13 01B006 纵向拉杆-热镀
锌压膜槽

1.钢材品种、规格:热镀
锌压膜槽-30*12*1.0mm m 804

14 01B008 底裙棚膜 1.品种及规格:茂金属长
寿膜12丝 m2 524.4

15 01B021 底裙被

1.PE防水膜
3.黑毡400g/m2
（棉被总重量约为2.5kg/
m2）。

m2 321.6

16 01B028 棉被

1.轻体被:PE布+黑毡400g
+珍珠棉3mm+无胶棉1500g
原生料＋黑毡400g
1.最上层PE布+黑毡400g/
m2，1层；
2.下层为3.0mm厚珍珠棉1
层；
3.下层为1200g/m2无胶棉
原生料1层；
4.最后一层黑毡400g/m2
，1层；棚主棉被总重量
约为2.0kg/m2
5.安装棉被时两块棉被搭
接，搭接边不小于300mm
，搭接的两块棉被搭接处
用100mm宽的粘带粘接。

m2 3210.22

17 010606001015 钢支撑、钢拉条
-支臂杆

1.钢材品种、规格:热镀
锌钢管 73.5*3.5mm  斜
壁支撑 60*3.0mm 镀锌方
钢管40*60*1.5mm
2.构件类型:卷被机支臂
杆、支臂杆副臂
3.安装高度:0-7.5

t 0.575

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.螺栓种类:普通螺栓

18 010606001016
钢支撑、钢拉条
-卷被杆

1.钢材品种、规格:热镀
锌钢管，73.5*3.5mm
2.构件类型:卷被杆
3.安装高度:0-5.5
4.螺栓种类:普通螺栓

t 1.619

19 01B038 电动卷膜器 1.电动卷膜器 0.1kw 台 4

20 01B039 卷被机
1.支臂式180型卷帘机，3
.0kW/台，配大5轴减速机 台 4

21 01B037 6分压膜夹 1.品种及规格:6分压膜夹 个 134

分部小计

内层骨架

22 010602003004
钢桁架-内棚主
架

1.钢材品种、规格:30*70
*1.8热镀锌D型管
2.单榀质量:0.5t内
3.安装高度:4.7
4.螺栓种类:普通

t 5.195

23 01B009 棉被

1.轻体被:黑毡400g+珍珠
棉3mm+无胶棉1500g原生
料＋黑毡400g
1.最上层黑毡400g/m2，1
层；
2.下层为3.0mm厚珍珠棉1
层；
3.下层为1200g/m2无胶棉
原生料1层；
4.最后一层黑毡400g/m2
，1层；棚主棉被总重量
约为2.0kg/m2
5.安装棉被时两块棉被搭
接，搭接边不小于300mm
，搭接的两块棉被搭接处
用100mm宽的粘带粘接。

m2 2828.89

24 01B010 内棚膜 1.品种、规格:纺织膜  1
2丝 m2 3193.32

25 01B013 底裙棚膜 1.品种、规格:茂金属长
寿膜12丝 m2 611.5

26 01B019 挡风棚膜 1.原装进口7+1POP膜12丝 m2 576.84

27 01B014 底裙棉被-内棚
1.品种、规格:底裙棉被(
PE+工业棉+黑毡400g)5斤 m2 321.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 01B015
纵拉梁-热镀锌
双膜梁压膜被梁

1.品种、规格:纵拉梁-热
镀锌双膜梁压膜被梁  30
*14*2.0mm

m 536

29 01B031 纵拉梁-热镀锌
双膜梁

1.品种、规格:纵拉梁-热
镀锌双膜梁 30*14*1.5mm m 1340

30 01B034 纵拉梁-热镀锌
双膜梁

1.品种、规格:纵拉梁-热
镀锌双膜梁 30*14*2mm
2.压膜被梁

m 804

31 01B011 斜拉梁-热镀锌
双膜梁

1.品种、规格:斜拉梁-热
镀锌双膜梁 30*14*1.5mm

m 864.89

32 01B016 纵拉梁-热镀锌
压膜槽

1.品种、规格:热镀锌卡
槽 30*12*1.0

m 804

33 01B032 卷膜绳-内棚 1.20mm宽卷膜绳 m 920.48

34 010602003003
钢桁架-轨道D型
钢

1.钢材品种、规格:30*70
*1.8镀锌D型管
2.卷被机滑道制作、安装

t 0.085

35 010606006003 钢平台-轨道下
钢板

1.滑道下方120mm宽4mm厚
铁板 t 0.156

36 010606001006 钢支撑、钢拉条
-卷被杆

1.钢材品种、规格:热镀
锌钢管，73.5*3.5mm
2.构件类型:卷被杆
3.安装高度:0-5.5
4.螺栓种类:普通螺栓

t 1.229

37 010606001007
钢支撑、钢拉条
-水箱立柱

1.钢材品种、规格：水箱
立柱 热镀锌矩形钢管30*
50*1.6mm
2.水箱立柱制作、安装

t 1.003

38 01B043
水箱固定纵向拉
杆-热镀锌双膜
梁

1.品种、规格:水箱固定
纵向拉杆-热镀锌双膜梁 
30*14*2.0mm

m 536

39 01B040 卷被机

1.180型卷帘机，2.2kW/
台，配中5轴减速机、轨
道、滑轮总承、卷线器、
齿条传动轴及轴承等

台 4

分部小计

专利后坡窗

40 010606001008
钢支撑、钢拉条
-通风窗矩形钢
管

1.钢材品种、规格：镀锌
方管30× 50× 2.0mm
2.后坡窗边框制作、安装

t 1.503

41 010606001010
钢支撑、钢拉条
-顶角钢

1.钢材品种、规格：镀锌
角钢L40*40*4mm
2.后坡窗顶部角钢制作、
安装

t 0.649

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 010605002001 钢板墙板 1.后坡窗扣槽镀锌铁板1.
5mm

m2 150.08

43 010605002012 钢板墙板

1.部位：后坡窗
2.复合（双层苯板）彩钢
瓦150mm厚，内外钢板0.4
mm

m2 268

44 01B022 开窗电机 1.开窗电机0.75KW 台 4

45 01B012 合页
1.合页100*30*3mm，间距
2000mm 个 136

分部小计

东西侧山墙

46 010602003005
钢桁架-外棚两
侧主架

山墙圈边
1.钢材品种、规格:热镀
锌矩形钢管-40*60*2.0mm
2.单榀质量:0.5t内
3.安装高度:5.6
4.螺栓种类:普通

t 0.408

47 010606001011
钢支撑、钢拉条
-棚头矩形钢管
骨架

棚头两侧支撑
1.钢材品种、规格：热镀
锌矩形钢管-40*60*2.0mm
2.包括制作安装及运输
3.其他未做详尽描述的均
需满足图纸及施工验收规
范要求

t 1.677

48 010605002006 钢板墙板 1.山墙包角，彩钢板0.4
mm m2 56.94

49 010605002013 钢板墙板

1.后坡窗保温墙外侧：单
面复合苯板保温层，彩板
0.4mm厚，苯板14kg/m3,7
5mm厚
2.后坡窗隔风膜：内侧单
面复合苯板外铺1层棚膜
，10丝茂金丝长寿膜
3.后坡窗保温墙内侧：单
面复合苯板保温层，彩板
0.4mm厚，苯板14kg/m3,7
5mm厚

m2 292.96

50 01B042 棚头-热镀锌压
膜槽

1.品种、规格:棚头-热镀
锌压膜槽 30*14*1.5mm m 173.76

分部小计

后墙

51 010605002011 钢板墙板
1.后坡窗保温墙外侧：单
面复合苯板保温层，彩板 m2 1377.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0.4mm厚，苯板14kg/m3,7
5mm厚
2.后坡窗隔风膜：内侧单
面复合苯板外铺1层棚膜
，10丝茂金丝长寿膜
3.后坡窗保温墙内侧：单
面复合苯板保温层，彩板
0.4mm厚，苯板14kg/m3,7
5mm厚

52 010605002009 钢板墙板 1.后墙包角，彩钢板0.4
mm m2 166.16

53 01B041
纵向拉杆-热镀
锌双膜梁

1.钢材品种、规格:热镀
锌双膜梁 30*14*1.5 m 1876

54 010515001001 现浇构件钢筋

1.外棚斜拉
2.钢筋种类、规格:现浇
构件钢筋 HRB400 直径：
φ12

t 0.389

分部小计

工具间

55 010516002002 预埋铁件-角钢
基础桩

1.工具间底部热镀锌角钢
基础桩L50*50*5mm
2.包括制作安装及运输
3.其他未做详尽描述的均
需满足图纸及施工验收规
范要求

t 0.072

56 010606001018 钢支撑、钢拉条

1.工具间基础梁L50*50*5
mm
2.包括制作安装及运输
3.其他未做详尽描述的均
需满足图纸及施工验收规
范要求

t 0.211

57 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:热镀
锌方钢管 主柱 100*100*
4.0mm、热镀锌方管-次柱
40*80*2.5mm
2.包括制作安装及运输
3.其他未做详尽描述的均
需满足图纸及施工验收规
范要求

t 0.761

58 010606001014 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:热镀
锌方管  40*80*2.5
2.构件类型:水平拉杆
3.包括制作安装及运输
4.螺栓种类:其他未做详
尽描述的均需满足图纸及

t 0.838

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

施工验收规范要求

59 010605002010 钢板墙板
1.150mm苯板容重：12kg
，单面彩板，彩板厚0.4
mm

m2 76.8

60 010901002001 型材屋面
1.150mm苯板容重：12kg
，单面彩板，彩板厚0.4
mm

m2 51

61 01B030 暖棚保温门

1.暖棚保温门 M1220、M2
420
2.复合苯板75mm厚，容重
12kg,双面彩板，彩板厚
度0. 4mm

m2 28.8

62 010802004001 防盗门
1.工具间防盗门
2.门代号及洞口尺寸:M12
20

m2 9.6

63 010807001001 塑钢窗
1.窗代号及洞口尺寸:C12
20 m2 9.6

分部小计

地面硬化

64 011102003001 块料楼地面

棚内及管理房地面平铺砖
1.平铺红砖地面，细沙扫
缝
2.20mm厚，细沙找平层
3.土基层刮平，夯实，压
实度不小于94%

m2 228.76

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚建筑工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚安装工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

棚体

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱（AP)
2.型号:800*80*200
3.规格:Pe=30KW  Kx=1 
Pj=30KW COSφ=0.9 Ij=5
0.65A

台 4

2 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN40mm

m 392

3 030411001003 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 787.4

4 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:YJV3X4.0 m 107.08

5 030408001002 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:YJV3X2.5 m 680.32

6 030408001003 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:YJV5*6 m 392

7 01B001 卷线器 1.内棚卷线器 台 4

8 01B002 限位器

1.限位器
2.外棚限位器3台，每台0
.1KW、内栩限位器3台，
每台0.1KW

个 24

9 01B004 振雪器 1.品种及规格:振雪器 0.
75KW

台 20

10 030404022001 控制器

1.名称:棉被智能限位系
统
2.在内外棚上卷被机运行
的顶端处及下端设置棉被
智能限位系统，当卷被机
运行到顶端，机械触碰到
限位触占，系统自动启动
，断开电源，卷被机停止
运行。智能控制器安装在
智能控制箱内。

台 4

11 031006015001 水箱

1.名称：2.7米高度纳米
集热水箱
2.规格：纳米集热水箱总
长65m、1000*150*2700mm
/组

台 260

分部小计

工具间

12 030412001001 普通灯具 1.名称:LED节能灯，吊灯 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚安装工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:100W

13 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关 个 4

14 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格：PVC25 m 29.44

15 030411004001 配线 1.名称:配线
2.规格：BV-4M2

m 88.32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚安装工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚安装工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚安装工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网土方 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管道土方

1 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:1.7m m3 273.1

2 010103001003 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 273.1

分部小计

电缆土方

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.2m m3 96.51

4 010103001001 回填方 1.原土回填 m3 96.51

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网土方 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：砂石路工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 857.97

2 040202013001 山皮石
1.250mm厚山皮石，压实
度不小于95%
2.素土碾压密实

m2 857.97

3 040202009001 砂砾石 1.50mm厚天然砂砾，粒径
不大于20mm

m2 857.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砂石路工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管
1.名称：PE塑料管
2.规格型号：DN110 0.6
Mpa

m 110.79

2 031003002001 出水栓
1.种类:塑料给水栓
2.材质及规格:PE110
3.连接方式:热熔

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水管道工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水管道工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给水管道工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业

温室大棚项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:SC70
4.配置形式:地埋

m 44.99

2 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:地埋

m 61.7

3 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:地埋

m 20.97

4 030408001001 电力电缆

1.名称:铠装铜芯电力电
缆
2.型号:YJV22 4X50
3.规格:YJV22 4X50
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:地埋

m 44.99

5 030408001002 电力电缆

1.名称:铠装铜芯电力电
缆
2.型号:YJV22 4X35
3.规格:YJV22 4X35
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:地埋

m 75.3

6 030408001003 电力电缆

1.名称:铠装铜芯电力电
缆
2.型号:YJV22 5X6
3.规格:YJV22 5X6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:地埋
6.电压等级(kV):0.38

m 20.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程 标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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