
2025年宇宙地镇东升村保鲜库
巩固提升项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：墙面保温 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩

固提升项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011001003001 保温隔热墙面

1.喷涂100mm厚聚氨酯保
温层
2.喷涂部位：1轴、26轴
、A轴、B轴墙体内侧

m2 812.57

2 011001002001 保温隔热天棚

1.喷涂100mm厚聚氨酯保
温层
2.喷涂部位：所有房间天
棚

m2 935.42

3 011701002001 移动脚手架 1.搭设移动式脚手架 m2 1747.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面保温 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墙面保温 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：墙面保温 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备拆除 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩

固提升项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B001 拆除制冷机组 1.拆除制冷机组 台 3

2 03B002 拆除压缩机组 1.拆除压缩机组 台 3

3 03B003 拆除冷风机 1.拆除冷风机 台 6

4 03B004 拆除控制箱 1.拆除控制箱 台 25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备拆除 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备拆除 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：设备拆除 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩

固提升项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN16mm
4.配置形式:明配

m 1343.05

2 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯

m 4611.75

3 030408002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:KVV
3.规格:3*1.5

m 680.25

4 030408002002 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:KVV
3.规格:2*1.5

m 478.75

5 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVS
4.规格:2*1.5

m 319.75

6 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVS
4.规格:3*1.5

m 323.25

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



总  说  明

工程名称：2025年宇宙地镇东升村保
鲜库巩固提升项目设备

第  1  页  共  1  页

表-01

本项目报价包括采购项目生产制造费、装卸费、运输费、保险费、培训费、安装
调试费、利润、税金、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、3年内除不
可抗力因素及人为损坏因素，如设备故障及设备零件损坏将无偿进行及时维修更
换损毁的零件费'



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项
目设备 标段： 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701004001 风机盘管

1.名称:中低温制冷压缩
机
2.型号:15HP中低温可打
冷至-20C °
3.参数：功率 22KW（380
-420V/50Hz 或440-480V/
60Hz）排气量 73.7m³/h(
转速1450r/min)净重 190
Kg
4.（含基础基座，过滤器
一个，电磁阀一个，储液
器一个，高低压控，空压
表盘，高压表低压表，减
震管，油分离器等组件）

台 5

2 030701004002 风机盘管

1.名称:中高温压缩机
2.型号:10HP中高温
3.参数：:功率 12kw（38
0-420V/50Hz 或440-480V
/60Hz）排气量34.7m³/h(
转速1450r/min)净重 139
Kg
4.（含基础基座 ，过滤
器一个 ，  电磁阀一个
，储液器一个，高低压控
，空压表盘，高压表低压
表，减震管，油分离器等
组件）

台 3

3 030701001001 空气加热器(冷
却器）

1.名称:风冷冷凝器
2.型号:FNH-45.6/160
3.规格：换热量 45.6KW
换热面积 160 ㎡风机 4 
个风量 18000（m³/h）功
率（4× 250）W

台 5

4 030701001002 空气加热器(冷
却器）

1.名称:风冷冷凝器
2.型号:FNH-27.6/100
3.规格：换热量 27.6KW 
换热面积 100 ㎡风机 4 
个风量 14000（m³/h）功
率（4× 190）W

台 3

5 030701004003 风机盘管

1.名称:吊顶式冷风机
2.型号:DD-12.0/60
3.规格：蒸发面积 60 ㎡
制冷量 12KW风量 2× 600
0（m³/h)电机功率 2× 55
0W

台 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项
目设备 标段： 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 030701004004 风机盘管

1.名称:吊顶式冷风机
2.型号:DD-15.9/80
3.规格：蒸发面积 80 ㎡
制冷量 15.9KW风量 2× 6
000（m³/h)电机功率 2×
550W

台 10

7 03B003 氟利昂
1.型号：R22 每桶重量22
.7Kg 桶 45

8 03B004 冷冻油
1.类型:R22
2.型号:RL-22H 每桶4L 桶 22

9 030404016001 控制箱

1.名称:智能恒温电控箱
2.TS-5DL/15HP 冷暖恒温
3.型号:15HP中低温可打
冷至-20C °
4.配置清单：1）箱体1个
 ，350*450*180；2）断
路器1个，德力西DZ47-63
/3P  D63；3）熔断器1个
，RT18-32X（熔芯 4A）
；4）交流接触器1个，德
力西 CJX2SK-3201,220V
；5）交流接触器1个，德
力西 CJX2SK-3201,220V
；6）交流接触器1个，德
力西CJX2SK-0910 ， 220
V；7）电流表1个，小超
人  SM501；8）热继电器
1个，德力西JRS1D-25   
 5.5-8A；9）端子1个，
浙江奥宇 TB2506;10）零
排1个，5孔；11）指示灯
2个，浙江奥盟 AD16-22
DS,AC220V  绿色；12）
指示灯1个，浙江奥盟 AD
16-22DS,AC220V  红色；
13）船型开关2个，浙江
中训 KCD1-203；14）旋
钮1个，浙江奥盟 XB2-BD
21  二挡；15）温控器1
个，小超人 TS-5；

台 25

10 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:15mm
3.管道外径: φDN45、 
ΦDN19

套 25
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项
目设备 标段： 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.每套设备约用φ45的3
根φ19的3根 每根长度2
米对管道起到隔热保温作
用及美观抗阳光照射风化
作用
5.外缠保护层:橡塑胶带

11 031001004001 冷风机换热管

1.型号： Φ 16
2.材质：黄铜壁厚 0.6mm
长 1.6 米两根为一组
3.（含开机箱 穿套加热
管 固定接线和最后机箱
封装）

m 74

12 030701014001 除湿机
1.名称:低温除湿机
2.型号:在低温状态下一
天除湿138升

台 2

13 040602043001 臭氧消毒机
1.类型:臭氧除菌设备
2.规格、型号:每小时产
出20克

套 2

14 031001004002 铜管

1.型号：TP2YΦ44.5、 
TP2YΦ37.5、TP2YΦ31.5
、 TP2YΦ28.5、 TP2MΦ
19.05、 TP2MΦ12.7、 
TP2MΦ6.35
2.材质：脱磷无缝紫铜TP
2M (软态)及 TP2Y（硬态
）
3.设备约每套采用 φ44.
5铜管2 根 φ37.5铜 管1
根φ31.5铜管1 根 φ28.
5铜管2根，每根长度3m 
φ19.05铜管15米φ12.7
铜管2米φ6.35铜管2米包
含铜质弯头三 通 U型管
件

套 8

15 030703001001 碳钢阀门

1.名称:热力膨胀阀
2.型号:TEX2 入口5/8-
18UNF Flare 出口3/4-
16UNF Flare 平衡口7/16
-20UNF Flare
3.规格:平衡方式外平衡
适用制冷剂 R22 R134A R
404A R507 等工质为 R22
时名义制冷量为0.5~15.5
KW材质为铜质阀体最高工
作压力 28bar
4.特点流口组件可互换便

个 16
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提升项
目设备 标段： 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

于维修和容量匹配 低故
障率 双接触感温包可调
节阀芯防止压缩机过载

16 030704001001
机组安装调试

费

专业工作人员对设备现场
组装 焊接 打压 抽真空
加氟 试机 参数调试 线
缆接线（包含打压气体 
焊使用气体 焊条人工安
装费）

套 8

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩固提
升项目设备

标段： 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩
固提升项目设备

标段： 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年宇宙地镇东升村保鲜库巩
固提升项目设备

标段： 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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