
翁牛特旗乳制品产业园
区配套设施改造提升项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



翁牛特旗乳制品产
业园区配套设施改
造提升项目--电气

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404004001
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压开关柜
2.型号:AA1 台 1

2 030404004002
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压开关柜
2.型号:AA2 台 1

3 030404004003 低压开关柜(屏
）

1.名称:低压开关柜
2.型号:AA3 台 1

4 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-A-1
3.规格:600*500*220

台 1

5 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-A-2
3.规格:600*500*220

台 1

6 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-A-3
3.规格:600*500*220

台 1

7 030404017004 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-A-4
3.规格:600*500*220

台 1

8 030404017005 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-A-5
3.规格:600*500*220

台 1

9 030404017006 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-A-6
3.规格:700*600*220

台 1

10 030404017007 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-1
3.规格:600*500*220

台 1

11 030404017008 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-2
3.规格:600*500*220

台 1

12 030404017009 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-3
3.规格:600*500*220

台 1

13 030404017010 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-4
3.规格:600*500*220

台 1

14 030404017011 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-5
3.规格:600*500*220

台 1

15 030404017012 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-6
3.规格:600*500*220

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030404017013 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-7
3.规格:700*600*220

台 1

17 030404017014 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-8
3.规格:700*600*220

台 1

18 030404017015 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-9
3.规格:700*600*220

台 1

19 030404017016 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-10
3.规格:700*600*220

台 1

20 030404017017 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AP-B-11
3.规格:700*600*220

台 1

分部小计

桥架

21 030408004001 电缆槽盒 1.名称:电缆桥架
2.规格:MR500*200

m 49.86

22 030408004002 电缆槽盒
1.名称:电缆桥架
2.规格:MR400*200 m 33.53

23 030408004003 电缆槽盒
1.名称:电缆桥架
2.规格:MR300*150 m 62.57

24 030408004004 电缆槽盒
1.名称:电缆桥架
2.规格:MR150*75 m 99.66

25 030408004005 电缆槽盒 1.名称:电缆桥架
2.规格:MR100*50 m 42.53

分部小计

配管配线

26 030411001001 配管 1.名称:塑料管
2.规格:PE200 m 10.84

27 030411001002 配管 1.名称:塑料管
2.规格:PE32

m 92.34

28 030411001003 配管 1.名称:塑料管
2.规格:PE40

m 64.94

29 030411001004 配管 1.名称:塑料管
2.规格:PE50

m 325.29

30 030411001005 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PE80 m 11.48

31 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格: m 9.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

FS-YJY-1KV-4*240+1*120
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

32 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-4*24
0+1*120

个 2

33 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-4*25
+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 72.14

34 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-4*25
+1*16

个 6

35 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-4*35
+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 27.38

36 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-4*35
+1*16

个 2

37 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-4*50
+1*25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 52.58

38 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-4*50
+1*25

个 2

39 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-4*70
+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 40.48

40 030408006005 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:FS-YJY-1KV-4*70
+1*35

41 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-4*95
+1*50
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 400.56

42 030408006006 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-4*95
+1*50

个 12

43 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 100.68

44 030408006007 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-5*10

个 6

45 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-1KV-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 114.89

46 030408006008 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-1KV-5*16

个 6

47 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-4*185
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 24.37

48 030408006009 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-4*185

个 1

49 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-4*240
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 135.91

50 030408006010 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:FS-YJY-4*240

个 3

51 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*25+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 24.71

52 030408006011 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-4*25+1*16

个 6

53 030408001012 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 13.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:YJV-4*35+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

54 030408006012 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-4*35+1*16

个 2

55 030408001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*95+1*50
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 13.27

56 030408006013 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-4*95+1*50 个 2

57 030408001014 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 42.08

58 030408006014 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*10 个 8

59 030408001015 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 405.53

60 030408006015 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16 个 62

61 030408001016 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内

m 170.73

62 030408006016 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*6 个 32

分部小计

措施项目

63 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改
造提升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--电气工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



翁牛特旗乳制品产
业园区配套设施改
造提升项目--给排

水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--给排水工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR管（热
水型） De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 54.32

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR管（热
水型） De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 16.87

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR管（热
水型） De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 2.25

4 031003001001 螺纹阀门 1.类型:铜质截止阀
2.规格、压力等级:DN20

个 14

5 031003001002 螺纹阀门
1.类型:铜质截止阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

6 031003001003 螺纹阀门
1.类型:铜质截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 2

分部小计

排水

7 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PVC塑料
管 De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 98.19

8 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PVC塑料
管 De63

m 46.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--给排水工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

9 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:De63
3.楼板开孔

个 4

10 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:De110
3.楼板开孔

个 12

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改
造提升项目--给排水工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--给排水工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--给排水工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



翁牛特旗乳制品产
业园区配套设施改
造提升项目--电气

外网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--电气外网工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC200 m 188.58

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:FS-YJY-4*240
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:排管
敷设

m 254.79

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m内 m3 139.14

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 139.14

5 040501008001 水平导向钻进 1.材质及规格:镀锌钢管 
DN200 m 60

6 030404017001 配电箱 1.名称:计量柜 台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改
造提升项目--电气外网工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--电气外网工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--电气外网工程

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



翁牛特旗乳制品产
业园区配套设施改
造提升项目--拆除

吊顶及恢复 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目--拆除吊顶及恢复

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:条形
板 m2 520

2 011302001001 吊顶天棚
1.面层材料品种、规格:
条形板（利旧） m2 520

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改
造提升项目--拆除吊顶及恢复

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--拆除吊顶及恢复

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗乳制品产业园区配套设
施改造提升项目--拆除吊顶及恢复

标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



急流槽及玻璃隔断 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：急流槽及玻璃隔断 标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设

施改造提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1.57

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:20cm分
层夯填

m3 0.17

3 010103002001 余方弃置 1.运距:5km m3 1.1

4 010401014001 砖地沟、明沟
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.沟截面尺寸:急流槽

m 0.95

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.4

6 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 2.68

7 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径1
0  级别: HRB400 t 0.055

8 011210003001 玻璃隔断
1.边框材料种类、规格:8
0系列断桥铝玻璃隔断8mm
安全玻璃

m2 724.08

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：急流槽及玻璃隔断 标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急流槽及玻璃隔断 标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：急流槽及玻璃隔断 标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安全生产计提费 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提费
标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提
升项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 35196.25

合计 35196.25 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：翁牛特旗乳制品产业园区配套设施改造提升项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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