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总  说  明

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学
体育设施改造扩建工程
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翁牛特旗乌丹蒙古
族中学体育设施改

造扩建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学
体育设施改造扩建工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩
建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场3个

1 011103003001 篮球场

1.硅PU球场面层
2.30厚细沥青混凝土,压
实系数0.95
3.50厚中粒石沥青混凝土
4.250厚级配碎石,碎石粒
径<40

m2 1260

2 01B001 篮球架子 篮球架子 个 6

分部小计

排球场地3个

3 011103003002 排球场

1.硅PU球场面层
2.30厚细沥青混凝土,压
实系数0.95
3.50厚中粒石沥青混凝土
4.250级配碎石,碎石粒径
<40

m2 486

4 01B002 排球网架 排球网架 副 3

分部小计

网球场地2个（
地面基层使用原
有排球场地基）

5 011103003003 网球场 1.硅PU球场面层 m2 1402.3

6 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 2.11

7 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 6.93

8 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HPB300 t 0.428

9 010515001002 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径8
mm

t 0.197

10 010607004001 球场围栏网
镀锌钢丝网（成品5钢丝
网
）

m2 514.48

11 010804004001 防护铁丝门 1.门框或扇外围尺寸:100
0*2400

m2 9.6

12 010603003001 钢管柱 钢管柱DN100,高4.1米 t 2.026

13 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:钢管
DN80 t 2.265

14 01B003 移动式网柱球网 移动式网柱球网 副 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩
建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

单双杠场地：单
杠5组，双杠5组

15 011103003004 单双杠场地

1.合成材料面层(具体厚
度依据不同场地要求设计
)
2.30厚细沥青混凝土,压
实系数0.95
3.50厚中粒石沥青混凝土
4.250厚级配碎石,碎石粒
径<40

m2 181.03

16 010501006002 设备基础
单双杠采用直埋式安装，
现浇混凝土C20基础500*5
00*500

m3 3.75

17 01B004 单杠 单杠 个 5

18 01B005 双杠 双杠 个 5

分部小计

原有空地硬化地
面：

19 011103003005
原有空地硬化地
面

1.60厚混凝土彩色步砖
2.30厚1：2水泥砂浆
3.250级配碎石,碎石粒径
<40

m2 1382.14

20 010501001002 垫层 1.60厚C20混凝土 m3 82.93

分部小计

拆除及恢复路面

21 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:地面拆除 m3 53.63

22 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:150mm
厚C25
2.25mm厚砂
3.300厚天然砂砾石
4.原土夯实

m2 357.5

分部小计

措施项目

23 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内

台次 1

24 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 压路机 进出场费 台次 1

25 011705001003
大型机械设备进
出场及安拆

沥青混凝土摊铺机 进出
场费 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩
建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 011702001001 基础
1.基础类型:基础垫层 复
合模板 m2 12.04

27 011702001002 基础
独立基础 复合模板 木支
撑 m2 103.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改
造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育
设施改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施
改造扩建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中
学体育设施改造扩建工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施
改造扩建工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢丝网（成品5钢丝网
） m2 φ5× 40× 40

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石综合 m3

4 碎石-沥青 m3 15

5 天然砂石 m3

6 硅PU球场面层 m2 远洋
中山市东凤
镇远洋体育
塑胶材料厂

δ8

7 石油沥青 t 60~100#

8 氯丁橡胶粘接剂 kg

9 焊接钢管综合 t dn80

10 焊接钢管综合 t dn100

11 预制砼彩色步砖 m2 200× 100× 60

12 沥青混合料拌合设备160t/h 台班

13 其他材料费 元

14 预拌混凝土 m3 C20

15 预拌混凝土 m3 C25

16 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15

17 篮球架子 个

18 排球网架 副

19 双杠 个

20 移动式网柱球网 副



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场3个

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 730.8

2 010103001001 回填方
1.填方材料品种:250厚3:
7灰土（分层夯实，每层
约为100)

m3 315

3 010101001001 素土夯实 素土夯实 m2 1260

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 730.8

分部小计

排球场地3个

5 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 281.88

6 010103001002 回填方
1.填方材料品种:250厚3:
7灰土（分层夯实，每层
约为100)

m3 121.5

7 010101001002 素土夯实 素土夯实 m2 486

8 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 281.88

分部小计

网球场地2个（
地面基层使用原
有排球场地基）

9 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 40.03

10 010103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 28.9

11 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.13

分部小计

单双杠场地：单
杠5组，双杠5组

12 010101002003 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 105

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010103001004 回填方
1.填方材料品种:250厚3:
7灰土（分层夯实，每层
约为100)

m3 45.26

14 010101001003 素土夯实 素土夯实 m2 181.03

15 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 105

分部小计

原有空地硬化地
面

16 010101002004 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 469.93

17 010101001004 素土夯实 素土夯实 m2 1382.14

18 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 469.93

分部小计

拆除

19 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 143

20 010103002006 余方弃置 1.运距:投标人根据施工
现场自行考虑 m3 143

21 010103002007 余方弃置

1.废弃料品种:砼碎块碎
渣
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施
改造扩建工程
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 粘土 m3

2 生石灰 kg

3 水 m3



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

原有6根8.5米高
路灯杆挪位置,
混凝土路面下直
埋镀锌钢管电缆
150米，RC50-FC
-YJV4*10  。

1 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.尺寸:1m*1m*1m

m3 6

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 6

3 030412007001
路灯拆除换位置
重新安装

拆除原有路灯，安装单杆
路灯，灯杆高8.5米 套 6

4 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.敷设方式:直埋

m 150

5 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV 4*10
3.材质:铜芯

m 150

分部小计

新增10盏探照灯
：主线按照从门
口配电室引线40
0米，混凝土地
面下，镀锌钢管
直埋，RC50-FC-
YJV4*16

6 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.敷设方式:直埋

m 400

7 030408001002 电力电缆   主
线

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV 4*16
3.材质:铜芯

m 400

8 030412007002 探照灯 探照灯（金属杆8.5m） 套 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施
改造扩建工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：翁牛特旗乌丹蒙古族中学体育设
施改造扩建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 钢丝绳 kg φ14.1~15

3 黄铜线综合 kg

4 低碳钢焊条 kg J422 综合

5 热缩端帽不带气门 个

6 酚醛磁漆 kg

7 沥青清漆 kg

8 防锈漆 kg C53-1

9 油脂 kg

10 氧气 m3

11 乙炔气 kg

12 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

13 钢垫板 kg δ2.5~5

14 其他材料费 元

15 预拌混凝土 m3 C30

16 钢板综合 kg

17 镀锌钢管DN50 m

18 YJV 4*10 m

19 电力电缆YJV 4*16 m

20 探照灯（金属杆8.5m） 根
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