
马鞍山村乡村旅游艺术
提升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：马鞍山村乡村旅游艺术提
升项目

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#院-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006004 塑料管

1.名称：塑料管
2.安装部位：室内
3.介质：污水
4.材质、规格：PVC-U De
110
5.连接方式：粘接

m 4.88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#院-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#院-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#院-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#院-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称：塑料管
2.材质：PVC
3.规格：16
4.配置形式：暗配

m 30

2 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 90

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#院-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#院-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#院-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#院-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M11
27
2.门框或扇外围尺寸:110
0*2700
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金门

m2 2.97

2 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
18
2.框、扇材质:63系列5+9
A+5

m2 14.4

3 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C75
19
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金窗

m2 14.25

4 011507003001 灯箱

1.箱体规格:尺寸600× 80
0× 200，亚克力板板厚3
mm，箱体材料为0.8~1mm
冷轧钢板
2.字体规格:发光亚克力
字

个 6

5 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 16.91

6 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 1.24

7 011507001001 平面、箱式招牌 1.名称：广告牌
2.尺寸：800*1050mm m2 1.68

8 01B001 钢构防腐木台阶

1.规格:300mm高长11500
mm
2.材质:100*100*6角钢固
定防腐木，钢构防腐木间
距2200mm，200*200*3钢
管支座

m2 10.08

9 040901008001 植筋

1.材料种类:φ10
2.材料规格:HPB300
3.植入深度:满足设计要
求

根 36

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10   级别：HPB300 t 0.01

11 01040100300 实心砖 1.砖品种、规格、强度等 m3 0.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#院-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 墙

级:MU10红砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆

12 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
3.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 0.64

13 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土垫
层

m3 0.1

14 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:60厚C15混凝土 m2 0.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#院-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#院-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 23.41

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 23.41 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#院-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#院-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm厚80*80cm

m2 0.64

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.08

3 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:C2018 m2 28.8

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3

5 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:砌体拆除 m3 1.04

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#院-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#院-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#院-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 7.2

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 4

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 8.97

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 2.9

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 1

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 1

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 1

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 1

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 1

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#院音乐民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#院音乐民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#院音乐民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W 套 6

2 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.规格:1× 18W/24W
3.安装方式：吸顶

套 2

3 030412001003 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:1× 10W
3.安装方式:吸顶

套 8

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 2

5 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 6

6 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

7 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 1

8 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 4

9 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 16

10 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 5

11 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 150.05

12 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 129.77

13 030411001002 配管 1.名称:塑料管 m 3.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:PVC
3.规格:16
4.配置形式:暗配

14 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 89.15

15 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

16 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#院音乐民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#院音乐民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#院音乐民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M13
21
2.材质做法：双扇木质门

m2 2.73

2 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M09
21
2.材质做法：木质套装门

m2 1.89

3 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C19
17
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金

m2 6.46

4 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C10
17
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金
3.玻璃品种、厚度:详见
设计

m2 3.4

5 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:LDC
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2100
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 3.15

分部小计

砌体

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 1.55

7 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:外墙  厚度
：240mm  双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 0.43

分部小计

钢筋

8 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HRB400 t 0.01

9 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400 t 0.003

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HRB400

t 0.011

11 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别：HRB400

t 0.008

12 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 70

13 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.003

分部小计

混凝土

14 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 24.78

15 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 6.08

16 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.41

17 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：隔墙基础

m2 0.91

18 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.46

19 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 2.05

20 010503005001 过梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.1

21 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.94

分部小计

屋面和钢结构

22 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 0.896

23 010901002001 型材屋面

1.部位:复合保温彩钢板
屋面
2.型材品种、规格:0.5+1
00+0.6厚夹芯岩棉板

m2 104.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 010606003001 钢门框

1.部位：门框
2.钢材品种、规格:150*1
50*4方钢
3.除锈要求:满足设计要
求

t 0.15

25 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:门框
2.油漆品种、刷漆遍数:
详见设计

m2 3.74

分部小计

看台

26 010606012001 钢支架 1.钢材品种、规格:100*1
00*2.5方钢管 t 1.95

27 020510004001 坐凳面 1.木材品种:防腐木
2.板厚度: 满足设计要求

m2 52.22

分部小计

墙面

28 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

m2 98.72

29 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
两遍米色质感漆

m2 101.83

30 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 151.48

31 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 151.48

32 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 16.81

33 011204003001 块料墙面 1.墙体类型:卫生间内墙 m2 15.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

分部小计

地面

34 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 3.2

35 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 9.24

36 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.19

37 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平

m2 3.2

38 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 3.44

39 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 4.56

40 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 3.5

41 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 58.37

42 011105003001 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6后

m2 5.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1:2水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

分部小计

吊顶

43 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 3.11

44 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 57.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 471.37

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 471.37 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#院音乐民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#院音乐民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:100厚混凝土地面

m2 1.92

2 011605001001 平面块料拆除 1.饰面材料种类:面砖 m2 1.92

3 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.3

4 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:M1026、
M0921、M1826、C1917 m2 20.12

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.09

6 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:砖砌墙头、
拆除门处墙体
2.砌体材质:砖墙

m3 7.6

7 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.12

8 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除

m2 102

9 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.13

10 011602001002 混凝土构件拆除
1.构件名称:散水
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:详见设计

m2 24.78

11 040202004001
石灰、粉煤灰、
土

1.配合比:3:7灰土垫层拆
除
2.厚度:详见设计

m2 24.78

12 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 5.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#院音乐民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#院音乐民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#院音乐民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 23.63

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 5

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 17.6

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 6.82

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 2

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 2

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 2

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 2

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 2

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#院围炉民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#院围炉民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：3#院围炉民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.规格:1× 18W/24W
3.安装方式：吸顶

套 4

2 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W
3.安装方式：吸顶

套 5

3 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 2

4 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 8

5 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

6 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 4

7 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 3

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 19

9 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 7

10 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 121.3

11 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 150.11

12 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:16

m 12.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配置形式:暗配

13 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 83.46

14 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

15 030502012001 信息插座 1.名称:信息插座 个 1

16 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#院围炉民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#院围炉民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：3#院围炉民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C10
12
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 4.8

2 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C16
14
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 13.44

3 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:LDC
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2100mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 6.3

4 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M09
21
2.门框或扇外围尺寸:900
*2100mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 3.78

5 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M10
28
2.门框或扇外围尺寸:100
0*2800mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 2.8

6 010802001004 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M23
28
2.门框或扇外围尺寸:230
0*2800mm
3.门框、扇材质:成品吊
滑门

m2 6.44

分部小计

砌体

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 8.76

8 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
围炉
2.砖品种、规格、强度等
级:MU10红砖

m3 0.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砂浆强度等级、配合比
:M5水泥砂浆

分部小计

钢筋

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HRB400 t 0.066

10 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400 t 0.007

11 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HRB400 t 0.006

12 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14级别：HRB400 t 0.023

13 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 332

14 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.01

分部小计

混凝土

15 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 30.06

16 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 6.86

17 010503005001 过梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.28

18 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 5.32

分部小计

屋面和钢结构

19 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 1.06

20 010901002001 型材屋面 1.部位:压型琉璃瓦 m2 128.97

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外立面造型

21 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:80*80
*4方钢管 t 0.158

22 011207001001 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:防腐木面层 m2 10.03

分部小计

墙面

23 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆5厚干
粉类聚合物防水砂浆压入
网格布
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

m2 82.01

24 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
两遍质感漆

m2 86.55

25 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 137.2

26 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 132.46

27 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 37.88

28 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 37.35

分部小计

地面

29 011102003001 块料楼地面 1.部位:卫生间地面 m2 7.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

30 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 7.85

31 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.43

32 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平

m2 7.09

33 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 7.66

34 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 9.89

35 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 2.71

36 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 45.21

37 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6厚1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 5.51

分部小计

吊顶

38 011302001001 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、 m2 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

39 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 44.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 436.64

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 436.64 —



规费、税金项目计价表

工程名称：3#院围炉民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#院围炉民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm厚80*80cm

m2 1.28

2 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.15

3 011610002001 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C1012、
C1614、M1028、M2328 m2 27.48

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.86

5 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除 m2 128.97

6 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 21.67

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#院围炉民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#院围炉民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：3#院围炉民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR-dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 6.8

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 2

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 8.97

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 2.9

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 2

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 1

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 1

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 1

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 1

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#院棋牌民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W 套 5

2 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.规格:1× 18W/24W
3.安装方式：吸顶

套 3

3 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 1

4 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 8

5 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

6 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 6

7 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 17

8 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 6

9 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 128.46

10 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 106.66

11 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 75.77

12 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

13 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#院棋牌民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C10
10
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗
3.玻璃品种、厚度:保温
玻璃

m2 3

2 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C16
14
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 8.96

3 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:LDC
2.框、扇材质:1500*2100
mm，63系列断桥铝合金门
窗

m2 3.15

4 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M10
19A
2.门框或扇外围尺寸:100
0*1900mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 1.9

5 010801001001 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M10
19单扇木质套装门

m2 3.8

6 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M21
23
2.门框或扇外围尺寸:210
0*2300mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 4.83

7 010801001002 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M13
21双扇木质套装门 m2 2.73

8 011209001001 带骨架幕墙

1.骨架材料种类、规:格
、中距:钢结构幕墙
2.面层材料品种、规格、
颜色:双玻夹胶
3.面层固定方式:详见设
计

m2 11.04

分部小计

砌体

9 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合

m3 1.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:水泥砂浆M10

10 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:外墙  厚度
：240mm  双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 2.16

11 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5
4.防潮层材料种类:防水
砂浆

m3 0.22

12 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20mm厚1:2
.5防水砂浆 m2 3.54

分部小计

钢筋

13 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300

t 0.018

14 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：RRB400

t 0.008

15 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别：HPB300 t 0.011

16 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12级别：HRB400 t 0.11

17 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格::直径
：14级别：HRB400 t 0.016

18 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 96

19 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.041

分部小计

混凝土

20 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20

m2 9.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

21 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 2.35

22 010507004001 台阶
1.混凝土种类:60mm厚
2.混凝土强度等级:C20 m2 5.29

23 011702027001 台阶 1.部位:台阶模板 m2 5.29

24 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:3:7灰
土
2.厚度:300mm

m3 1.59

25 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.92

26 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：隔墙基础

m2 3

27 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇砼
2.部位：垫层
3.强度：详见设计

m3 0.23

28 011702001002 基础 1.基础类型:垫层 m2 0.74

29 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:详见
设计

m3 0.38

30 011702008001 圈梁 1.部位：圈梁模板 m2 3.44

31 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:详见
设计

m3 0.19

32 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 2.97

分部小计

屋面和钢结构

33 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 1.677

34 010901002001 型材屋面
1.部位:压型琉璃瓦
2.型材品种、规格:详见
设计

m2 112.89

分部小计

墙面

35 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:2.5水泥砂浆
4.分格缝宽度、材料种

m2 70.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

类:干粉类聚合物防水砂
浆压入热镀锌电焊网一层

36 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:外墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚外墙仿文化石
墙面

m2 73.81

37 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 164.26

38 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 158.88

39 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆，素
水泥砂浆一道

m2 15.38

40 011204003002 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 15.22

分部小计

地面

41 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 3.16

42 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 11.15

43 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.19

44 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平

m2 3.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 3.44

46 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 4.56

47 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 4.27

48 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 72.82

49 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6后1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 7.33

分部小计

吊顶

50 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 3.11

51 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 71.23

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 425.49

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 425.49 —



规费、税金项目计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#院棋牌民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:100厚原有混凝土地
面

m2 0.64

2 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.08

3 011610002001 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C1214、
C1614、C1010、M1019、M
1019A、M2123

m2 26.07

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.71

5 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:拆墙
2.砌体材质:砖墙 m3 1.83

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.2

7 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除 m2 115.65

8 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 19.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#院棋牌民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：4#院棋牌民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#民俗民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR-dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 52.8

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 12

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 47.36

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 13

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 4

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 4

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 4

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 4

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 4

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#民俗民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#民俗民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：5#民俗民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#民俗民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.规格:1× 18W/24W
3.安装方式：吸顶

套 8

2 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W 套 18

3 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 4

4 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 16

5 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

6 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 5

7 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 8

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 46

9 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 13

10 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 337.22

11 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 279.9

12 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:16
4.配置形式:暗配

m 16.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#民俗民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 196.79

14 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

15 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#民俗民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#民俗民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：5#民俗民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#民俗民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面

1 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 323.72

2 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 307.2

3 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 61.3

4 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 60.35

分部小计

地面

5 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 13.93

6 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 29.6

7 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.83

8 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平层
2.部位：卫生间

m2 13.75

9 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 15.07

10 01090300200 墙面涂膜防 1.防水膜品种:聚氨酯涂 m2 20.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#民俗民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 水
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

11 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 11.02

12 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 186.01

13 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6后1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 14.03

分部小计

吊顶

14 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 13.75

15 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 186.86

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#民俗民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#民俗民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 594.84

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 594.84 —



规费、税金项目计价表

工程名称：5#民俗民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#院超市-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
15
2.框、扇材质:900*1500
mm63系列断桥铝合金门窗

m2 1.35

2 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M09
18木质门 m2 3.24

3 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M22
25
2.门框或扇外围尺寸:220
0*2500mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 11

4 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M15
25
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2500mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 3.75

分部小计

钢筋

5 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400
2.钢筋类型：箍筋

t 0.001

6 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别：HRB400

t 0.009

7 040901009001 预埋铁件

1.材料种类:预埋铁件
2.材料规格:钢板300*300
*10；D10钢筋；φ12钢筋

t 0.052

分部小计

混凝土

8 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 24.15

9 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 5.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#院超市-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.49

11 011702001001 基础 1.基础类型:独立基础模
板

m2 3.91

12 010501001001 垫层 1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.17

13 011702001002 基础
1.基础类型:独立基础
2.部位：垫层模板 m2 1.24

14 010507007001 其他构件 外廊墙面C20混凝土封堵 m3 0.01

分部小计

屋面和钢结构

15 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 0.671

16 010901002001 型材屋面
1.部位:压型琉璃瓦
2.型材品种、规格:详见
设计

m2 99.3

分部小计

钢木外廊

17 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:钢管立柱
2.钢材品种、规格:200*2
00*3镀锌钢管防腐木 t 0.26

18 010604001001 钢梁

1.梁类型:200*200*3镀锌
钢管横梁
2.钢材品种、规格:详见
设计

t 0.28

19 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:120*1
20*2.5镀锌钢管钢管支撑 t 0.063

20 020508019001 封檐板 20厚防腐木封檐板 m 25.1

21 010703001001 屋面木基层
1.名称:防腐木外廊顶棚
2.实木棚顶做法:15厚防
腐木顶棚上铺压型琉璃瓦

m2 19.63

22 010702003001 木檩
1.构件规格尺寸:木椽D10
0，间距600锚固在墙上 m3 0.32

分部小计

墙面

23 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 m2 59.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#院超市-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

24 011406001001 抹灰面油漆
1.基层类型:一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数:
质感漆两遍

m2 62.33

25 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:外墙墙裙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚外墙面砖
4.底层砂浆:9mm厚1:3水
泥砂浆
5.面层砂浆:6mm厚1:2.5
水泥砂浆
6.其他做法:5厚干粉类聚
合物防水砂浆压入热镀锌
电焊网一层

m2 14.43

分部小计

其他

26 011507003001 灯箱

1.箱体规格:尺寸600*800
*200，亚克力板板厚3mm
，箱体材料为0.8· 1mm冷
轧钢板
2.字体规格:发光亚克力
字

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#院超市-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#院超市-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 151.7

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 151.7 —



规费、税金项目计价表

工程名称：6#院超市-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#院超市土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C0915、
C1515、M0918、M1525、M
2225

m2 26.09

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.71

3 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:拆墙
2.砌体材质:砖墙 m3 0.97

4 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.16

5 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除 m2 98.06

6 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#院超市土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#院超市土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：6#院超市土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR-dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 26.9

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 6

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 17.4

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 5.7

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 2

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 2

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 2

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 2

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 2

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院门房书法民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.规格:1× 18W/24W
3.安装方式：吸顶

套 4

2 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W 套 3

3 030412001005 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:1× 10W
3.安装方式:吸顶

套 10

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 2

5 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 8

6 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

7 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 6

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 27

9 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 6

10 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 130.6

11 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 161.3

12 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 97.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

14 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院门房书法民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C10
10
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 4

2 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
14
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 2.1

3 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C16
14
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 2.24

4 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:LDC
2.门框或扇外围尺寸:150
00*2100mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃

m2 6.3

5 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M21
22
2.门框或扇外围尺寸:210
0*2200mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 4.62

6 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M09
19
2.材质做法:木质套装门

m2 3.42

分部小计

砌体

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 2.83

8 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
封堵门洞
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:砌筑用水泥砂浆M7.5

m3 0.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

钢筋

9 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HRB400

t 0.024

10 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400

t 0.017

11 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12级别：HRB400

t 0.006

12 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格::直径
：14级别：HRB400 t 0.078

13 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 48

14 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.023

分部小计

混凝土

15 010507001002 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 24.79

16 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 5.72

17 010507004001 台阶

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度：60mm
3.垫层：300厚3:7灰土
4.混凝土台阶12J1   台
阶1

m2 2.97

18 011702027001 台阶 1.部位:台阶模板 m2 2.97

19 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.32

20 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 4.91

21 010501002003 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.96

22 011702001003 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：隔墙基础

m2 5.64

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面和钢结构

23 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 0.772

24 010901002001 型材屋面 1.部位:压型琉璃瓦 m2 98.64

分部小计

外立面造型

25 010606012001 钢支架 1.钢材品种、规格:80*80
*4 t 0.115

26 011207001001 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、
颜色:防腐木面层 m2 3.6

27 010501002004 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.08

28 011702001004 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：钢构造型基础

m2 0.63

分部小计

墙面

29 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆5厚干
粉类聚合物防水砂浆压入
网格布
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

m2 67.28

30 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
两遍质感漆

m2 68

31 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 130.2

32 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 135.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 32

34 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 32.66

分部小计

地面

35 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 6.65

36 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 9.39

37 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.4

38 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平层

m2 6.65

39 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 7.31

40 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 10.08

41 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 3.36

42 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水

m2 55.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

泥浆一道

43 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6厚1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 5.36

分部小计

吊顶

44 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 6.65

45 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 55.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 370.45

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 370.45 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院门房书法民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm厚80*80cm

m2 1.28

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.15

3 011610002002 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C1010、
C1514、C1614、M2122、M
1022

m2 15.16

4 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.58

5 011610001001 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:M0919 m2 3.42

6 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.36

7 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:砖砌墙头、
拆除门处墙体
2.砌体材质:砖墙

m3 0.41

8 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.49

9 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除

m2 98.64

10 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.57

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院门房书法民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院门房书法民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR-dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 19.8

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 4

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 16.6

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 6

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 2

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 2

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 2

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 2

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 2

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院住房民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院住房民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院住房民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.规格:1× 18W/24W
3.安装方式：吸顶

套 4

2 030412001002 普通灯具 1.名称:吸顶灯 套 6

3 030412001005 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:1× 10W
3.安装方式:吸顶

套 6

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 2

5 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 8

6 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

7 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 4

8 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 4

9 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 26

10 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 8

11 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 200.1

12 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 110.79

13 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC m 14.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:16
4.配置形式:暗配

14 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 79.38

15 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

16 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院住房民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院住房民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院住房民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
18
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 2.7

2 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C18
18
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 12.96

3 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C21
18
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金门窗

m2 26.46

4 010807001004 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C24
18
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金门窗

m2 4.32

5 010802001001 金属(塑钢）门

1.窗代号及洞口尺寸:LDC
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2100mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金门窗

m2 6.3

6 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M16
27
2.门框或扇外围尺寸:160
0*2700mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 8.64

7 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
19
2.材质做法:木质套装门

m2 3.78

分部小计

砌体

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 4.34

9 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
封堵门洞
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合

m3 0.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:砌筑用水泥砂浆M7.5

分部小计

钢筋

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HRB400 t 0.036

11 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别：HRB400 t 0.005

12 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12级别：HRB400 t 0.006

13 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格::直径
：14级别：HRB400 t 0.023

14 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 120

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.006

分部小计

混凝土

16 010507001002 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 26.89

17 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 4.32

18 010507001003 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:200mm混凝土
散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计
6.部位：钢构造型下混凝
土垫层加厚

m2 2.84

19 011702029002 散水 1.部位：散水模板 m2 3.35

20 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.19

21 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 3.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.95

23 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：隔墙基础

m2 5.59

分部小计

屋面和钢结构

24 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 0.867

25 010901002001 型材屋面 1.部位:压型琉璃瓦 m2 121.04

分部小计

外立面造型

26 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:80*80
*4 t 1.019

27 011207001001 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、
颜色:防腐木面层 m2 69.27

分部小计

墙面

28 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆5厚干
粉类聚合物防水砂浆压入
网格布
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

m2 98.79

29 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
两遍质感漆

m2 102.23

30 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 266.43

31 011407001002 墙面喷刷涂料
1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:

m2 260.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料二遍

32 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 51.1

33 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 52.1

分部小计

地面

34 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 6.86

35 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土

m3 12.59

36 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.41

37 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平层

m2 6.86

38 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 7.52

39 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 10.33

40 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 4.63

41 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖

m2 77.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

42 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6厚1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 11.17

分部小计

吊顶

43 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 6.86

44 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 77.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 602.77

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 602.77 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院住房民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7#院住房民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm厚80*80cm

m2 1.92

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.23

3 011610002002 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C2118、
C1518、C2418、M1627 m2 37.8

4 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3.93

5 011610001001 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:M0919 m2 10.26

6 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.07

7 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:砖砌墙头、
拆除门处墙体
2.砌体材质:砖墙

m3 12.66

8 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 15.19

9 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除

m2 120.01

10 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 20.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#院住房民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#院住房民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：7#院住房民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR-dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 23.85

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 5

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 18.2

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 7

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 2

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 2

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 2

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 2

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 2

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#院茶艺民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.安装方式:吸顶 套 4

2 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W 套 6

3 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 2

4 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 8

5 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

6 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 2

7 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 4

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 20

9 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 6

10 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 134.5

11 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 130.62

12 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:16
4.配置形式:暗配

m 6.17

13 030411001002 配管 1.名称:塑料管 m 81.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

14 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

15 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#院茶艺民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
15
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 18

2 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:LDC
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2100mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃

m2 6.3

3 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M10
23
2.门框或扇外围尺寸:100
0*2300mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 2.3

4 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M23
23
2.门框或扇外围尺寸:230
0*2300mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 10.58

分部小计

砌体

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 5.01

6 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
封堵门洞
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:砌筑用水泥砂浆M7.5

m3 0.82

分部小计

钢筋

7 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HRB400

t 0.044

8 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.005

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：8 级别：HRB400

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12级别：HRB400 t 0.006

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格::直径
：14级别：HRB400 t 0.023

11 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 168

12 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.006

分部小计

混凝土

13 010507001002 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 25.83

14 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 3.23

15 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.19

16 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 3.68

17 010501002002 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.35

18 011702001002 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：隔墙基础

m2 8.34

分部小计

屋面和钢结构

19 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 0.802

20 010901002001 型材屋面 1.部位:压型琉璃瓦 m2 105.06

分部小计

墙面

21 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  

m2 72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆5厚干
粉类聚合物防水砂浆压入
网格布
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

22 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
两遍质感漆

m2 75.26

23 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 140.03

24 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 144.68

25 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 41.55

26 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 42.98

分部小计

地面

27 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 7.9

28 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土

m3 10.4

29 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平层

m2 7.9

31 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 8.56

32 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 11.3

33 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 3.69

34 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 61.42

35 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6厚1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 4.83

分部小计

吊顶

36 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 7.9

37 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 61.42

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 416.87

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 416.87 —



规费、税金项目计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#院茶艺民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm厚80*80cm

m2 1.28

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.15

3 011610002001 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C1515、
M2323、M1022、M1819 m2 33.74

4 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3.51

5 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除 m2 104.5

6 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#院茶艺民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：8#院茶艺民宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR-dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒冲洗

m 24.34

2 031003005001 塑料阀门
1.名称：球阀
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接

个 6

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接

m 23.72

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
75
4.连接形式:粘接

m 9.7

5 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.见蒙标12S1-219

个 3

6 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器
2.见蒙标12S1-91

组 3

7 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 套 3

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:陶瓷台下
式
3.见蒙标12S1-32

组 3

9 031006012001 电热水器 1.名称:电热水器
2.规格:40升/2kw

台 3

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-给排水工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001004 普通灯具
1.名称:吊灯
2.型号:1× 18W/24W
3.安装方式:吸顶

套 3

2 030412001002 普通灯具
1.名称:节能管吸顶灯
2.规格:250V，1× 35W 套 3

3 030412001005 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:1× 10W
3.安装方式:吸顶

套 12

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔防
溅水安全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地1.5
0米暗装

个 3

5 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:下皮距地0.3
0米暗装

个 12

6 030404017001 配电箱

1.名称:室内断路器箱
2.规格:290× 360× 150
3.安装方式:下边距地160
0暗装

台 1

7 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控暗开关
2.安装方式:底边距地1.4
米

个 9

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 33

9 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料 个 9

10 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 189.11

11 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 144.83

12 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:16
4.配置形式:暗配

m 27.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 90.1

14 080807012001 配线 1.名称:网线 m 20

15 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 03B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 031302002001 夜间施工增加费

6 031302002002 白天在地下室施工增
加费

7 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-电气工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C14
15
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 8.4

2 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C18
20
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 7.2

3 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
24
2.框、扇材质:63系列断
桥铝合金门窗

m2 9.6

4 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:LDC
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2100mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃

m2 9.45

5 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M12
28
2.门框或扇外围尺寸:120
0*2800mm
3.门框、扇材质:63系列
断桥铝合金

m2 6.72

6 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M09
19
2.材质做法:木质套装门

m2 5.7

分部小计

砌体

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：120mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 1.79

分部小计

钢筋

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HRB400 t 0.014

9 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.005

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：8 级别：HRB400

10 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12级别：HRB400 t 0.006

11 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格::直径
：14级别：HRB400 t 0.021

12 040901008001 植筋
1.材料种类:φ12以内
2.植入深度:满足设计要
求

根 72

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.005

分部小计

混凝土

14 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60mm厚混凝
土散水
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:
详见设计

m2 29.97

15 011702029001 散水 1.部位：散水模板 m2 3.69

16 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.17

17 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 3.42

18 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.58

19 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础
2.部位：隔墙基础

m2 3.37

分部小计

屋面和钢结构

20 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*80*2.5
2.构件类型:钢檩条

t 0.914

21 010901002001 型材屋面 1.部位:压型琉璃瓦 m2 142.31

分部小计

墙面

22 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚 1:3水泥砂浆  

m2 97.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:3水泥砂浆5厚干
粉类聚合物防水砂浆压入
网格布
4.分格缝宽度、材料种类
:5厚干粉类聚合物防水砂
浆压入玻纤网格布一层

23 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
两遍质感漆

m2 101.64

24 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆

m2 283.1

25 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 282.02

26 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:卫生间内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆

m2 75.11

27 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫生间内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:4厚釉面砖

m2 75.62

分部小计

地面

28 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 11.7

29 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土

m3 12.65

30 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C20混凝土垫
层

m3 0.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平C层

m2 11.7

32 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍
3.反边高度:800

m2 12.69

33 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯涂
膜防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
三遍

m2 16.02

34 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60厚C15混凝土垫
层

m3 4.36

35 011102003002 块料楼地面

1.部位:楼地面
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:8厚地砖
4.防护层材料种类:素水
泥浆一道

m2 72.63

36 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
2.粘贴层厚度、材料种类
:9厚1:3水泥砂浆6厚1:2
水泥砂浆抹平
3.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖

m2 12.56

分部小计

吊顶

37 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:9
厚PVC吊顶
3.部位:卫生间吊顶

m2 11.7

38 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨骨架
2.面层材料品种、规格:
石膏板吊顶

m2 72.63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 563.65

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 563.65 —



规费、税金项目计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm厚80*80cm

m2 1.92

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.23

3 011610002001 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:C1415、
C2420、M1228 m2 31.92

4 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3.32

5 011610001001 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:M1019 m2 7.6

6 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人分界施工
现场自行考虑

m3 0.79

7 011607001001 刚性层拆除 1.部位:屋面拆除
2.材质：瓦屋面拆除

m2 145.3

8 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 24.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：9#院蒙曼文化民俗宿-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半山渡-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C19
23
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金门窗

m2 4.28

2 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
23
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 8.78

3 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C30
23
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 40.5

4 010807001004 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C16
15
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 7.2

5 010807001005 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C16
22
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 7.04

6 010807001006 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C19
24
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 9.12

7 010807001007 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
24
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 9.36

8 010807001008 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C30
24
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 14.4

9 010807001009 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:展
开尺寸9000*2500mm
2.玻璃品种、厚度:63系
列断桥铝合金窗

m2 22.5

分部小计

石屋面和栏杆

10 020205001001 石屋面
1.屋面摊铺鹅卵石
2.厚度150mm
3.部位:一层屋面

m2 138.36

11 040601016001 金属扶梯、栏杆 1.1.铁艺护栏 m 26.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半山渡-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：半山渡-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：半山渡-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 25.26

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 25.26 —



规费、税金项目计价表

工程名称：半山渡-土建工程 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半山渡-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002002 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:详见设
计 m2 100.67

2 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 10.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：半山渡-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：半山渡-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：半山渡-土建拆除 标段：马鞍山村乡村旅游艺术提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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