
牛家营子镇王家营子村中药材
加工及仓储库项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



牛家营子镇王家营子村
中药材加工及仓储库项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：牛家营子镇王家营子村中
药材加工及仓储库项目
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表-01



土方工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 600

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 70.84

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.9米
3.位置：独立基础挖土

m3 438.59

4 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.7米
3.位置：地梁挖土

m3 85.78

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3：7灰
土换填
3.换填深度1000mm

m3 159.61

6 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 295.85

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内
3.装载机装车

m3 228.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工
及仓储库项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



建筑与装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001007 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 11.99

2 011702001006 基础 垫层模板 m2 32.99

3 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 24.12

4 011702001007 基础 1.基础类型:独立基础 m2 58.68

5 010404001004 垫层 1.部位:基础梁垫层
2.材质:中粗砂 m3 13.74

6 010502001002 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 46.93

7 011702002002 矩形柱 1.柱模板 m2 325.73

8 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 15.74

9 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 112.36

10 010503002003 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 35.12

11 011702006003 矩形梁 1.基础梁模板 m2 302.98

12 010502002003 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 4.01

13 011702003003 构造柱 构造柱模板 m2 44.31

14 010505008001 雨篷板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.3

15 011702023001 雨篷板模板 1.部位：雨棚板 m2 17.73

16 010505007001 挑檐 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.99

17 011702022001 天沟、檐沟 1.构件类型:挑檐模板 m2 50.34

18 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 40.6

19 011702011001 直形墙模板
1.类型:女儿墙模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 396

20 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.07

21 011702009001
过梁模板砌筑工
程

1.类型:过梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 0.98

22 010402001001 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块，

m3 153.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

容重≤700kg/m³，强度级
别≥A3.5
2.墙体类型:外墙300
3.砂浆强度等级:Ma5.0砌
筑专用砂浆

23 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块，
容重≤700kg/m³，强度级
别≥A3.5
2.墙体类型:内墙200
3.砂浆强度等级:Ma5.0砌
筑专用砂浆

m3 27.7

24 011201001006 墙面挂玻纤网
1. 两种材料的墙体交界
处挂网，搭接宽度300mm
。

m2 81.98

分部小计

钢筋工程

25 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋  箍筋 
φ6级别：HPB300

t 0.297

26 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋  箍筋 
φ8  级别： HRB400

t 4.204

27 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋φ6级别
：HPB300

t 0.911

28 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 φ8 级
别：HPB400

t 1.51

29 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋φ10 级
别： HRB400

t 2.251

30 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋φ12   
级别： HRB400

t 2.075

31 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋φ14   
级别： HRB400

t 1.135

32 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋φ16   
级别： HRB400 t 3.791

33 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 1.061
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：现浇构件钢筋φ18  
 级别： HRB400

34 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋φ22   
级别： HRB400

t 1.194

35 010516003001 机械连接 1.钢筋 植筋 φ6.5 个 945

36 010516003002 机械连接 1.钢筋 植筋 φ12 个 120

37 010516003003 机械连接 1.电渣压力焊接 ≤φ18 个 168

38 010516003004 机械连接 1.电渣压力焊接 ≤φ32 个 32

分部小计

金属结构

39 010606008001 钢梯
1.钢爬梯制作、安装
2.部位:屋面上人梯
3.图集：15J401 WT2a-90

t 0.429

40 010604001001 钢梁

1.名称：钢梁
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：H型 （40
0-750）*250*8*12
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

t 3.697

41 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.名称：水平支撑SC
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：圆钢φ25
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

t 0.547

42 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.名称：系杆XG
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：钢管φ10
8*3
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

t 0.686

43 010606002001 钢檩条

1.名称：檩条LT1
2.钢材品种：Q355B
3.规格、型号：C220*75*
20*2.2
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

t 4.482

44 010606001003 钢支撑、钢拉条 1.名称：钢拉条、撑杆
2.钢材品种：Q235B

t 0.192
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、型号：圆钢φ12
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

45 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.名称：撑杆
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：钢管 φ3
2*2.5
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

t 0.067

46 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.名称：钢支撑
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：L60*6角
钢
4.制作、安装、运输
5.未尽事宜详见图纸设计
且满足设计要求

t 0.183

47 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作、安装 t 0.812

48 010902007004 屋面天沟、檐沟
1.屋脊盖板：宽度
2.详见图集17J925-1 5/2
-27

m2 17.7

49 010902007001 屋面天沟、檐沟
1.屋面檐沟，不含支架
2.详见图集17J925-1 4/2
-26

m2 65.33

50 010902007003 屋面天沟、檐沟

1.屋面檐口包角板、泛水
件
2.详见图集17J925-1 A/2
-27

m2 47.79

51 010902007002 屋面天沟、檐沟

1.屋面檐口压型钢板底板
，
2.详见图集17J925-1 4/2
-26

m2 35.4

52 010606013001 零星钢构件

1.构件名称:钢天沟拉杆
制安
2.钢材品种、规格:圆钢 
φ12

t 0.052

53 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.20mm厚钢结构防火涂料
2.耐火极限1.5小时，厚
型
3.钢梁

m2 117.78

54 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.5.5mm厚钢结构防火涂
料
2.耐火极限1.0小时，薄

m2 540.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

型
3.钢檩条、拉条、支撑

55 010901002001 型材屋面

1.双层压型金属复合保温
屋面，100厚岩棉板，上
侧0.6mm厚压型钢板，下
侧0.5mm厚压型钢板
2.防水层:F2-1 ≥1.2厚
热塑性聚烯烃防水卷材P
型
3.详见图集17J925-1

m2 554.42

56 01B004 钢结构除锈
1.除锈:抛丸除锈
2.等级:喷砂彻底除锈到
Sa2级

t 10.018

57 011405001001 金属面油漆

1.底漆：环氧富锌底漆两
道，厚度2*35um，产品固
体含量不小于60%，产品
的干膜中金属锌含量不低
于80%（重量比）
2.中间漆：快干型环氧云
母氧化铁中间漆一道，厚
度不小于60um

m2 744.56

58 011405001002 金属面油漆

1.底漆：环氧富锌底漆两
道，厚度2*35um，产品固
体含量不小于60%，产品
的干膜中金属锌含量不低
于80%（重量比）
2.中间漆：快干型环氧云
母氧化铁中间漆一道，厚
度不小于60um
3.聚氨酯面漆两道
4.钢天沟

m2 64.9

59 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:螺栓
2.规格:M24 t 0.046

分部小计

门窗工程

60 010804003001 全钢板大门

1.门代号及洞口尺寸:1.
门代号及洞口尺寸:4500*
4300
2.门框、扇材质:平开钢
门

m2 38.7

61 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C45
12
2.框、扇材质:断桥铝合
金

m2 43.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.玻璃品种、厚度:5+9A+
5+9A+5

62 01B003 窗手动开启装置
1.手摇开窗机
2.距地1.3m高度处设置手
摇开启装置

套 16

63 010807004001 金属纱窗 1.隐形纱窗 m2 15.36

分部小计

地面、踢脚线工
程

64 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3:7灰土 m3 83.81

65 010501001004 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度100mm

m3 55.87

66 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.素水泥浆一道
2.50厚C30细石砼面撒2-3
厚金属耐磨地坪材料，专
用抹平机压实磨平

m2 558.73

67 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.底层厚度、砂浆配合比
:6厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆抹面压
光

m2 20.84

分部小计

屋面工程

68 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:Φ1
10不锈钢管排水管 m 48.9

69 010902004002 屋面雨水口 1.雨水口 个 6

70 010902004003 屋面雨水斗 1.雨水斗 个 6

分部小计

墙、柱面装饰工
程

内墙

71 011201001005 墙面一般抹灰

1.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.2厚配套专用界面砂浆

m2 1151.83

分部小计

外墙面及保温
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

72 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:外墙砖
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:面砖
4.2mm专用配套界面剂
5.9厚2：1:8水泥石灰砂
浆
6.6厚1:2.5水泥砂浆找平
8.图集:12J1-121-11

m2 139.54

73 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:8mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:7mm 1:3水泥砂浆

m2 929.25

74 011201002001 墙面装饰抹灰
1.墙体类型:外墙
2.素水泥浆按比例掺建筑
胶拉毛一道

m2 929.25

75 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:80mm挤塑
板
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:耐碱玻璃纤维网布
5.粘结材料种类及做法:5
厚干粉类聚合物水泥防水
砂浆

m2 929.25

76 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗侧
壁保温
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:30厚聚苯
颗粒保温砂浆

m2 26.56

77 011001003005 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:女儿墙
顶及内侧保温
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:30厚聚苯
颗粒保温砂浆

m2 221.27

78 011407001002 墙面喷刷涂料
1.涂饰面层涂料二遍
2.其余做法祥图纸要求和
施工规范

m2 851.14

79 011407002001 天棚喷刷涂料

1.涂料
2.20厚1:2.5水泥砂浆面
层加3%防水粉并向出水口
找泛水

m2 16.02
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.位置：雨蓬

80 01B006 滴水线 1.滴水线
2.详见12J3-1-1/A17

m 52.2

分部小计

坡道

81 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚3:7灰土
2.部位：坡道

m3 5.51

82 010501001006 坡道
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：坡道

m3 3.67

83 011702001005 基础 坡道模板 m2 2.46

84 011101001004 水泥砂浆楼地面 m2 36.72

分部小计

散水

85 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土
2.部位：散水

m3 12.9

86 010507001001 散水

1.面层厚度:40mm
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C20细
石
5.部位：散水

m2 86.01

87 011702029001 散水 1.散水模板 m2 3.44

88 011101001003 水泥砂浆楼地面
1.1:1水泥沙子压实赶光
2.部位：散水 m2 86.01

分部小计

措施项目

89 011701006001 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:8m m2 558.72

90 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:钢结构
2.檐口高度:8m

m2 600

91 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:钢结构
2.建筑物檐口高度、层数
:8m

m2 600

92 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场 台次 1

分部小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1800

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1800 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工
及仓储库项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 普通灯具

1.名称:金属卤化物灯（
超高）
2.型号:1*70W
3.配置形式:室内吊装  
据地＞5m

套 12

2 030412001002 普通灯
1.名称:半圆球吸顶灯
2.型号:1*40W
3.类型:雨棚灯

套 2

3 030404017002 配电箱
1.名称:AL总
2.型号:800*1700*400
3.安装方式:嵌入式

台 1

4 030404017001 配电箱
1.名称:AL1 AL2
2.规格:400*500*200
3.安装方式:嵌入式

台 2

5 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 12.6

6 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配，据地
＞5m

m 95.6

7 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN40mm
4.配置形式:埋地

m 4.8

8 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:JDG
3.规格:86*86
4.安装形式:明装

个 14

9 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内 安装高
度＞5m

m 295.8

10 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 37.8

11 0304080010 电力 1.名称:电力电 m 7.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 电 缆

12 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号:5*10
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:干包电缆
头
5.电压等级（kV):1

个 4

13 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线
2.材质:结构柱内主筋 m 126

14 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢 扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:室外
5.安装形式:埋地

m 117.1

15 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地测试端子箱
2.材质:铁质
3.规格:150*150

台 4

16 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB总等端子箱 台 1

17 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

18 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工
及仓储库项目
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



消防工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：消防工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器
1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格型号:MF/ABC2*2

具 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工
及仓储库项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防工程 标段：牛家营子镇王家营子村中药材加
工及仓储库项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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